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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

 
Název přílohy       Příloha č. 

Část 1 

• Technická zpráva   1-101 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

Část 2 

• Blokové schéma telefonního zapojovače Praha Krč 2-101  

•    Umístění zařízení v TO a stávající VB ŽST Praha Krč 2-102 

• Telefonní zapojovač v ŽST Praha Krč, schéma zapojení 2-103 

 

Část 4 

• Výkaz a výměr materiálů 4-001 

 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Číslo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN: 3273214901/5113520030 

Číslo SoD objednatele: E618-S-782/2020/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 20-004.640 

Místo stavby: Úsek Branický most – Praha-Krč – Spořilov se nachází na 
jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic č.525G 
Praha-Běchovice – ODB Závodiště a část na jednokolejné železniční 
trati celostátní dráhy Správy železnic č.523A Čerčany – Praha-
Vršovice. Jedná se o nákladní spojku pro vlaky jedoucí od Plzně 
přes uzel Praha prakticky do všech směrů a opačně. Po tomto úseku 
rovněž projíždějí odklony vlaků osobní dopravy při výlukách v úseku 
Praha-Radotín – Praha-Smíchov – Praha hl.n. 

Začátek stavby: km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč, km 3,619 trati Praha-
Zahradní Město – Praha-Krč.  

Konec stavby: km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín 

Kraj: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 

Katastrální území: Krč, Michle, Hodkovičky, Braník, Malá Chuchle, Záběhlice 

 

Datum zpracování dokumentace: listopad 2021 

 

1.2 Údaje o zadavateli 

 

Stavebník (Zadavatel): Správa Železnic, s.o. 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

Organizační složka zadavatele: Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
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190 00 Praha 9 
Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12 
110 00 Praha 1 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Dodavatel: Společnost SEU + SP_Branický most 

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ 05165024, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v 
Praze, oddíl B, vložka č. 621645, jako „Správce“ a „Společník 1“  

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ 25793349, zapsaný v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080, jako „Společník 2“ 

Asistent hlavního inženýra stavby: Ing. Stanislav Žáček 

Termín realizace: 2022 – 2024 

 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 
PS 05- 02- 31  ŽST Praha Krč, obvod Krč, úprava TZ, stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha 
Krč – Spořilov“ 

• Zadání stavby  „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha Krč – Spořilov“ 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

•  

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 05-02-31 přímo souvisí tyto PS a SO: 

  D.1.2 Sdělovací zařízení 
   
  D.1.2.1 Místní kabelizace 
   
PS 03-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, místní kabelizace 
PS 05-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava místní kabelizace 
PS 07-02-11 Odb. Tunel, úprava místní kabelizace 
   
  D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
   
PS 04-02-21 Zastávka Praha-Kačerov, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-21 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, rozhlasové zařízení 
   
   
  D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
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PS 03-02-41 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, kamerový systém 
PS 03-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PZTS 
PS 04-02-41 Zastávka Praha-Kačerov, kamerový systém 
PS 04-02-42 Zastávka Praha-Kačerov, PZTS 
PS 05-02-41 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, kamerový systém 
PS 05-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, PZTS 
   
  D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
   
PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o. 
PS 09-02-52 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava stávajících TK SŽ s.o. 
PS 09-02-53 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK SŽ s.o. 

 PS  09-02-54  ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících ZOK a MOK ČD-  
telematika a.s. 

   
  D.1.2.7 Informační systém pro cestující 
   
PS 04-02-71 Zastávka Praha-Kačerov, informační systém 
PS 05-02-71 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, informační systém 
   
  D.1.2.8 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
   
PS 09-02-81 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava TRS a MRTS 
PS 09-02-82 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava GSM-R 
   
  D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
   
PS 03-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, sdělovací zařízení 
PS 05-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, sdělovací zařízení 
PS 09-02-91 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC 
PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému 

 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v DOK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Zásadní odchylky od předchozího stupně dokumentace nejsou.  

 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 05-02-31 ŽST Praha Krč, obvod Krč, úprava TZ, byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
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2.4 Majitel investice 

Upravované a nově budovaný telefonní zapojovač bude zařazen do majetku Správy železnic s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

 

2.5 Správce HIM 

Správcem nových i upravovaných částí telefonního zapojovače je a nadále zůstane OŘ Praha. Servisní 

organizací nyní je a předpokládá se, že nadále zůstane OŘ Praha.  

 

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v ŽST Praha Krč provozován stávající telefonní zapojovač MTZ AŽD. Jeho reléová 

část je umístěna ve stole výpravčího. Součástí pracoviště výpravčího je dotykový terminál pro vstup do 

radiové sítě GSM-R.   

Náhradní telefonní zapojovač je nástěnný 10-ti svírkový s MB telefonním přístrojem na polici se svírkami. 

Dále ve sděl. místnosti ŽST Krč je zařízení: 

• IMC 3 slotové – 4xE1+1xEth s dohledovým modulem 

• Zdroj DELTA 3x800W + akubaterií 4x12V/155Ah 

• Switch TECHLAN  (uveden u SDH) C2960C 

Datová síť Intranet (UAS) 

• Switch C2960  

• IMC 3 slotové sítě UAS – 2xFE, 1xGE s dohledovým modulem 

Modemy  

• Modem Patton na zastávku Kačerov 

 

 

 

4 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Bylo dohodnuto, že provizorní dopravní kancelář bude vybudována v „buňkovišti“ vybudovaném v rámci 
stavby metra D a časově sladěná s řešenou stavbou „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha Krč – 
Spořilov.  

 

4.1 Technické řešení nového telefonního zapojovače  

V rámci toho PS 05-02-31 bude řešeno následující: 
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• Vybudování nového IP telefonního zapojovače umístěného v novém technologickém objektu 

(převodník MB/IP, řízení provozu TZ) 

• Vybudování nového náhradního TZ v provizorní DK v „buňkovišti“ 

• Připojení nového ovládacího pracoviště TZ s dotykovou obrazovkou v nové provizorní DK v 

„buňkovišti“ do sdělovací místnosti v technologické budově pomocí nově vybudované datové sítě 

v rámci PS 09-02-92 

• Demontáž stávajícího TZ MTZ AŽD, náhradního telefonního zapojovače a ovládacího pracoviště 

s dotykovou obrazovkou 

 

4.1.1 Nový telefonní zapojovač 

Navrhuje se výstavba nového telefonního zapojovače systému IP. Zapojovač sestává: 

• z převodníku MB/IP pro až 16 MB okruhů 

•  řízení jeho provozu (router, ATÚ) 

• připojení komponentů na datový přepínač L3 

• Ovládací pracoviště v podobě dotykového terminálu 

• Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího 

Ovládací pracoviště bude umístěno v nové provizorní DK VB Krč umístěné v „buňkovišti“ a datové 

připojení s nově vybudovanými switchi mezi TB – VB (buňkoviště). Bude položen nový MOK mezi TB a 

DK (řešeno v návazných PS).  

Pro napájení OP TZ a klientů IS a DDTS (řeší jiné PS) bude vybudován nový napájecí zdroj. Navrhuje se 

zdroj sestavený z usměrňovače 48VDC, střídače 48VDC/230VAC s bypassem a záložní akubaterie. 

Zařízení napájené 48VDC bude z jističů, které jsou součástí usměrňovače. Výstup ze střídače bude 

odjištěn v rozjišťovacím panelu. Pro připojení dotykového terminálu v DK bude odjištění mimo nadproudu 

(4A) také proudovým chráničem 30mA. Napájecí zdroj bude připojen na zajištěné napájení (napájení 

1.stupně). Napájecí rozvaděč bude realizován v rámci výstavby „buňkoviště“. 

Pro připojení NTZ v DK bude položen nový MK mezi TB a DK. Napájení NTZ bude po MK použitím dvou 

párů paralelně spojených. 

Takto navržený zapojovač bude jednoduše možné po DTS řídit z dispečinku CDP. Zapojení telefonních 

okruhů do  nového TZ: 

• VT ze směru Radotín 

• VT ze směru Braník 

• VT ze směru Vršovice 

• VT ze směru Zahradní město 

• JN  odbočka tunel 

• 2xJN Branický most 
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V řešeném úseku stavby musí instalace IP dotykového terminálu umožnit implementaci funkce 
STOP GSM-R pro dálkové zastavení vlaku dispečerem nebo výpravčím. Navržené řešení musí být 
v souladu s Technickou specifikací SŽDC č. TS 3/2014-S „Funkce STOP v systému GSM-R“ v 
platném znění. 

Veškeré instalované zařízení musí umožňovat budoucí začlenění traťového úseku do CDP Praha a 
musí být kompatibilní se stávajícím zařízením v CDP Praha. 

 

 

4.1.2 Demontáž sdělovacího zařízení ve stávající sdělovací místnosti a DK VB Krč 

Po přemístění DK do provizorní DK v buňkovišti bude stávající sdělovací zařízení demontováno. Jedná 

se o zařízení: 

• Datové switche C2960, C2960C 

• IMC chassis včetně modulů 2x 

• Napájecí zdroj 48VDC Delta 

• Odpojení od bezvýpadkové sítě 230VAC 

• Demontáž ovládacího panelu TouchCall 

Demontáž bude provedena dle směrnice SŽ 42. Zařízení bude dále použito. Ovládací panel TouchCall 

bude přemístěn do provizorní DK v buňkovišti. Tyto demontáže budou provedeny v rámci návazné stavby 

výstavby metra D. 

V rámci naší stavby a řešeného PS 05-02-31 bude demontován stávající analogový TZ typu MTZ AŽD 

včetně ovládacího přístroje a náhradního telefonního zapojovače. Dále stávající dotykový terminál pro 

vstup do radiové sítě GSM-R bude nahrazen novým IP telefonním zapojovačem, který tuto funkci bude 

umožňovat. Po zprovoznění nového TZ bude terminál GSM-R demontován. 

 

 

4.2 Napájení telefonního zapojovače 

Části IP zapojovače umístěné ve sdělovací místnosti nové TB budou napájeny z centrálního napájecího 

zdroje. Části, které budou umístěny v provizorní DK (ovládací pracoviště TZ, SW) budou napájeny 

z nového  zdroje (usměrňovač 48VDC, střídač, akubaterie) umístěného ve skříni u DK. Pro napájení 

nového NTZ se navrhuje ve sdělovací místnosti nové TB umístit měnič 48VDC/24VDC a po MK 

s použitím dvou párů přivést do NTZ v DK. 
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4.3 Umístění zařízení telefonního zapojovače 

Umístění zařízení telefonního zapojovače je uvedeno na výkresu příloha č. 2-102. Telefonní zapojovač 

bude umístěn ve skříni 01-04 19“ 45u 800x800, která bude ve sdělovací místnosti dodána a umístěna 

v rámci PS 09-02-92 Přenosový systém. Ve skříni, která bude umístěna v blízkosti provizorní DK, budou 

pouze datové switche pro připojení terminálu a signalizačního panelu nahrávání a zdroj pro napájení 

ovládacího pracoviště TZ a klientů IS a DDTS.  

Všechny skříně budou opatřeny perforovanými dveřmi z důvodů výměny vzduchu. Rozměr skříní bude 

jednotný, a to 800x800 výšky 45u a od jednoho výrobce. V rámci dodávky skříní bude i přívod napájení 

48VDC a 230VAC zálohované akubaterií na 6 hodin provozu. Panely jištění budou umístěny ze zadní 

části skříní. 

 

 

4.4 Nahrávání 

Nahrávání provozu na telefonním zapojovači bude na stávajícím nahrávacím zařízení ReDat v ŽST 

Praha Vršovice. Informace o nahrávání bude pomocí signalizačního panelu připojeného do datové 

technologické sítě. Umístění signalizačního panelu bude v zorném poli výpravčího. 

 

4.5 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových technologických budov anebo 

bude využito stávající ve stávajících objektech. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí být v mezilehlých 

objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy.  

Ode všech uzemnění budou doloženy měřicí protokoly udržující složce Správě železnic s.o. CTD. 
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5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb v aktuálním znění 2018 

• Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   

• ČSN 34 3209 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti 
• SŽDC Bp1 - Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v žel. dopravě 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technického zařízení 

• Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci  obsluh stavebních 
strojů 

Vyhláška číslo 324/1990Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. Ve 

vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 

• proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 

• vedení evidenci o školení 
• opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 

• zajistit označení staveniště 
• vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 

• provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 

• před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 
• dodržovat ochranná pásma těchto sítí 

• provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení ČD, železničních předpisů, PTPŽ a zvláště 

předpisů o bezpečnosti práce. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 
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Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

7 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržování stanovená 

požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při 

provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.133/21985 Sb ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma 

zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 

bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov.  

Všechny kabelové prostupy realizované přes požárně dělící konstrukce v jednotlivých objektech je nutné 

požárně těsnit certifikovaným systémem – „požární ucpávkou“ ve smyslu ČSN 730810 2016 a opatřeny 

alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, 

datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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8 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 277/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

9 OSTATNÍ 

9.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS  

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci výstavby SpS v rámci dané stavby, bude nutno tuto skutečnost 

podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

9.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 

obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

9.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy; 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a  zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce  25 kV, 50 
Hz 
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• ČSN 34 2300 ed 2– Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

9.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle  ekologických 
a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 

10 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

10.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

10.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

10.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

 

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  
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Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 


