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Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
PS 03-02-41 ZST Praha-Kr¢, obvod Spofilov, kamerovy systém

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakteristika a ucel stavby:
Cislo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Zacatek stavby:

Konec stavby:
Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:
Hlavni inzenyr stavby:

Garant profese:

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov

PDPS

Verejna dopravni (drazni) stavba

3273214901/5113520030

Hlavni mésto Praha

Kr€, Michle, Hodkovicky, Branik, Mald Chuchle, Z&béhlice

Usek Branicky most — Praha-Kré& — Spofilov se nachazi na
jednokolejné Zelezniéni trati celostatni drahy Spravy
Zeleznic €.525G Praha-Béchovice — ODB Zavodisté a ¢ast
na jednokolejné Zeleznicni trati celostatni drahy Spravy
Zeleznic ¢.523A Cercany — Praha-Vrovice. Jedna se o
nakladni spojku pro vlaky jedouci od Plzné pfes uzel Praha
prakticky do v8ech smérl a opacné. Po tomto Useku
rovnéz projizdéji odklony vlakd osobni dopravy pfi vylukach
v Useku Praha-Radotin — Praha-Smichov — Praha hl.n.

km 2,492 trati Praha-VrSovice — Praha-Kr¢, km 3,619 trati
Praha-Zahradni Mésto — Praha-Kr¢

km 10,953 trati odb. Tunel — Praha-Radotin
Bude vybran vybérovym Fizenim.

Ing. Stanislav Zagek
(stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620)

Ing. Martin Cerny
(cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864)

Ing. Martin Strof
(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,
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Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9
1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: Spoleénost SEU + SP_Branicky most

SUDOP EU a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC
05165024, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
¢. 621645, jako ,Spravce"” a ,,Spole¢nik 1*

SVUDOP PRAHA a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Oldanska 2643/1a, PSC 130 80,
IC 25793349, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka €. 6080, jako ,Spole¢nik 2°
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,PS 083-02-41 Zst. Praha-Kré, obvod Spofilov, kamerovy systém“ stavby
,<Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov® je:

e Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipravnd dokumentace;

» Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich souboru

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:
S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:
« PS03-02-11 Zst. Praha-Kr¢, obvod Spofilov, mistni kabelizace
«  PS 03-02-41 Zst. Praha-Kr¢&, obvod Spofilov, kamerovy systém
« PS 03-02-91 Zst. Praha-Kr¢&, obvod Spotilov, sdélovaci zafizeni
«  PS09-02-91 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, dalkova diagnostika DDTS ZDC
« PS 09-02-92 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, Gprava prenosového systému
« SO 03-72-01 Zst. Praha-Krg&, obvod Spofilov, technologické budova
» PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech
» Stavebni objekty feSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisu

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 03-02-41 Zst. Praha-Kré, obvod Spofilov,
kamerovy systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na
né navazujicimi.
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2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby“ v
souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZ SM011 (Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace), v€etné dalSich dodatki a dopliikl platnych v dobé zpracovani projekiu a dle
platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.
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3 STAVAJICIi STAV

V této lokalité se v sou€asnosti nenachazi kamerovy system.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizudlni
kontroly, sledovani dopravni situace a ochrany majetku pfed poskozenim ¢&i odcizenim.
Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjsi. Pro
komplexni FeSeni monitorovani pozadovaného prostoru Zelezni€ni stanice bylo navrzeno
potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci v kolejiti a v technologické budové.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabeld, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylougi rusivé vlivy. V prostoru odbocky bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer budou vyuzita nova kamerova ulozi§té v ZST
Praha-kr¢€, obvod Kr¢€ budovana v rdmci souvisejiciho PS.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény v kolejisti, na plasti TB a uvnitf TB. Budou monitorovat situaci
v kolejisti, v okoli TB a uvnitf TB. IP kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzaku
kamery). Konzoly pro IP kamery jsou soucasti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer (dopravnich):

» 3x pevna IP kamera — kamery umistény na samostatném stozaru vysky 6m v kolejisti
blizko TB, sledujici obé odbocky a prostor pod mostem (K1.1 — K1.3);
» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na samostatném stozaru vysky 6m v kolejisti
smér Radotin, sledujici prostor kolejisté (K1.4, K1.5);
Umisténi a pocet IP kamer pro potfeby SEE:
* 1x pevna IP kamera — kamera umisténa na stopé (zdi) mistnosti STS 6kV, pro sledovani
vnitfni technologie;
* 1x pevna IP kamera — kamera umisténa na stopé (zdi) rozvodny NN, pro sledovani
vnitfni technologie;
* 1x pevna IP kamera — kamera umisténa na stopé (zdi) rozvodny VN, pro sledovani
vnitini technologie;
Umisténi a pocet IP bezpecnostnich kamer (VSS):
» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na plasti TB, sledujici vstupy do objektu a blizké
okoli objektu TB
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Umisténi a z&bér kamer pro potfeby SEE musi byt ze strany dodavatele konzultovano a
odsouhlaseno s SEE Praha.

U jednotlivych kamer v kolejisti budou na stozar umistény kamerové skiiné ,KS*, které budou
slouzit pro pfipojeni 2-3 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukonceny optické kabely a
napéjeci kabely. V kamerové skiini bude na DIN listu osazen prumyslovy switch s PoE
napajenim pro napajeni jednotlivych kamer, napéjeci zdroj, opticky rozvadé a prepétové
ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové skfiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi
konektory RJ45 zapojenymi pfes prepétové ochrany do pramyslového switche
(mediakonvertoru). Venkovni kamerové skiiné budou vybaveny na dvifkach magnetickym
kontaktem pro kontrolu ,nepovoleného” otevieni kamerové skfiné. Kontakt bude pfipojen do
primyslového switche (mediakonvertoru) a dale bude informace pfenesena do systému DDTS.
Pramyslovy switch musi byt vybaven N/I N/O vstupem pro pfipojeni dverniho kontakiu na
rozvodné kamerové skfini. Kamerové skfiné budou umistény v ramci tohoto PS.

Kamery na stozarech budou pouzity pevné, s Sirokym Uhlem zabéru a s dostate¢nym rozliSenim
(min. 3Mpix). Stozary vysky 6m vcetné zékladu budou vybudovany v rdmci tohoto PS.

Ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu bude umisténo prisluSenstvi kamerového
systému. Prisludenstvi bude umisténo ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu. Jedna
se tyto komponenty:

* 1x modul 12vl. do ODF 144vl. — ukon&eni optické kabelizace z kolejisté
* 1x pramyslovy switch - 2x SFP port, 2x FE port (dopravni kamery)

* 1x pramyslovy switch - 2x SFP port, 2x FE port s PoE (VSS kamery)

» Prepétové ochrany

Napéjeni kamerového systému bude ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti
v technologické budové.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho
zafizeni.
Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést

pohledové kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho
uzivatele zafizeni.

Umisténi a zabér dopravnich kamer musi byt ze strany dodavatele konzultovano s CDP Praha
a odsouhlaseno.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;
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» ochrana v8ech metalickych vstupd jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym piepétim.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

4.2.1 Dopravni kamery (kolejisté)

Nové IP kamery (venkovni kamerové skiin€) umisténé ve venkovnich prostorach budou
pfipojeny pomoci optickych kabeld OK 6vl. SM.

K pevnym IP kameram v kolejisti bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Mikrotrubicky 12/8mm pro pfimé polozeni do zemé vcetné
vykopu budou feSeny v ramci souvisejiciho PS mistni kabelizace (PS 03-02-11). Optické kabely
budou ukonceny ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu ve standardnim rozvadéci pro
optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi
konektory v optickém rozvadéci pro max. 12 vldken — KS1 (max. 6 vlaken — KS2), ktery bude
v rozvadécovych skfinich umistén spole¢né s prumyslovym switchem, zdrojem pro napojeni
kamer a prepétovymi ochranami. Kamery budou s kamerovymi skfinémi ,KS* pfipojeny
metalickymi kabely.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek dodavanych v ramci souvisejiciho PS.
Zafouknuti a ukon&eni optického kabelu bude provedeno v rdmci tohoto PS.

4.2.2 Kamery pro potieby SEE

Nové IP kamery budou pfipojeny pomoci metalickych datovych kabeld FTP cat.6 (data +
napajeni PoE). Pres pfepétové ochrany ethernetu s PoE budou pfipojeny do datovych switch(.

4.2.3 Bezpecnostni kamery VSS

Nové IP kamery budou pfipojeny pomoci metalickych datovych kabeld FTP cat.6 (data +
napajeni PoE). Pres pfepétové ochrany ethernetu s PoE budou pfipojeny do datovych switch(.

4.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer v kolejisti bude provedeno ze silového rozvadéce, ktery bude
umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. V rozvadécich se navrhuje jisti¢ 10A
s proudovym chraniem a pomocnym kontaktem (celkem 1x jisti€ umistény v rozvadéci ve
sdélovaci mistnosti). Pro napdajeni kamerovych skfini bude pouzit kabel NYY-J 3x2,5, ktery
bude ukonéen v kamerové skiini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany napdjeci zdroj
230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini pak budou
napajeny pomoci metalického datoveho kabelu FTP pro venkovni pouziti z PoE portl
v prumyslovém switchi.
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Kamery umisténé uvnitf objektu nebo na plasti objektu budou napéajeny prfes FTP kabely
pomoci technologie PoE.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou dopinény prepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.3.1 Uzemnéni

Pro spravnou ¢&innost proudového chranie je nutné jednotlivé prvky KS uzemnit. Uzemnéni
bude provedeno zemnicim paskem FeZn uloZzenym v terénu pod Stérkovym zasypem mimo
hlavni kabelovou trasu. Tento pasek bude doplnén o zemnici ty¢ 1,5m. Péasovina bude
vyvedena ke stozaru pro kamery a na jeho vnéjSi strané bude pomoci svorky pfipojena na
konstrukci.

4.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

V8echny kamerové systémy (VSS, SEE, dopravni) musi byt od sebe kompletné oddéleny. Tyto
kamerové systémy nejsou propojené a funguji samostatné a maji odliSné koncové uzivatele.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC & TS 2/2008-ZSE v platném
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracovi§té bude monitorovat a pfijimat alarmni
hldSeni z vybranych signald poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaseni o manipulaci
s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamoveé zarizeni

4.5.1 Dopravni kamery

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer z nastupisté, podchodl a zhlavi bude vyuzito nové
32 kanalové kamerové ulozi§té umisténé ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu ZST
Praha-Kr¢, obvod Kr€. Ulozisté bude vybudovano v rdmci souvisejiciho PS. Nové uloZidté bude
doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 4TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

V ZST Praha-Kr&, obvod Kré bude vramci souvisejiciho PS vybudovano nové klientské
pracovisté kamerového systému v dopravni kancelafi ve vypravni budové. Klientské pracovisté
bude vybaveno monitory a pocitatem s klavesnici a mysi.

4.5.2 Kamery pro potieby SEE
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Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer pro potfeby SEE (z celého Useku stavby) bude
vyuzito nové 16 kanalové kamerové ulozisté umisténé v rozvodné NN v technologickém objektu
ZST Praha-Krg&, obvod Kr&. Nové uloZisté bude vybudovano v ramci souvisejiciho PS.

Dohled nad kamerami SEE bude ze stavajiciho ED Spravy Zeleznic Praha-Kifenovka. Stavajici
klientské dohledové pracovisté bude SW a HW upraveno tak, aby bylo mozno dohlizet nové
vybudované kamery v této stavbé.

4.5.3 Bezpecnostni kamery VSS

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych bezpeénostnich kamer (VSS) z celého Useku stavby bude
vyuzito nové 16 kanalové kamerové ulozisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v technologickém
objektu ZST Praha-Kré, obvod Kr&. Nové uloziété bude vybudovano v ramci souvisejiciho PS.

Dohledové pracovisté pro VSS kamery bude uréeno pfi realizaci.

4.5.4 Ostatni
Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich Gidaju pro provoz kamerovych systémul se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zdznama a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zdznami — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérd objekt, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

* Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného vzoru.

Vymaskovani zabérd kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva bude
v realizaci zvolena na zakladé pozadavku CDP Praha.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcd budouciho uZivatele
zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na
kamerove systémy v Zeleznicnich stanicich. 1. aktualizace® vydany odborem O14, dne
23.2.2018 (&]. 18453/2018-SZDC-O14). Zarovell kamerové systémy na prejezdech musi
splfiovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech, Vydani L.*
Cislo 1/2014-SZ.
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IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava zeleznic,
Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

Pfed ukonenim stavby musi dodavatel dodat spravci systému vypis vSech konfiguraci a
pristupova hesla nejvyssi urovné ke véem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zacélenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouZiti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé& zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kameroveho serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.
4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vyssi

«  Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich vézich

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd

* Rezim den/noc

* Videodetekce pohybu

» Maskovani privatnich zén

*  Komprese — H.265, H.265+

* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

* Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napéjeni — PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni

* Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a

indukovanym pfepétim
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Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systému, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zeleznicni stanici.

4.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tyké& se to prfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat pfedpisy:
« SZ Zam1 Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
« SZBp 1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci,
« SZ Bp 3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech

v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.
Prislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné piepisy pro ochranu
pred nebezpeénych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické ptedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN
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« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni

4.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motortd musi byt omezen na nezbytné& nutnou dobu (zemni préce,
chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpecnostnich zdsad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

* po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni tpravu
povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabelu a vodi€l, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podridit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnégjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.
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6.2 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zébranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva
nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpelnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych asti.

7 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Ccinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich predpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhldSka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSké&ch plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- VyhladSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti
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- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

- NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uu€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signald
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpeim vybuchu
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Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

- Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatifeni a omezeni pro dodavky technologickych celki
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

- Predpis SZDC S10 Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodti a pohyblivych plogin
u statnich drah

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2022.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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