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Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
PS 04-02-41 Zast. Praha-Kacerov, kamerovy systém

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakteristika a ucel stavby:
Cislo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Zacatek stavby:

Konec stavby:
Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:
Hlavni inzenyr stavby:

Garant profese:

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov

PDPS

Verejna dopravni (drazni) stavba

3273214901/5113520030

Hlavni mésto Praha

Kr€, Michle, Hodkovicky, Branik, Mald Chuchle, Z&béhlice

Usek Branicky most — Praha-Kré& — Spofilov se nachazi na
jednokolejné Zelezniéni trati celostatni drahy Spravy
Zeleznic €.525G Praha-Béchovice — ODB Zavodisté a ¢ast
na jednokolejné Zeleznicni trati celostatni drahy Spravy
Zeleznic ¢.523A Cercany — Praha-Vrovice. Jedna se o
nakladni spojku pro vlaky jedouci od Plzné pfes uzel Praha
prakticky do v8ech smérl a opacné. Po tomto Useku
rovnéz projizdéji odklony vlakd osobni dopravy pfi vylukach
v Useku Praha-Radotin — Praha-Smichov — Praha hl.n.

km 2,492 trati Praha-VrSovice — Praha-Kr¢, km 3,619 trati
Praha-Zahradni Mésto — Praha-Kr¢

km 10,953 trati odb. Tunel — Praha-Radotin
Bude vybran vybérovym Fizenim.

Ing. Stanislav Zagek
(stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620)

Ing. Martin Cerny
(cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864)

Ing. Martin Strof
(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,
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Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9
1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: Spoleénost SEU + SP_Branicky most

SUDOP EU a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC
05165024, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
¢. 621645, jako ,Spravce"” a ,,Spole¢nik 1*

SVUDOP PRAHA a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Oldanska 2643/1a, PSC 130 80,
IC 25793349, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka €. 6080, jako ,Spole¢nik 2°
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Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
PS 04-02-41 Zast. Praha-Kacerov, kamerovy systém

2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,PS 04-02-41 Zast. Praha-Kacerov, kamerovy systém* stavby ,Zdvoukolejnéni trati
Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov* je:

2.1

Zadani pfredmétné stavby;

Pfipravna dokumentace;

Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci;
Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich souboru

Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

PS 03-02-11 Zst. Praha-Kré, obvod Spofilov, mistni kabelizace

PS 03-02-41 Zst. Praha-Kr&, obvod Spofilov, kamerovy systém

PS 03-02-91 Zst. Praha-Kr&, obvod Spofilov, sdélovaci zafizeni

PS 09-02-91 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, dalkova diagnostika DDTS ZDC
PS 09-02-92 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, prava pfenosového systému
SO 03-72-01 Zst. Praha-Kr&, obvod Spofilov, technologicka budova

PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dotéenych objektech

Stavebni objekty fesici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 04-02-41 Zast. Praha-Kacerov, kamerovy
systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.
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2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby“ v
souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZ SM011 (Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace), v€etné dalSich dodatki a dopliikl platnych v dobé zpracovani projekiu a dle
platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.
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3 STAVAJICIi STAV

V této lokalité se v sou€asnosti nenachazi kamerovy system.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizudlni
kontroly a sledovani dopravni situace. Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP
s kompresi H.265 nebo novéjsi. Pro komplexni feSeni monitorovani pozadovaného prostoru
zastavky bylo navrzeno potfebné mnozZstvi IP kamer, které monitoruji situaci na nastupisti a u
vytahu.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabeld, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylouci ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadné&jsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer budou vyuzita nova kamerova ulozi§té v ZST
Praha-Kr¢, obvod Kr¢ budovand v rdmci souvisejiciho PS.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na nastupisti a u vytahu. Budou monitorovat nastupistni
hrany a vstup do vytahu. IP kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzakd kamery).
Konzoly pro IP kamery jsou soucasti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer (dopravnich):

* 4x pevna IP kamera — kamery umistény na zastfeSeni nastupisté, sledujici nastupistni
hrany (K1.1 — K1.4);

» 3x pevna IP kamera — kamery umistény pred vstupem do vytahu, sledujici vstup do
vytahu (K1.5 - K1.7);

U jednotlivych kamer na nastupisti bude umisténa kamerova skiin ,KS*, ktera bude slouzit pro
pripojeni 4 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukonéeny optické kabely a napdjeci
kabely. V kamerové skfini bude na DIN li§tu osazen primyslovy switch s PoE napéjenim pro
napajeni jednotlivych kamer (pfipadné mediakonvertor s PoE), napajeci zdroj, opticky rozvadéc
a prepétoveé ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové skiiné KS napojeny datovymi
kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pres prepétové ochrany do primyslového
switche. Venkovni kamerové skfiné budou vybaveny na dvifkdch magnetickym kontaktem pro
kontrolu ,nepovoleného® otevieni kamerové skfiné. Kontakt bude pfipojen do prdmyslového
switche (mediakonvertoru) a dale bude informace pfenesena do systému DDTS. Primyslovy
switch musi byt vybaven N/I N/O vstupem pro pfipojeni dvefniho kontakiu na rozvodné
kamerové skfini. Kamerova skfin bude umisténa v rdmci tohoto PS.
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Kamerové skiiné na nastupistich se navrhuje umistit do podhledu zastfeSeni. Samotné kamery
pak budou zaintegrovany do podhledu.

Ve sdélovaci mistnosti na nastupisti bude umisténo prisluSenstvi kamerového systému.
PfisluSenstvi bude umisténo ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu. Jedna se tyto
komponenty:

* 1x modul 12vl. do ODF 144vl. — ukon&eni optické kabelizace z nastupisté
* 1x pramyslovy switch - 2x SFP port, 4x FE port s PoE
» Prepétové ochrany

Napéjeni kamerového systému bude ze silového rozvadée umisténého ve sdélovaci mistnosti
v technologické budové.

Kamery na nastupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem.
Vyskové umisténi vSech kamer musi vyhovovat poZadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho
zafizeni.
Na zastfeSeni néstupisté budou umistény vzdy 2 pevné IP DOME kamery pro monitorovani

jedné hrany, které budou umistény proti sobé v dostate€né vzdalenosti tak, aby se zabéry
prekryvaly.

Pfed koneCnym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provest
pohledové kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcd budouciho
uZivatele zafizeni. Umisténi a zab&r kamer bude provedeno ve spolupraci s OR Praha a CDP
Praha.

Umisténi a zabér dopravnich kamer musi byt ze strany dodavatele konzultovano s CDP Praha
a odsouhlaseno.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

* mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupl jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym prepétim.

Kamery na zastfeSeni budou zaintegrovany do podhledu.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

4.2.1 Dopravni kamery (nastupisté, lavka)
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Nové IP kamery (venkovni kamerové skiin€) umisténé ve venkovnich prostorach budou
pFipojeny pomoci optickych kabelt OK 4vl. SM.

K pevnym IP kamerdm na zastfeSeni bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Mikrotrubicky 12/8mm budou umistény do kabelovodu. Optické
kabely budou ukon&eny ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu ve standardnim
rozvadéci pro optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukonéeny
optickymi konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadécovych
skFinich umistén spole¢né s primyslovym switchem (mediakonvertorem), zdrojem pro napojeni
kamer a pfepétovymi ochranami. Kamery budou s kamerovymi skifinémi ,KS* pfipojeny
metalickymi kabely.

Kamery budou na nastupistich umistény na zastfeSeni (zaintegrovany v podhledu). Kabely od
kamer po zastfeSeni budou vedeny v elektroinstalaénich UV stabilnich chraniCkach po
kabelovych rostech (v podhledu) spole¢né s rozvody pro informaéni systém pfip. rozhlasové
zafizeni. Kabelové rosty pro vedeni kabelizace na zastfeSeni budou vybudovany v rdmci tohoto
PS.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek dodavanych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonc&eni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS.

Kamery K1.5 a K1.6 se navrhuji umistit na sténu technologického prostoru na néstupisti.
Kamery budou monitorovat prostor vstupu do vytahu a prostor pfed vytahem. Vzhledem k tomu
Ze v zabérech obou kamer se nachazi stojina lavky, je navrzena dvojice kamer, které budou
sledovat prostor pred vytahem ze dvou stran. Tim bude zajisténo celkové pokryti prostoru
vstupu do vytahu z Grovné nastupisté.

Kamera K1.7 se navrhuje umistit u vstupu do vytahu z Urovné lavky. Kamera se navrhuje
umistit do nadprazi u vstupu do vytahu. Jiné vhodné misto se na horni drovni lavky u vstupu do
vytahu nenachéazi. Ke kamefe bude v ramci souvisejiciho SO 04-20-01 umisténa chranic¢ka do
betonové konstrukce vytahové Sachty. Trasa ke kamefe K1.7 (FTP kabel pro venkovni pouziti)
bude vedena ze sdélovaci mistnosti na nastupisti kabelovodem az k vytahové Sachté. Zde bude
ze Sachty kabelovodu polozena chranicka kvytahové Sachté a dale bude chrani¢kou
v konstrukci vytahové Sachty veden kabel az ke kamefe umisténé nad vstupem do vytahu.
Kamera K1.7 se navrhuje v antivandal provedeni fisheye“ s ihlem zabéru 360°.

4.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer na nastupisti bude provedeno ze silového rozvadéce, ktery
bude umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. V rozvadécich se navrhuije jistic 10A
s proudovym chraniem a pomocnym kontaktem (celkem 1x jisti€ umistény v rozvadéci ve
sdélovaci mistnosti). Pro napdajeni kamerovych skfini bude pouzit kabel NYY-J 3x2,5, ktery
bude ukonéen v kamerové skfini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany napajeci zdroj
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230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini pak budou
napajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro venkovni pouziti z PoE portl
v prumyslovém switchi.

U vSech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou doplnény pfepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.3.1 Uzemnéni

Pro spravnou ¢innost proudového chrani¢e je nutné jednotlivé prvky KS uzemnit. Uzemnéni
bude provedeno zemnicim paskem FeZn uloZzenym v terénu pod Stérkovym zdsypem mimo
hlavni kabelovou trasu. Tento pasek bude doplnén o zemnici ty¢ 1,5m. Pasovina bude
vyvedena ke stoZaru pro kamery a na jeho vnéjsi strané bude pomoci svorky pfipojena na
konstrukci.

4.4 Ukonceni kabeltli a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pfes datovy pfepina€ do lokélniho ulozisté (serveru). Zaznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

V8echny kamerové systémy (VSS, SEE, dopravni) musi byt od sebe kompletné oddéleny. Tyto
kamerové systémy nejsou propojené a funguji samostatné a maji odliSné koncové uzivatele.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v platném
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracoviété bude monitorovat a piijimat alarmni
hldSeni z vybranych signald poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaseni o manipulaci
s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

4.5.1 Dopravni kamery

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer z nastupisté, podchodl a zhlavi bude vyuzito nové
32 kanalové kamerové ulozisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu ZST
Praha-Kr&, obvod Kré. Ulozisté bude vybudovano v ramci souvisejiciho PS. Nové uloZisté bude
doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 4TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

V ZST Praha-Kr&, obvod Kré bude vramci souvisejiciho PS vybudovano nové klientské
pracovisté kamerového systému v dopravni kancelafi. Klientské pracovisté bude vybaveno
monitory a poc¢itacem s klavesnici a mysi.

4.5.2 Ostatni
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Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich Gidaju pro provoz kamerovych systému se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zdznami — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérl objekt, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

* Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného vzoru.

Vymaskovani zabérd kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva bude
v realizaci zvolena na zakladé pozadavku CDP Praha.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcud budouciho uZivatele
zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na
kamerové systémy v zZelezni€nich stanicich. 1. aktualizace* vydany odborem O14, dne
23.2.2018 (&j. 18453/2018-SZDC-O14). Zaroveil kamerové systémy na prejezdech musi
splfiovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech, Vydani L.*
Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava zeleznic,
Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

Pfed ukonenim stavby musi dodavatel dodat spravci systému vypis vSech konfiguraci a
pFistupova hesla nejvyssi urovné ke véem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé& zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace

<
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kameroveho serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.

4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou DOME kameru
* Min. obrazoveé rozliSeni 3 MPix a vy$S8i
« Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich vézich
» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd
* Rezim den/noc
* Videodetekce pohybu
» Maskovani privatnich zén
»  Komprese — H.265, H.265+
* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné
» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
* Protokol TCP/IP, multicast IP
* Napéjeni — PoE
» Kryti IP 66, antivandalni provedeni
» Provozni teplota -30°C az 60°C
» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni
» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a

indukovanym prepétim

4.6.2 Zakladni pozadavky na pevnou ,fisheye“ kameru

* 6 Mpx venkovni fisheye kamera

» Citlivost: 0.05Lux, 0 lux s IR,

* RozliSeni: 3072 x 2048 px,

+  Uhel zabéru 360°,

»  Komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264, dualni stream, 25 sn./s. (3072 x 2048, 2048 x
2048, 1280 x 1280),

* Montaz na: strop, zed,

» Rezimy zobrazeni: 360° - rybi oko, panorama 180°, panorama 360°, rybi oko /
panorama + 8x e-PTZ a dalsi,

* Napdjeni 12 VDC / 1A, PoE (802.3at),

* Provedeni: antivandal IK10, IP67
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» Provozni teplota -30°C az 60°C
» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni
» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym prepétim
Specifikace pevnych kamer se muze lisit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelna pro dal$i moznou montéz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zeleznic¢ni stanici.

4.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:
« SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
« SZBp 1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci,
« SZ Bp 3 Bezpednost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech

v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.
Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpeénych dotykovym proudem
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« CSN 33 2160 — Elektrotechnické ptedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni

4.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpecnostnich zdsad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

* po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisdté), kde je nutné
odklidit pfebyte€¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni tpravu
povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabell a vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podridit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpecénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €éasti obvodld FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostiedi ochrana
zvySena tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)
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Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisut k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni Kk jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkim bezpecénostnich predpisu, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.6.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhla8ka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v
platném znéni)
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- VyhladSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

- NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signald
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

- Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatifeni a omezeni pro dodavky technologickych celki
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

- Predpis SZDC S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodti a pohyblivych plogin
u statnich drah

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2022.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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