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- OSAZENÍ CHRÁNIÈEK PRO TECHNOLOGII - VIZ PØÍSLUŠNÉ VÝKRESY TECHNOLOGIE

- DILATACE PODLAH, PODKLADNÍHO BETONU - VIZ TECHNOLOGICKÉ POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
 

- MEZERY MEZI NENOSNÝMI STÌNAMI, PØÍÈKAMI A STROPEM SE VYPLNÍ PRUŽNOU VLOŽKOU MIN. TL. 20mm
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PRAHA-ZAHRADNÍ MÌSTO

PRAHA-VRŠOVICE

PRAHA-BRANÍK

PRAHA-RADOTÍN

PRAHA-ZAHRADNÍ MÌSTO

PRAHA-VRŠOVICE

TECHNOLOGICKÝ PROSTOR POD SCHODIŠTÌM
ZAST. PRAHA-KA±EROV
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ZASTÁVKA PRAHA-KA±EROV, KAMEROVÝ SYSTÉM

UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ KS

1x FTP cat. 6

v PVC lištì po zdi

s proudovým chránièem
1x jistiè 10A/B
doplnìní 

pøed výtahem
do výtahu a prostoru
monitorování vstupu 

pøed výtahem
do výtahu a prostoru
monitorování vstupu 

1x NYY-J 3x2,5
1x MT 12/8mm
1x OK 4 vl. SM
zastøešení
kamerám na
Trasa ke 

1x FTP - venkovní
(sledování vstupu do výtahu z úrovnì lávky)
Trasa ke kameøe na výtahové šachtì
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Stavebník / investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel části / objektu:

Smluvní datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Měřítko:

Kraj:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Název objektu:

Název části:

Název stavby / akce:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu / komplexu:

Označení části:

Zakázka:

Označení (S-kód):

Hlavní projektant (HIP):

Odpovědný projektant:

Specialista:

Zpracovatel přílohy:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

T:

E:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

+420 267 094 111

praha@sudop.cz

Viz textová část

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SEU + SP_Branický most

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

+420 477 012 250

info@sudopeu.cz

Krč - Spořilov

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-

ING. STANISLAV ŽÁČEK

S631900070

20-004.640

Hl. město Praha 020602, 020604

D.1.2.4.3

PS 04-02-41

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ING.MARTIN ŠTROF

-

Ing. Michal Drozd Ing. Michal Drozd

Zastávka Praha-Kačerov, kamerový systém

PDPS

30.11.2022

002 30.11.2022 dokumentace po připomínkovém řízení Ing.Martin Štrof

Ing.Martin Štrofdokumentace k připomínkovému řízení31.5.2022001
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301±ERVENÌ

MODØE - Zaøízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO

- Zaøízení vybudovaná nebo pøemis•ovaná v rámci tohoto PS

ŠEDÌ - Zaøízení vybudovaná v rámci jiných SO

VYSVÌTLIVKY:

K

  smìr pohledu naznaèen šipkou

- Pevná IP kamera venkovní v povìtrnostním krytu, 

- Pevná IP kamera DOME, smìr pohledu naznaèen šipkou

- FTP cat. 6

K1.5

Umístění a vnitřní instalace kamerového systému v technologické budově

K1.5
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