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VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.

» Prehledové schéma sdélovacich zafizeni 2.101

» Schéma kamerového systému 2.102

» Umisténi a vnitfni instalace KS v technologické budové 2.201
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Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
PS 05-02-41 ZST Praha-Kr¢, obvod kré, kamerovy systém

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakteristika a ucel stavby:
Cislo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Zacatek stavby:

Konec stavby:
Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:
Hlavni inzenyr stavby:

Garant profese:

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov

PDPS

Verejna dopravni (drazni) stavba

3273214901/5113520030

Hlavni mésto Praha

Kr€, Michle, Hodkovicky, Branik, Mald Chuchle, Z&béhlice

Usek Branicky most — Praha-Kré& — Spofilov se nachazi na
jednokolejné Zelezniéni trati celostatni drahy Spravy
Zeleznic €.525G Praha-Béchovice — ODB Zavodisté a ¢ast
na jednokolejné Zeleznicni trati celostatni drahy Spravy
Zeleznic ¢.523A Cercany — Praha-Vrovice. Jedna se o
nakladni spojku pro vlaky jedouci od Plzné pfes uzel Praha
prakticky do v8ech smérl a opacné. Po tomto Useku
rovnéz projizdéji odklony vlakd osobni dopravy pfi vylukach
v Useku Praha-Radotin — Praha-Smichov — Praha hl.n.

km 2,492 trati Praha-VrSovice — Praha-Kr¢, km 3,619 trati
Praha-Zahradni Mésto — Praha-Kr¢

km 10,953 trati odb. Tunel — Praha-Radotin
Bude vybran vybérovym Fizenim.

Ing. Stanislav Zagek
(stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620)

Ing. Martin Cerny
(cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864)

Ing. Martin Strof
(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,
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Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9
1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: Spoleénost SEU + SP_Branicky most

SUDOP EU a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC
05165024, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
¢. 621645, jako ,Spravce"” a ,,Spole¢nik 1*

SVUDOP PRAHA a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Oldanska 2643/1a, PSC 130 80,
IC 25793349, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka €. 6080, jako ,Spole¢nik 2°
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru ,PS 05-02-41 Zst. Praha-Kr¢, obvod Kr¢, kamerovy systém* stavby ,Zdvoukolejnéni
trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov je:

» Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipravnd dokumentace;

» Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich souboru

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:
S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:
« PS03-02-11 Zst. Praha-Kré, obvod Spofilov, mistni kabelizace
«  PS 03-02-41 Zst. Praha-Kr¢&, obvod Spofilov, kamerovy systém
« PS 03-02-91 Zst. Praha-Kr¢&, obvod Spotilov, sdélovaci zafizeni
« PS09-02-91 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, dalkova diagnostika DDTS ZDC
« PS 09-02-92 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, Gprava pfenosového systému
« SO 03-72-01 Zst. Praha-Krg&, obvod Spofilov, technologické budova
» PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dotéenych objektech
» Stavebni objekty feSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisu

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 05-02-41 Zst. Praha-Krg, obvod Kré,
kamerovy systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na
né navazujicimi.

6/22

H



sSUDOP Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
o PRAHA PS 05-02-41 ZST Praha-Kr¢, obvod kré, kamerovy systém

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spoleéné povoleni® v souladu s
predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahéch celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatkd a doplikd platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalS§im prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).
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3 STAVAJICIi STAV

V této lokalité se v sou€asnosti nenachazi kamerovy system.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizualni
kontroly, ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjsSi. Pro komplexni feSeni monitorovani
pozadovaného prostoru Zelezni¢ni stanice bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které
monitoruji situaci v technologické budové a jejim okoli.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer budou vyuzita nova kamerova ulozi§té v ZST
Praha-Kr¢, obvod Kr¢ budovana v rdmci tohoto PS. Bude vybudovano ulozisté pro ukladani
zaznamU z dopravnich kamer, ulozisté pro ukladani zédznam( z kamer SEE a uloZisté pro
ukladani zdznamd z bezpecnostnich kamer (VSS). Dohledové pracovisté (zabéry z kamer
sledujicich dopravni situaci) bude vybudovano v ramci tohoto PS a bude umisténo v dopravni
kancelafi Bude vybaveno monitory a pocitaCem s klavesnici a mysi.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na plasti TB a uvnitf TB. Budou monitorovat situaci v okoli TB
a uvnitf TB. IP kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzakd kamery). Konzoly pro
IP kamery jsou soucasti tohoto PS.
Umisténi a pocet IP kamer pro potfeby SEE:
» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na stopé (zdi) mistnosti STS 6kV, pro sledovani
vnitini technologie;
* 1x pevna IP kamera — kamera umisténa na stopé (zdi) rozvodny NN, pro sledovani
vnitini technologie;
* 1x pevna IP kamera — kamera umisténa na stopé (zdi) mistnosti zalozniho zdroje, pro
sledovani vnitfni technologie;
Umisténi a pocet IP bezpecnostnich kamer (VSS):
» 5x pevna IP kamera (K1-K5) — kamery umistény na plasti TB, sledujici vstupy do objektu
a blizké okoli objektu TB
o K1, pfehledova — monitoruje plast objektu, vstupy do mistnosti €. 101 - 106
o K2, pfehledova — monitoruje plast objektu, vstupy do mistnosti €. 107 - 113
o K3 — monitoruje vstup do mistnosti €. 102 a 103 (prostory pfed vstupy na hranici

bezpec€nostni zony)
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o K4 — monitoruje vstup do mistnosti €. 105 a 106 (prostory pred vstupy na hranici
bezpec€nostni zony)
o K5 — monitoruje vstup do mistnosti €. 106 a 105 (prostory pfed vstupy na hranici

bezpec€nostni zony)

Ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu bude umisténo pfislusenstvi kamerového
systému. PfisluSenstvi bude umisténo ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu. Jedna
se tyto komponenty:

RACK 02-01
* 1x ulozisté kamerového systému v¢. HDD (32 kanal() — dopravni kamery
* KVM konzole vysuvna — 17¢
RACK 02-03 (zafizeni VSS)
* 1x pramyslovy switch - 2x SFP port, 8x FE port s PoE
» PFepétové ochrany
* 1x ulozisté kamerového systému v¢. HDD (16 kanal) — VSS
V rozvodné NN v technologickém objektu budou umisténa tato zafizeni:
» PFepétové ochrany
* 1x ulozisté kamerového systému v¢. HDD (16 kanal) — kamery pro SEE

Umisténi a zabér kamer pro potfeby SEE musi byt ze strany dodavatele konzultovano a
odsouhlaseno s SEE Praha.

Pfed koneCnym stanovenim umisténi a smeérovani jednotlivych kamer je nutné provest
pohledové kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcd budouciho
uZivatele zafizeni. Umisténi a zabér kamer bude provadéno ve spolupréci s SEE a OR Praha.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:
* mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni;

» ochrana v8ech metalickych vstuptd jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym piepétim.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

Nové IP kamery budou pfipojeny pomoci metalickych datovych kabeld FTP cat.6 (data +
napajeni PoE). Pres pfepétové ochrany ethernetu s PoE budou pfipojeny do datovych switch(.
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4.3 Napajeni kamer

Nové IP kamery budou pfipojeny pomoci metalickych datovych kabeld FTP cat.6 (data +
napajeni PoE). Pres pfepétové ochrany ethernetu s PoE budou pfipojeny do datovych switch(.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou dopInény prepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.4 Dohledové videosystémy (VSS)

V ramci tohoto PS bude na plast technologického objektu instalovan bezpeénostni dohledovy
videosystém (VSS). Bezpecnostni videosystém VSS musi byt od technologického (pro dopravni
UcCely a pro potfeby SEE) fyzicky oddéleny.

Veskeré soucasti systému VSS véetné pozadavku na jednotlivé komponenty musi byt v souladu
s Bezpe&nostnim projektem projekénim, vypracovanym pro technologickou budovu v ZST
Praha-Kr¢&, obvod Kr¢.

S ohledem na zaji$téni jednotnosti a kompatibility instalovanych prvki v ramci SZ musi
dohledovy videosystém dle poZzadavku investora umoznovat integraci do monitorovaciho a
fidiciho systému kompatibilniho se systémem ASSET.

4.4.1 Systémoveé pozadavky

Zaznamové zafizeni (server VSS) bude umisténo v mistnosti sdélovaci zafizeni SZ (mistnost
106) v uzamykatelné RACK skfini 02-03. Funkce VSS musi splhovat pozadavky na
zabezpe&eni podle CSN 62676-1-1 minimalné ve stupni zabezpedeni 3.

Dle CSN EN 62676-1-1 jsou pro VSS stanoveny stupné zabezpe&eni 1 aZ 4, obdobné jako pro
PZTS. Pozadavky CSN EN 62676-1-1 nejsou uréeny pro aplikovani pfi testovani jednotlivych
prvkd VSS. Nepozaduje se proto dolozeni stupné zabezpeceni certifikadtem. Zhotovitel musi
zohlednit pozadavky CSN EN 62676-1-1 pfi realizaci.

Instalace a softwarové nastaveni VSS musi splfiovat pozadavky dle vnitiniho predpisu SZ
Zakladni technické poZzadavky na kamerové systémy v Zelezni€nich stanicich, 1. Aktualizace, a
musi byt zajiSténa pfipravenost na pfipojeni VSS do systému DDTS.
» Digitalni kamery pracujici na sitové IP technologii.
» Veskera pouzita zafizeni musi byt kompatibilni s otevienym protokolem ONVIF (zaruka
vzajemné kompatibility).
» Systém musi umoznovat modularni vystavbu tak, aby zavadénou technologii bylo mozno

libovolnym zpusobem doplfovat a rozSifovat.
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* VSS musi umoznovat pfepinani obrazu on-line monitoringu (resp. zménu rezimu
ukladani zaznamu) na zakladé poplachovych a jinych vystupl z ostatnich STO (PZTS,
EACS) a EPS. (STO=systémy technické ochrany)

» Operacni systém Fidici jednotky (zaznamového zafizeni) musi byt umistén na jiném
médiu, nez pofizené zaznamy.

* Kontinudlni vyhledavani v zaznamech a Zivych obrazech:

o podle obsluhou zadanych parametrti (napf. velikost, barva oble€eni, pokryvka
hlavy, apod.);
o ii. podle referenéniho snimku;

o iii. podle ¢asoveho Useku.

V ramci dohledového videosystému navrhujeme vyuZzivat inteligentni videoanalytické funkce
(detekce pohybu, prekroceni linie, vstupu do zény, vystoupeni ze zoény, detekce poruchy —
vypadku, detekce zakryti nebo nato¢eni kamery, inteligentni vyhledavani).

Rozmisténi bezpecnostnich kamer patrné z vykresové dokumentace.

Pfesné umisténi kamer bude feSeno pfi realizaci na zékladé provedeni kamerovych zkou$ek, z
kterych bude vypracovan protokol véetné referenénich kamerovych snimkd (protokol bude
soucasti dokumentace skute¢ného provedeni stavby).

4.5 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny kamerové systémy (VSS, SEE, dopravni) musi byt od sebe kompletné oddéleny. Tyto
kamerové systémy nejsou propojené a funguji samostatné a maji odliSné koncové uzivatele.

4.5.1 Kamery pro potieby SEE

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zadznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC & TS 2/2008-ZSE v platném
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracovisté bude monitorovat a pfijimat alarmni
hldSeni z vybranych signaltd poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaseni o manipulaci
s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.6 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

V ramci tohoto PS budou vybudovana 3 zaznamova zafizeni (NVR).
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4.6.1 Dopravni kamery

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych dopravnich kamer z celého Useku stavby bude vyuzito
nové 32 kanalové kamerové ulozisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu
ZST Praha-Kr&, obvod Kr&. Nové ulozisté bude dopinéno nékolika HDD o kapacité min. 6TB
(trvaly zdznam na 168 hodin).

V ZST Praha-Krg&, obvod Kré bude v ramci tohoto PS vybudovano nové klientské pracovisté
(dopravni kamery) kamerového systému v dopravni kancelafi v burikovisti. Klientské pracovisté
bude vybaveno monitory a pocitaem s klavesnici a mysi.

4.6.2 Kamery pro potieby SEE

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer pro potfeby SEE (z celého Useku stavby) bude
vyuzito nové 16 kanalové kamerové ulozisté umisténé v rozvodné NN v technologickém objektu
ZST Praha-Kré&, obvod Kr&. Nové ulozisté bude dopinéno nékolika HDD o kapacité min. 2TB
(trvaly zaznam na 168 hodin).

Dohled nad kamerami SEE bude ze stavajiciho ED Spravy zeleznic Praha-Kfenovka. Stavajici
klientské dohledové pracovisté bude SW a HW upraveno tak, aby bylo mozno dohlizet nové
vybudované kamery v této stavbé.

4.6.3 Kamerovy systém VSS

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych bezpeénostnich kamer (VSS) z celého Useku stavby bude
vyuzito nové 16 kanélové kamerové ulozZidté umisténé ve sdélovaci mistnosti v technologickém
objektu ZST Praha-Kré&, obvod Kr&. Nové ulozi$té bude dopinéno nékolika HDD o kapacité min.
2TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

On-line monitorovani bude zajisténo v pfipadé mimofadné situace na monitoru v dopravni
kancelafi.

Monitor musi byt ur€en pro nepfetrzity provoz a musi byt zalohovan UPS pro standardni
ukonc&eni aplikaci a vypnuti pfi vypadku hlavniho zdroje elektrické energie. Kamerové obrazy
budou zobrazovany kvuli vzajemnym vazbam prostrednictvim integraéni grafické nadstavby.

Do budoucna je predpokladano vyvedeni on-line obraz VSS na vzdalené DPPC.

Kamerovy zaznam bude v souladu se Smérnici SZDC SM097 Postup pfi uzivani kamerovych
systémul realizovan v maximalni délce 168 hodin. Pfistup k zaznamim VSS za ucelem
nahlizeni a exportu videozaznamu bude mit pouze opravnéna osoba na zakladé pridélenych
pristupovych opravnéni. VesSkeré pfistupy k zaznamdm VSS budou elektronicky logovany v
systému. Tyto logy musi byt nasledné archivovany minimalné po dobu 2-3 let.

4.6.4 Ostatni
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Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich Gidaju pro provoz kamerovych systému se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zadznami — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérl objekt, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

* Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného vzoru.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupctd budouciho uZivatele
zafizeni.

Kamerovy systém musi spliiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na
kamerové systémy v Zeleznicnich stanicich. 1. aktualizace® vydany odborem O14, dne
23.2.2018 (&j. 18453/2018-SZDC-O14). Zaroverl kamerové systémy na prejezdech musi
splfiovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech, Vydani L.*
Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava Zzeleznic,
Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahjenim montaze.

Pfed ukonenim stavby musi dodavatel dodat spravci systému vypis vSech konfiguraci a

pristupova hesla nejvyssi urovné ke véem dodavanym zafizenim.

4.7 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s motorzoom objektivem a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény izolované
v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.

4.7.1 Zakladni pozadavky na pevnou kameru — dopravni, pro SEE

» Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vyssi

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny mod
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* Rezim den/noc

» Videodetekce pohybu

» Maskovani privatnich zén

»  Komprese — H.265, H.265+

* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

» Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napéjeni — PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni

» Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a
indukovanym piepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7.2 Zakladni pozadavky na pevnou kameru — VSS
Dle bezpecnostniho projektu projekéniho jsou pozadavky na venkovni kamery nasledujici.

Bude se jednat o kamery pracujici na sitové IP technologii, které budou napajeny po datovém
ethernetovém kabelu (PoE), pficemz pro dohled budou vyuzity kamery s rozliSenim FullHD.

Spole¢né pozadavky na kamery dle Standardu jsou nasleduijici:

» kompresni algoritmus H.265, nebo H.264+ apod. (kodek s pokro€ilou kompresi
zaloZzenou na analyze scény — sniZzeni datového toku vlivem Sumu, prediktivni
enkoding);

* pfepinani den/noc (automaticky IR cut filtr);

* objektiv s optickou kompenzaci pro praci v IR rezimu a s automatickym fizenim clony;

* kompenzace jasovych rozdilt v obraze (hardwarové WDR min. 120 dB);

» u venkovnich kamer privatni zény (vymaskovani obrazu), min. 4 nastavitelné zény;

» detekce pohybu, detekce poruchy — vypadku, zakryti i natoeni kamery (muze byt
feSeno funkcemi zaznamového zafizeni), pfenos do systému videomanagementu a do
dohledového SW s rozliSenim druhu udalosti;

* OSD menu: Cislo kamery/nazev/datum a ¢as.

Parametry zaznamu musi byt individualné nastavitelné pro kazdou kameru:
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snimkova frekvence 10 - 25 fps — alarmovy zaznam;
snimkova frekvence 3 - 12 fps — staly zaznam;
alarmovy zaznam v definovaném rezimu:

o Vv plném rozliSeni a se snimkovaci frekvenci 25 fps, z jakéhokoliv kamerového
bodu, aktivovany na zakladé videoanalytické funkce i zakladni funkci detekce
pohybu;

o moznost externiho spusténi alarmového zaznamu (ru¢né nebo automaticky);

o nastavitelna doba pfed alarmem a po alarmu v rozmezi 10-30 sekund;

moznost ¢asového i kapacitniho omezeni archivu se zaznamy;

moznost nastaveni diskového prostoru pro kazdou kameru.

Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté

Typ rack provedeni 19°

Napajeni: 230VAC, 50/60 Hz

Spotfeba: max. 30 W (bez HDD)

Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostiedi)

Sitoveé rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

4 x pozice pro pevny disk (SATA 11/ lll s kapacitou az 6 TB)

HDD na 7 dni trvalého zaznamu véetné redundance (pro provoz 24/7)
Pocet kanalt (max. pocet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potieby
Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanall),160 Mb/s (16 kanalu), 256 Mb/s (32 kanald), 320
Mb/s (64 kanald),

Vystupni datovy tok 256 Mb/s

Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264

Specifikace kamerového uloZisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

4.8

Integrace bezpecnostnich systémiu

V8echny navrhované bezpecnostni STO budou sjednoceny formou integracni grafické
nadstavby, jejiz server bude umistén v mistnosti sdélovaci zafizeni — SZ (mistnost 106) v
uzamykatelné RACK skfini. Klientské pracovisté bude vytvofeno v dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Praha-Kré. Integraci do grafické nastavby je vhodné rozifit v ramci
dal$ich etap rekonstrukce i na dalsi objekty ZST Praha-Krg.
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V réamci grafické nadstavby budou integrovany provozni, poplachové i poruchové stavy PZTS
(v€etné ADS), EACS a VSS, pficemz je umoznéno ovladani jednotlivych technologii pfimo z
grafického rozhrani integracni nadstavby.

Integracni grafick& nadstavba bude realizovana nad grafickymi podklady (pudorysy) pro lepsi
orientaci nad stavem jednotlivych prvkd v Objektu, pfichozich poplachovych stavd a pro
usnadnéni obsluhy jednotlivych systémda.

Konfigurace integrovanych poplachovych systéma bude dle CSN CLC/TS 50398 typu 2A a
centralni ovladaci zafizeni tfidy 2 dle pozadavkd Standardu.

V integracni grafické nadstavbé musi byt moznost vytvoreni logickych vazeb mezi jednotlivymi
technologiemi. Doporu€eny rozsah aplikace logickych vazeb je uveden v Bezpecnostnim
projektu projekénim, zpracovaném pro tento objekt.

Integrovany bezpecénostni systém bude nakonfigurovan tak, aby umozioval v zavislosti na
definovanych opravnénich nasledujici funkce pro jednotlivé STO:
« PZTS:
o monitoring vSech prvku;
o ovladani vybranych podsystém;
o ovladani detektorl (jednorazové i trvalé vyblokovani);
o pfijem a odbavovani provoznich a poplachovych stavu;

o moznost uvolnéni nebo zablokovani libovolného mista pfistupu;
o prijem a odbavovani provoznich a poplachovych stavu (napf. prekroceni
automatické doby otevieni);
o administrace pfistupovych opravnéni;
 VSS:

o moznost dohledu nad véemi instalovanymi kamerami v Objektu.

4.9 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systému, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zelezni¢ni stanici.

4.10 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
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Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni
predpisy. Tyké& se to pfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat pfedpisy:
« SZ Zam1 PFedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
« SZBp 1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci,
« SZ Bp 3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech

v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Prislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné piepisy pro ochranu
pred nebezpeénych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni

4.11 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,

chranicka)
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» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakud, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

* po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyteénou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu
povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabell a vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vneéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

H
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Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpelnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych asti.

7 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikdm, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Ccinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedku a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.
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Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

Z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

Z.€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti

prace a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi €initeli

Vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
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Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svarfovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec&nostnich znacek a signala
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zd&znamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC — E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzické osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpecénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkul
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

Ptedpis SZDC S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin
u statnich drah
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9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2022.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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