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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy     Příloha č.  

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy        Příloha č. 

• Schéma HDPE – stávající a provizorní      2.201 

• Schéma DOK – stávající a provizorní      2.202 

• Schéma HDPE – definitivní       2.301 

• Schéma DOK – Praha Vršovice - TB Chuchle - definitivní    2.302 

• Schéma DOK – Praha-Krč - Praha-Braník - definitivní    2.303 

• Schéma TOK – Praha Vršovice - Praha-Krč     2.304 

• Obsazení a útlumový plán DOK Praha-Vršovice - Praha-Chuchle   2.310 

• Obsazení a útlumový plán DOK Praha-Krč - Praha-Braník   2.311 

• Obsazení a útlumový plán TOK Praha-Vršovice - Praha-Krč   2.312 

• Klad výkresů         2.400 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 0,000 - 0,700    2.401 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km  0,700 - 1,500    2.402 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 1,500 - 2,400    2.403 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 2,400 - 2,700    2.404 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 2,700 - 3,260 (4,300)   2.405 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 4,300 - 4,700    2.406  

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 4,700 - 5,200    2.407 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 5,200 - 5,900    2.408 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 5,900 - 6,500    2.409 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 6,500 - 7,500    2.410 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 7,500 - 8,400    2.411 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 8,400 - 9,200    2.412 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 9,200 - 10,100(4,500)   2.413 

• Situace DOK a HDPE v M 1:500 v km 4,500 - 5,200    2.414 

• Příčné řezy – nenormová uložení kabelových vedení    2.415 

• Seznam vytyčovacích bodů v souřadnicích     2.420 

• Ukončení DOK a TOK v ŽST Praha-Vršovice     2.501 

• Ukončení TOK v TB Spořilov       2.502 

• Ukončení TOK v Zast. Praha-Kačerov      2.503 

• Ukončení DOK a TOK v ŽST Praha-Krč      2.504 
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• Demontáž ukončení DOK v VB ŽST Praha-Krč     2.505 

• Ukončení DOK v ŽST Praha-Braník      2.506 

• Ukončení DOK v TB Chuchle       2.507 

• Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu      4.001 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Stavba:    Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 

Název Provozního souboru:  PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava  

stávajících DOK SŽ s.o. 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika stavby:   Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati 

Číslo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN:  3273214901/5113520030 

Číslo SoD objednatele:  E618-S-782/2020/PH 

Číslo SoD zhotovitele:  20-004.640 

Místo stavby:  Úsek Branický most – Praha-Krč – Spořilov se nachází na 
jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 
č.525G Praha-Běchovice – ODB Závodiště a část na 
jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 
č.523A Čerčany – Praha-Vršovice. Jedná se o nákladní spojku 
pro vlaky jedoucí od Plzně přes uzel Praha prakticky do všech 
směrů a opačně. Po tomto úseku rovněž projíždějí odklony vlaků 
osobní dopravy při výlukách v úseku Praha-Radotín – Praha-
Smíchov – Praha hl.n. 

Začátek stavby:  km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč, km 3,619 trati Praha-
Zahradní Město – Praha-Krč.  

Konec stavby:  km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín 

Kraj:  Hlavní město Praha 

Obec:  Praha 

Katastrální území:  Krč, Michle, Hodkovičky, Braník, Malá Chuchle, Záběhlice 
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1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace   

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Organizační složka:  Stavební správa západ 

    Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

    208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací 

a zabezpečovací techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Žáček 

(stanislav.zacek@sudopeu, tel. 603 867 620) 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o,, stavby 

„Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

•  Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

•  Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

•  Místní šetření; 

•  Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 30-02-51 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 05-01-10 Žst. Praha-Krč, SZZ 

• PS 07-01-10 Odb. Tunel, úprava SZZ 

• PS 06-01-20 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, TZZ 

• PS 03-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, místní kabelizace 

• PS 05-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava místní kabelizace 

• PS 07-02-11 Odb. Tunel, úprava místní kabelizace  

• PS 04-02-21 Zastávka Praha-Kačerov, rozhlasové zařízení 

• PS 05-02-21 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, rozhlasové zařízení 

• PS 05-02-31 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava TZ 

• PS 03-02-41 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, kamerový systém 

• PS 03-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PZTS 

• PS 04-02-41 Zastávka Praha-Kačerov, kamerový systém 

• PS 04-02-42 Zastávka Praha-Kačerov, PZTS 

• PS 05-02-41 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, kamerový systém 

• PS 05-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, PZTS 

• PS 09-02-52 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících TK SŽ s.o. 

• PS 09-02-53 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK SŽ s.o. 

• PS 09-02-54 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících ZOK a MOK   

ČD-Telematika a.s. 

• PS 04-02-71 Zastávka Praha-Kačerov, informační systém 

• PS 05-02-71 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, informační systém 

• PS 09-02-81 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava TRS a MRTS 

• PS 09-02-82 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava GSM-R 

• PS 03-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, sdělovací zařízení 

• PS 05-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, sdělovací zařízení 
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• PS 09-02-91 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC 

• PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému 

• SO 03-10-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, železniční svršek 

• SO 03-11-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, železniční spodek 

• SO 04-10-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Žst. Praha-Krč, obvod Krč, železniční svršek 

• SO 04-11-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Žst. Praha-Krč, obvod Krč, železniční spodek 

• SO 06-10-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, železniční svršek 

• SO 06-11-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, železniční spodek 

• SO 09-14-01 Žst. Praha-Vršovice – Žst. Praha-Radotín, výstroj trati 

• SO 03-72-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova 

• SO 04-72-01 Zastávka Praha-Kačerov, technologická budova 

• SO 05-72-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, technologická budova 

 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v DOK a TOK a jejichž 
kabelové trasy jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Od předchozího stupně dokumentace došlo ke změně profilů Dálkových optických kabelů. Změna profilů 

kabelů byla provedena v rámci staveb „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. 

část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ a „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“. 

Dále na žádost zástupce Správy železnic byl do technického řešení přidán nový Traťový optický kabel 

mez ŽST Praha-Vršovice a ŽST Praha-Krč profilu 48 vláken 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, 

úprava stávajících DOK SŽ s.o,  byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Upravované DOK, TOK a HDPE jsou a budou zařazeny do majetku Správa železnic s.o., Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1. 

2.5 Správce HIM 

Správcem upravovaných DOK, TOK a HDPE je a nadále zůstane Správa železnic s.o. CTD. Servisní 

organizací nyní je a předpokládá se, že nadále zůstane ČD-Telematika a.s. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Ve stávajícím, stavu jsou v předmětném úseku železniční trati provozovány tyto Dálkové optické kabely 

ve správě Správy železnic s.o.:  

1) DOK Praha-Vršovice – Praha-Krč – TB Chuchle (Praha-Smíchov) 144 vláken zafouknutý do 
HDPE trubky 40/33. Společně s provozní HDPE trubkou je položena též druhá HDPE trubka 
40/33 rezervní. 

2) DOK Praha-Krč – Praha-Braník – 72 vláken zafouknutý z části do společné HDPE trubky 40/33 
s DOK Praha-Vršovice – Praha-Krč – TB Chuchle. Od mostu přes Vltavu do ŽST Praha-Braník je 
DOK zafouknut do samostatné HDPE trubky 40/33. S touto HDPE trubkou je položena též druhá 
HDPE trubka 40/33 rezervní.  

Trasy kabelů budou kolidovat s předmětnou stavbou a je tedy nutné tyto DOK přeložit. Z důvodu 

prostorové nedostatečnosti a z důvodu složitých stavebních postupů bude nutné provést přeložky DOKů 

provizorně a následně definitivně. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 DOK ŽST Praha-Vršovice – TB Chuchle (ŽST Praha-Smíchov)  (144vláken) 

Dálkový optický kabel Praha-Vršovice – TB Chuchle (Praha-Smíchov) profilu 144 vláken v HDPE trubce 

40/33 barvy modré koliduje na několika místech s předmětnou stavbou. Tento dálkový optický kabel bude 

zachován v provozu po dobu stavby i po jejím ukončení. Je tedy nutné kabel v prostoru kolizí ochraňovat 

a překládat: 

Traťový úsek Praha-Vršovice – VB Praha-Krč 

Přeložka v km cca 2,290 – km cca 5,100  

Provizorní stavy 

Před zahájením stavby bude v kolizním úseku přeložena HDPE trubka barvy černé, tak aby nepřekážela 

výstavbě. Následně bude do této přeložené HDPE trubky zafouknuta v  úseku od spojky v km 2,165 do 

ŽST Praha-Krč nová kabelová délka DOK 144 vláken. Provizorní DOK bude postupně přepojen v nové 

spojce v km 2,165 a ve stávajícím optickém rozvaděči VB Praha-Krč. Po překládce bude kabel přeměřen. 

Původní kabel z HDPE trubky barvy modré bude po přepojení vyfouknut. HDPE trubky kolidující se 

stavbou budou ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci stavebních prací v kolejišti.  

Provizorní výpich do TB Praha-Spořilov 

V rámci výstavby provizorního DOK Praha-Vršovice – Praha-Krč bude v prostoru výstavby nové TB 

Spořilov vystavěna kabelová komora Romold a bude zde stočena rezerva na DOK v délce 50m. Po 

výstavbě TB Spořilov a jejím provizorním spuštěním do provozu, hlavně zabezpečovacího zařízení, bude 

v kabelové komoře provedena odbočná optická spojka a vystavěn provizorní přípojný optický kabel do 

sdělovací místnosti a dále do stavědlové ústředny TB Spořilov. Tento POK bude ukončen ve sdělovací 

místnosti a ve stavědlové ústředně v nových optických rozvaděčích. V TB Spořilov budou vyvedena 

potřebná vlákna pro provizorní napojení zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení. Tento 

provizorní výpich bude v provozu do výstavby nového TOK Praha-Vršovice – Praha-Krč. Po té bude 

spolu s definitivní překládkou DOK Praha-Vršovice – TB Chuchle zrušen. 

Definitivní řešení 

V rámci stavebních prací budou od spojkoviště v km cca 2,290 až do km 5,130 položeny nové HDPE 

trubky 40/33 a to HDPE trubka 40/33 barvy modré, HDPE trubka 40/33 barvy černé, HDPE trubka 40/33 

barvy fialové. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude v km 2,290 naspojkována na stávající HDPE trubku 

40/33 barvy modré od ŽST Praha-Vršovice .V km 5,130 ukončena v kabelové komoře, ve které budou 

ukončeny HDPE trubky 40/33 od ŽST Praha-Krč. Po úpravě HDPE trubky 40/33 barvy modré v ŽST 

Praha-Krč a jejím ukončení v nové TB Praha-Krč bude moci být přistoupeno k zafouknutí nové kabelové 

délky DOK 144 vláken. DOK 144 vláken tedy bude zafouknut následovně: 

• V traťovém úseku úsek ŽST Praha-Vršovice – spojkoviště v km 2,290 bude dálkový optický kabel 
zafouknut do stávající HDPE trubky 40/33 bravy modré společně s novým TOK Praha-Vršovice – 
Praha-Krč 

• V traťovém úseku spojkoviště v km 2,290 – spojkoviště v km 5,130 HDPE bude dálkový optický 
kabel zafouknut do samostatné HDPE trubky 40/33 barvy fialové. 
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• V traťovém úseku spojkoviště v km 5,130 – spojkoviště v km 5,970 bude dálkový optický kabel 
zafouknut do stávající HDPE trubky 40/33 barvy modré společně s novým TOK Praha-Vršovice – 
Praha-Krč 

• V traťovém úseku spojkoviště v km 5,970 – nová TB Praha-Krč bude dálkový optický kabel 
zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy modré společně s novým TOK Praha-Vršovice – 
Praha-Krč. 

Po té bude nový DOK přepojen ve stávajícím optickém rozvaděči v TB Praha-Vršovice a v novém 

optickém rozvaděči v nové TB Praha-Krč. DOK bude přeměřen. Po přepojení definitivního DOK bude 

provizorní DOK zrušen a vytažen ze stávající HDPE trubky 40/33 barvy černé. Původní HDPE trubky 

kolidující se stavbou budou ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci stavebních prací 

v kolejišti.  

Úpravy v ŽST Praha-Krč 

Provizorní stavy 

Před zahájením stavby budou v prostoru ŽST Praha-Krč HDPE trubky vytyčeny a po dobu stavby budou 

HDPE trubky i s DOK ochraňovány, tak aby nedošlo k jejich poškození, ať již výstavbou v kolejišti, tak i 

výstavbou nové TB Praha-Krč.  

Definitivní řešení 

V rámci stavebních prací budou od spojkoviště v km 5,970 položeny nové HDPE trubka 40/33 barvy 

modré a HDPE trubka 40/33 barvy černé až do nové TB Praha-Krč. Společně s těmito HDPE trubkami 

bude položen i upravovaný traťový kabel Praha-Vršovice – Praha-Krč. HDPE trubky budou ukončeny ve 

sdělovací místnosti v nové TB Praha-Krč. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude v km 5,970 

naspojkována na nyní prázdnou HDPE trubku 40/33 od ŽST Praha-Vršovice. Po výstavbě HDPE trubek 

v traťovém úseku spojkoviště v km 2,250 – spojkoviště 5,130 bude zafouknuta nová kabelová délka DOK 

144 vláken. Společně s tímto DOK do HDPE trubky 40/33 barvy modré bude v úsecích ŽST Praha-

Vršovice – spojkoviště v km 2,250 a spojkoviště v km 5,130 – nová TB Praha-Krč zafouknut nový TOK 48 

vláken Praha-Vršovice – Praha-Krč. Po té bude nový DOK přepojen ve stávajícím optickém rozvaděči 

v TB Praha-Vršovice a v novém optickém rozvaděči v nové TB Praha-Krč. DOK bude přeměřen. Po 

přepojení definitivního DOK bude provizorní DOK zrušen a vytažen ze stávající HDPE trubky 40/33 barvy 

černé. Původní HDPE trubky kolidující se stavbou budou ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země 

v rámci stavebních prací v kolejišti. Původní ukončení DOK ve VB Praha-Krč bude zrušeno. Optický 

rozvaděč a kryt kabelové rezervy budou demontovány. 

Traťový úsek VB Praha-Krč – TB Chuchle 

Úpravy v ŽST Praha-Krč 

Provizorní stavy 

Před zahájením stavby budou v prostoru ŽST Praha-Krč HDPE trubky vytyčeny a po dobu stavby budou 

HDPE trubky i s DOK ochraňovány, tak aby nedošlo k jejich poškození výstavbou v kolejišti v obvodu 

ŽST Praha-Krč.  

Definitivní řešení 

V rámci stavebních prací budou od TB Praha-Krč do spojkoviště v km 6,248 položeny nové HDPE trubka 

40/33 barvy modré a HDPE trubka 40/33 barvy černé. Společně s těmito HDPE trubkami bude položen i 

upravovaný traťový kabel Praha-Krč – TB Chuchle. HDPE trubky budou ukončeny ve sdělovací místnosti 
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v nové TB Praha-Krč. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude v km 6,248 naspojkována na nyní prázdnou 

HDPE trubku 40/33 modrou od TB Chuchle. Po úpravě HDPE trubky 40/33 barvy modré/1xčerný pruh 

v traťovém úseku spojkoviště v km 6,800 – spojkoviště  v km 10,000 bude do této HDPE trubky 

zafouknuta nová kabelová délka DOK 144 vláken. Společně s tímto DOK do HDPE trubky 40/33 barvy 

modré bude v úsecích nová TB Praha-Krč – spojkoviště v km 6,248 a spojkoviště v km 6,248 – 

spojkoviště v km 6,800 zafouknut upravený DOK 72 vláken Praha-Krč – Praha-Braník. Po té bude nový 

DOK přepojen ve stávajícím optickém rozvaděči v TB Chuchle a v novém optickém rozvaděči v nové TB 

Praha-Krč. DOK bude přeměřen. Po přepojení definitivního DOK bude provizorní DOK zrušen a vytažen 

ze stávající HDPE trubky 40/33 barvy černé. Původní HDPE trubky kolidující se stavbou budou 

ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci stavebních prací v kolejišti. Původní ukončení DOK 

ve VB Praha-Krč bude zrušeno. Optický rozvaděč a kryt kabelové rezervy budou demontovány. 

Přeložka v km cca 6,800 – km cca 10,000  

Provizorní stavy 

Před zahájením stavby bude v kolizním úseku přeložena HDPE trubka barvy černé, tak aby nepřekážela 

výstavbě. Následně bude do této částečně přeložené HDPE trubky zafouknuta v celém úseku od ŽST 

Praha-Krč do TB Chuchle nová kabelová délka DOK 144 vláken. Provizorní DOK bude postupně 

přepojen ve stávajících optických rozvaděčích v VB Praha-Krč a TB Chuchle. Společně s předmětným 

DOK bude v úseku VB Praha-Krč – spojkoviště v km 9,160 zafouknut do společné HDPE trubky 40/33 

barvy černé i DOK Praha-Krč – Praha-Braník. Po překládce bude kabel přeměřen. Původní kabel 

z HDPE trubky barvy modré bude po přepojení vyfouknut. HDPE trubky kolidující se stavbou budou 

ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci stavebních prací v kolejišti.  

Definitivní řešení 

V rámci stavebních prací budou od od spojkoviště v km 6,800 do spojkoviště v km 9,990 položeny nové 

HDPE trubka 40/33 barvy modré/1xčerný pruh, HDPE trubka 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh a HDPE 

trubka 40/33 barvy fialové/1xmodrý pruh. Společně s těmito HDPE trubkami bude položen i upravovaný 

traťový kabel Praha-Krč – TB Chuchle a 3xHDPE trubka 40/33 pro DOK Praha-Krč – Praha-Braník. 

HDPE trubka 40/33 barvy modré/1xčerný pruh bude v km 6,800 naspojkována na nyní prázdnou HDPE 

trubku 40/33 modrou od TB Praha-Krč a v km 10,000 na HDPE trubku 40/33 barvy modré/1xčerný pruh 

od TB Chuchle. Po úpravě HDPE trubky 40/33 barvy modré/1xčerný pruh v traťovém úseku spojkoviště 

v km 6,800 – spojkoviště  v km 10,000 bude do této HDPE trubky zafouknuta nová kabelová délka DOK 

144 vláken. Společně s tímto DOK do HDPE trubky 40/33 barvy modré bude v úsecích nová TB Praha-

Krč – spojkoviště v km 6,248 a spojkoviště v km 6,248 – spojkoviště v km 6,800 zafouknut nový DOK 72 

vláken Praha-Krč – Praha-Braník. Po té bude nový DOK přepojen ve stávajícím optickém rozvaděči v TB 

Chuchle a v novém optickém rozvaděči v nové TB Praha-Krč. DOK bude přeměřen. Po přepojení 

definitivního DOK bude provizorní DOK zrušen a vytažen ze stávající HDPE trubky 40/33 barvy černé. 

Původní HDPE trubky kolidující se stavbou budou ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci 

stavebních prací v kolejišti. Původní ukončení DOK ve VB Praha-Krč bude zrušeno. Optický rozvaděč a 

kryt kabelové rezervy budou demontovány. 

Způsob provedení kabelizace je zřejmý z výkresové dokumentace.    
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4.1.2 DOK ŽST Praha-Krč – ŽST Praha-Braník (72vláken)  

V současné době je v provozu dálkový optický kabel ŽST Praha-Krč – ŽST Praha-Braník profilu 72 

vláken v HDPE trubce 40/33 barvy modré, ve které je nyní zafouknut společně s DOK Praha-Vršovice – 

TB Chuchle. Společně je zde vystavěna HDPE trubka 40/33 barvy černé jako trubka rezervní. Tento DOK 

na několika místech koliduje s předmětnou stavbou. Tento dálkový optický kabel bude zachován 

v provozu po dobu stavby a po jejím ukončení bude nadále provozován. Je tedy nutné kabel v prostoru 

kolizí ochraňovat a překládat: 

Úpravy v ŽST Praha-Krč 

Provizorní stavy 

Před zahájením stavby bude v prostoru ŽST Praha-Krč kabel vytyčen a po dobu stavby bude dálkový 

optický kabel ochraňován, tak aby nedošlo k jeho poškození výstavbou v kolejišti v obvodu ŽST Praha-

Krč 

Definitivní řešení 

V rámci stavebních prací budou od TB Praha-Krč do spojkoviště v km 6,248 položeny nové HDPE trubka 

40/33 barvy modré a HDPE trubka 40/33 barvy černé. Společně s těmito HDPE trubkami bude položen i 

upravovaný traťový kabel Praha-Krč – TB Chuchle. HDPE trubky budou ukončeny ve sdělovací místnosti 

v nové TB Praha-Krč. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude v km 6,248 naspojkována na nyní prázdnou 

HDPE trubku 40/33 modrou od TB Chuchle. Po úpravě HDPE trubky 40/33 barvy modré/2xčerný pruh 

v traťovém úseku spojkoviště v km 6,800 – spojkoviště  v km 9,160 bude do této HDPE trubky zafouknuta 

nová kabelová délka DOK 72 vláken. Společně s tímto DOK do HDPE trubky 40/33 barvy modré bude 

v úsecích nová TB Praha-Krč – spojkoviště v km 6,248 a spojkoviště v km 6,248 – spojkoviště v km 6,800 

zafouknut upravený DOK 144 vláken Praha-Krč – TB Chuchle. Po té bude nový DOK přepojen ve 

stávajícím optickém rozvaděči v VB Praha-Braník a v novém optickém rozvaděči v nové TB Praha-Krč. 

DOK bude přeměřen. Po přepojení definitivního DOK bude provizorní DOK zrušen a vytažen ze stávající 

HDPE trubky 40/33 barvy černé. Původní HDPE trubky kolidující se stavbou budou ponechány v zemi, 

případně vyjmuty ze země v rámci stavebních prací v kolejišti. Původní ukončení DOK ve VB Praha-Krč 

bude zrušeno. Optický rozvaděč a kryt kabelové rezervy budou demontovány. 

Přeložka v km cca 6,800 – km cca 9,160  

Provizorní stavy 

Před zahájením stavby bude v kolizním úseku přeložena HDPE trubka barvy černé, tak aby nepřekážela 

výstavbě. Následně bude do této částečně přeložené HDPE trubky zafouknuta v celém úseku od ŽST 

Praha-Krč do VB Praha-Braník hle nová kabelová délka DOK 72 vláken. Provizorní DOK bude postupně 

přepojen ve stávajících optických rozvaděčích v VB Praha-Krč a VB Praha-Braník. Společně 

s předmětným DOK bude v úseku VB Praha-Krč – spojkoviště v km 9,160 zafouknut do společné HDPE 

trubky 40/33 barvy černé i DOK Praha-Krč – TB Chuchle. Po překládce bude kabel přeměřen. Původní 

kabel z HDPE trubky barvy modré bude po přepojení vyfouknut. HDPE trubky kolidující se stavbou budou 

ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci stavebních prací v kolejišti.  

Definitivní řešení 

V rámci stavebních prací budou od od spojkoviště v km 6,800 do spojkoviště v km 9,990 položeny nové 

HDPE trubka 40/33 barvy modré/2xčerný pruh, HDPE trubka 40/33 barvy černé/2xmodrý pruh a HDPE 
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trubka 40/33 barvy fialové/2xmodrý pruh. Společně s těmito HDPE trubkami bude položen i upravovaný 

traťový kabel Praha-Krč – TB Chuchle a 3xHDPE trubka 40/33 pro DOK Praha-Krč – TB Chuchle. HDPE 

trubka 40/33 barvy modré/2xčerný pruh bude v km 6,800 naspojkována na nyní prázdnou HDPE trubku 

40/33 modrou od TB Praha-Krč a v km 9,160 na HDPE trubku 40/33 barvy modré od VB Praha-Braník. 

Po úpravě HDPE trubky 40/33 barvy modré/2xčerný pruh v traťovém úseku spojkoviště v km 6,800 – 

spojkoviště  v km 9,160 bude do této HDPE trubky zafouknuta nová kabelová délka DOK 72 vláken. 

Společně s tímto DOK do HDPE trubky 40/33 barvy modré bude v úsecích nová TB Praha-Krč – 

spojkoviště v km 6,248 a spojkoviště v km 6,248 – spojkoviště v km 6,800 zafouknut nový DOK 144 

vláken Praha-Krč – TB Chuchle. Po té bude nový DOK přepojen ve stávajícím optickém rozvaděči ve VB 

Praha-Braník a v novém optickém rozvaděči v nové TB Praha-Krč. DOK bude přeměřen. Po přepojení 

definitivního DOK bude provizorní DOK zrušen a vytažen ze stávající HDPE trubky 40/33 barvy černé. 

Původní HDPE trubky kolidující se stavbou budou ponechány v zemi, případně vyjmuty ze země v rámci 

stavebních prací v kolejišti. Původní ukončení DOK ve VB Praha-Krč bude zrušeno. Optický rozvaděč a 

kryt kabelové rezervy budou demontovány. 

Vyvedení v ŽST Praha-Braník 

Ukončení DOK ve VB Braník bude provedeno ve stávajícím optickém rozvaděči ve stávající slkříni a ve 

stávajícím rozsahu jako je ukončení doposud.  

Způsob provedení kabelizace je zřejmý z výkresové dokumentace.   

4.1.3 TOK ŽST Praha-Vršovice – TB Praha-Krč (48 vláken) 

V rámci předmětné stavby bude vybudován nový traťový optický kabel mezi ŽST Praha-Vršovice a ŽST 

Praha-Krč profilu 48 vláken.  Traťový optický kabel bude zafouknut do stávajících a nových HDPE trubek 

následovně: 

• V traťovém úseku úsek ŽST Praha-Vršovice – spojkoviště v km 2,290 bude traťový optický kabel 
zafouknut do stávající HDPE trubky 40/33 bravy modré společně s upravovaným DOK Praha-
Vršovice – TB Chuchle 

• V traťovém úseku spojkoviště v km 2,290 – spojkoviště v km 5,130 HDPE bude traťový optický 
kabel zafouknut do samostatné HDPE trubky 40/33 barvy modré. 

• V traťovém úseku spojkoviště v km 5,130 – spojkoviště v km 5,970 bude traťový optický kabel 
zafouknut do stávající HDPE trubky 40/33 barvy modré společně s upravovaným DOK Praha-
Vršovice – TB Chuchle 

• V traťovém úseku spojkoviště v km 5,970 – nová TB Praha-Krč bude traťový optický kabel 
zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy modré společně s upravovaným DOK Praha-Vršovice 
– TB Chuchle. 

Traťový optický kabel bude v jednotlivých objektech vyváděn následovně: 

• v Technologické budově Praha-Vršovice plným profilem v novém optickém rozvaděči ve stávající 
skříni 19“47U ve sdělovací místnosti 

• v nové Technologickém budově Spořilov bude vyvedeno 2x48 vláken v novém optickém rozvaděči 
v nové skříni 19“47U ve sdělovací místnosti 

• v novém Technologickém objektu v Zastávce Praha-Kačerov bude vyvedeno 2x12 vláken v novém 
optickém rozvaděči v nové skříni 19“47U ve sdělovací místnosti 

• v nové Technologické budově ŽST Praha-Krč plným profilem v novém optickém rozvaděči v nové 
skříni 19“47U ve sdělovací místnosti 
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Kabel POK 48 vláken Sděl.m. – SÚ Praha-Vršovice 

• v TB Praha-Vršovice plným profilem v novém optickém rozvaděči ve stávající skříni 19“47U ve 
sdělovací místnosti v Technologické budově 

• v TB Praha-Vršovice plným profilem v novém optickém rozvaděči v stávající skříni 
zabezpečovacího zařízení stavědlové ústředny Praha-Vršovice 

Kabel POK 48 vláken Sděl.m. – SÚ Spořilov 

• v TB Spořilov plným profilem v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“47U ve sdělovací 
místnosti v Technologické budově 

• v TB Spořilov plným profilem v novém optickém rozvaděči v nové skříni zabezpečovacího zařízení 
stavědlové ústředny Spořilov 

Způsob provedení kabelizace je zřejmý z výkresové dokumentace.    

Pokračování Traťového optického kabelu v úseku Praha-Krč – TB Chuchle se předpokládá až 
v rámci navazující stavby „Rekonstrukce ŽST Praha-Krč“, aby se předešlo zmařeným investičním 
nákladům. 

4.2 Navržené prvky kabelizace 

4.2.1 Dálkové a traťové kabely optické 

Dálkový optický kabel ŽST Praha-Vršovice – TB Chuchle (ŽST Praha-Smíchov) (144 vláken) 

Pro výměnu kabelových délek v Dálkovém optickém kabelu bude použit např. závlačný kabel např. typu 

GRHLDV 144 fibres (SM). Optický kabel bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. 

Parametry optických kabelů musí splňovat dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 

21.3.2022 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Dálkový optický kabel ŽST Praha-Krč – Praha-Braník (72 vláken) 

Pro výměnu kabelových délek v Dálkovém optickém kabelu bude použit např. závlačný kabel např. typu 

GRHLDV 72 fibres (SM). Optický kabel bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. 

Parametry optických kabelů musí splňovat dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 

21.3.2022 a současně podmínky stanovené v TKP.. 

Traťový optický kabel ŽST Praha-Vršovice – ŽST Praha-Krč (48 vláken) 

Pro výstavbu nového Traťového optickém kabelu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 

48 fibres (SM). Optický kabel bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry 

optických kabelů musí splňovat dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 

21.3.2022 a současně podmínky stanovené v TKP. 

4.2.2 HDPE trubky pro DOK a TOK 

HDPE tr.  spojkoviště v km 2,290 – spojkoviště v km 5,100 

V rámci předmětné kabelizace dojde v tomto traťovém úseku k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré, HDPE SILICORE 40/33 barvy černé a HDPE SILICORE 40/33 barvy fialové. Do 
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HDPE trubky modré bude zafouknut Traťový optický kabel. Do HDPE trubky 40/33 barvy fialové bude 

zafouknut Dálkvový optický kabel. HDPE trubka 40/33 barvy černé je považována za rezervu. 

HDPE tr.  spojkoviště 5,970 - TB Praha-Krč 

V rámci předmětné kabelizace dojde v tomto traťovém úseku k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré a HDPE SILICORE 40/33 barvy černé. Do HDPE trubky modré budou zafouknuty 

Dálkový optický kabel a Traťový optický kabel. HDPE trubka 40/33 barvy černé je považována za 

rezervu.  

HDPE tr.  TB Praha-Krč – spojkoviště v km 6,248 

V rámci předmětné kabelizace dojde v tomto traťovém úseku k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré a HDPE SILICORE 40/33 barvy černé. Do HDPE trubky modré budou zafouknuty 

Dálkový optický kabel Praha-Vršovice – TB Chuchle a Dálkový optický kabel Praha-Krč – Praha-Braník. 

HDPE trubka 40/33 barvy černé je považována za rezervu.  

HDPE tr.  spojkoviště v km 6,800 – spojkoviště v km 9,160 

V rámci předmětné kabelizace dojde v tomto traťovém úseku k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré/1xčerný pruh, HDPE SILICORE 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh, HDPE SILICORE 

40/33 barvy fialové/1xmodrý pruh,  HDPE SILICORE 40/33 barvy modré/2xčerný pruh, HDPE SILICORE 

40/33 barvy černé/2xmodrý pruh, HDPE SILICORE 40/33 barvy fialové/2xmodrý pruh, Do HDPE trubky 

modré/1xčerný pruh bude zafouknuty Dálkový optický kabel Praha-Vršovice – TB Chuchle. Do HDPE 

trubky barvy modré/2xčerný pruh bude zafouknut Dálkový optický kabel Praha-Krč – Praha-Braník. HDPE 

trubky 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh, barvy černé/2x modrý pruh, HDPE trubka barvy fialové/1xmodrý 

pruh a HDPE trubka barvy fialové/2xmodrý pruh jsou považovány za rezervu.  

HDPE tr.  spojkoviště v km 9,160 – spojkoviště v km 9,900 

V rámci předmětné kabelizace dojde v tomto traťovém úseku k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré/1xčerný pruh, HDPE SILICORE 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh a HDPE SILICORE 

40/33 barvy fialové/1xmodrý pruh. Do HDPE trubky modré/1xčerný pruh bude zafouknut Dálkový optický 

kabel. HDPE trubka 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh a HDPE trubka barvy fialové/1xmodrý pruh jsou 

považovány za rezervu. 

4.2.3 Specifikace použitých optických kabelů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 

21.3.2022 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM. 

4.3 Montáž a měření kabelů a HDPE 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 
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kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Z důvodu problematických podmínek a prostorové nedostatečnosti je uložení kabelů provedeno 

nenormativně. Poněvadž ve většině kabelových tras budou sdělovací kabely pokládány souběžně 

s kabely zabezpečovacího zařízení a kabely nn, je nutné pokládku těchto všech kabelových vedení 

(sděl., zz, nn) provádět současně.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                         

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Při manipulaci s kabely je nutno dodržet podmínky dané výrobcem. Nutno dodržet kabelové rezervy 

v místech přístupových komor. Tyto jsou navrženy z důvodu budoucích úprav propustků, mostů a 

kolejiště a pro montáž spojek. 

Navrhované trasy dálkových a traťových optických kabelů a předpokládané umístění kabelových rezerv a 

kabelových spojek je patrné z výkresové dokumentace. 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na dálkových optických kabelech:  

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných dálkových a traťových optických 

kabelů jsou v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. 

Tyto technické parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené 

hodnoty dále musí odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství 

v telekomunikační síti SŽ s.o. dle „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 

Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 21.3.2022 a 

současně podmínky stanovené v TKP. 
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Úpravy a přeložky kabelů je nutné pečlivě koordinovat se stavebními postupy stavby tak, aby kabely byly 

pokládány po výrobních délkách a nedocházelo ke vkládání mimo výpichových spojek. 

Po dokončení stavby budou opraveny stávající knihy plánů DOK a HDPE. Tyto knihy plánů budou 

zobrazovat stav po ukončení předmětné stavby. 

Po dokončení stavby bude zpracována kniha plánů nového TOK i HDPE. Tato kniha plánů bude 

zobrazovat stav po ukončení předmětné stavby. 

4.4 Ukončení kabelů a HDPE trubek 

Ukončení dálkových a traťových optických kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo 

v optických rozváděčích. Ukončení všech navržených kabelů v budovách bude provedeno následovně: 

Stávající Technologická budova Praha-Vršovice 

Sdělovací místnost – Dálkový optický kabel bude ukončen ve stávajícím optickém rozvaděči umístěném 

ve stávající skříni 19“47U. Traťový optický kabel bude ukončen v novém optickém rozvaděči ve stávající 

skříni 19“47U. Kabelové rezervy optických kabelů budou umístěny na zdi.  

Stavědlová ústředna – Přípojný optický kabel bude ukončen ve novém optickém rozvaděči umístěném 

ve stávající skříni zabezpečovacího zařízení. Kabelová rezerva optického kabelu bude umístěna na zdi.  

Nová Technologická budova Spořilov 

Sdělovací místnost – nové HDPE trubky budou ukončeny při vstupu do sdělovací místnosti v kabelovém 

žlabu v podlaze. Traťový optický kabel bude ukončen v novém optickém rozváděči umístěném v nové 

skříni 19“47U. Kabelová rezerva traťového optického kabelů bude umístěna na zdi za řadu kabelových 

skříní pro ukončení sdělovacích kabelů.  

Stavědlová ústředna – Přípojný optický kabel bude ukončen ve novém optickém rozvaděči umístěném v 

nové skříni zabezpečovacího zařízení. Kabelová rezerva optického kabelu bude umístěna na zdi.  

Zastávka Praha-Kačerov 

Sdělovací místnost – nové HDPE trubky budou ukončeny při vstupu do sdělovací místnosti v kabelovém 

žlabu v podlaze. Traťový optický kabel bude ukončen v novém optickém rozváděči umístěném v nové 

skříni 19“47U. Kabelová rezerva traťového optického kabelu bude umístěna na zdi za řadu kabelových 

skříní pro ukončení sdělovacích kabelů.  

Nová Technologická budova Praha-Krč 

Sdělovací místnost – nové HDPE trubky budou ukončeny při vstupu do sdělovací místnosti v kabelovém 

žlabu v podlaze. Dálkové optické kabely a traťový optický kabel budou ukončeny v nový optických 

rozváděčích umístěných v nové skříni 19“47U. Kabelové rezervy optických kabelů budou umístěny na zdi 

za řadu kabelových skříní pro ukončení sdělovacích kabelů.  

Stavědlová ústředna – Přípojný optický kabel bude ukončen ve novém optickém rozvaděči umístěném 

ve stávající skříni zabezpečovacího zařízení. Kabelová rezerva optického kabelu bude umístěna na zdi.  

 

 

 



 

 Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 

PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o. 
 

 19/29 

 

Stávající výpravní budova Praha-Krč 

Sdělovací místnost – ukončení stávajících dálkových optických kabelů budou po převedení 

předmětných kabelů do nové TB Praha-Krč demontováno. Stávající kabely budou vytaženy z budovy a 

odvezeny k likvidaci.  

Stávající Výpravní budova Praha-Braník 

Sdělovací místnost – Dálkový optický kabel bude ukončen ve stávajícím optickém rozvaděči umístěném 

ve stávající skříni 19“47U. Kabelové rezervy optických kabelů budou umístěny na zdi.  

Stávající Technologická budova Chuchle 

Sdělovací místnost – Dálkový optický kabel bude ukončen ve stávajícím optickém rozvaděči umístěném 

ve stávající skříni 19“47U. Kabelové rezervy optických kabelů budou umístěny na zdi.  

Způsob provedení ukončení dálkových a traťových optických kabelů a HDPE trubek je znázorněn ve 

výkresové dokumentaci.  

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty.  

Části starých HDPE trubek nahrazené novými HDPE trubkami budou zrušeny. Vykopávání starých HDPE 

trubek ze země se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci prací na nových 

komunikacích a železničních tratí. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů 

SŽ s.o. CTD nebo odvezeny k recyklaci.     

Demontované optické kabely budou předány majiteli SŽ s.o. CTD. V případě jejich nevyhovujícího 

technického stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. 

Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou odvezeny na skládku. 

Demontáže budou provedeny v souladu se směrnicí SŽDC č.42.    

4.6 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

HDPE trubky v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude chráněny 

chráničkami PE 150. Trasy v kolejišti budou z důvodu nenormového krytí uloženy v betonových 

kabelových žlabech. Nad kabelovou trasou bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie 

š. 22 cm nebo vyšší v modré barvě s potiskem Správa železnic s.o.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených HDPE 

trubek a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navržených dálkových optických kabelů není třeba protibleskovou ochranu 

uvažovat. 
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d) Ochrana proti vlivům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu HDPE trubek pro DOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími silnoproudého 

charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nebezpečné vlivy na 

optické kabely a HDPE trubky se neuvažují.  

e) Ochrana proti vlivům střídavé trakce. 

V předmětném úseku nejsou kabely položeny pod střídavou trakcí 25kV/50Hz. Vlivy střídavé trakce jsou 

uvažovány v delším časovém horizontu, kdy je brán v potaz možný přechod na jednotný napájecí systém 

25kV/50Hz.   

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celý upravovaný traťový úsek je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. Z tohoto důvodu je třeba 

pokládku kabelů vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana v zemi uložených 

sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení plyne mimo jiné 

nutnost pláště a pancíře kabelů navzájem propojovat (viz bod 79).  

4.7 Odchylky od standardního řešení 

Z důvodu problematického vedení kabelových tras budou kabely podél kolejí téměř v celé délce položeny 

nenormativně. Po dohodě se zástupci O30 a dalších odborů Správy železnic s.o. budou kabelová vedení 

položena v hloubce cca 50 cm s krytím cca 30 cm. Z tohoto důvodu jsou pro uložení kabelových vedení 

navrženy betonové kabelové žlaby. Mimo toto nenormové řešení je pokládka kabelů navržena v souladu 

s platnými předpisy a směrnicemi. Oproti běžné pokládce optických kabelů navíc dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.8 Zemní práce  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Hlavním ujednáním 

s jednotlivými odbory je však nenormativní uložení kabelových tras v kolejišti a to s krytím 30 cm a 

uložením veškerých kabelových vedení do betonových kabelových žlabů. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras a výkopů kabelové komory 

ROMOLD. Zemní a montážní práce spojené s umístěním kabelových komor ROMOLD musí být 

prováděny tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Řezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél rekonstruovaného kolejiště jsou součástí 

dokumentace část D.2.1.1. Železniční svršek a spodek v jednotlivých traťových úsecích. Řezy přechodů 

mostů se situováním trasy jsou součástí jednotlivých SO Mostů a propustků (Část D.2.1.4 Železniční a 

silniční mostní objekty). 

Dále jsou do předmětné dokumentace též přiloženy vybrané řezy kolejiště s nenormativními uloženími 

kabelů pro větší názornost. 

V rámci dokumentace skutečného provedení budou trasy DOKů zdokumentovány. Budou 
opraveny a doplněny Kabelové knihy plánů, které byly vytvořeny v rámci předešlých staveb.  
Kabelové knihy plánů budou vyhotoveny nebo upraveny minimálně ve čtyřech vyhotoveních 
v tištěné podobě a také v elektronické podobě ve formátu Microstation v8. Součástí Kabelových 
knih plánů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou. 
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V rámci dokumentace skutečného provedení budou trasy TOKu zdokumentovány. Budou 
vyhotoveny nové Kabelové knihy plánů.  Kabelové knihy plánů budou vyhotoveny minimálně ve 
čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a také v elektronické podobě ve formátu Microstation v8. 
Součástí Kabelových knih plánů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou. 

Přednostně budou knihy plánů předány správci kabelových vedení Správa železnic CTD s.o. 
Případné navýšení počtu paré KP je předmětem dohody dodavatele a případného zájemce. 

4.8.1 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 

provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Poněvadž prostor pro ukládání kabelových vedení je v této stavbě značně problematický, bude pokládka 

kabelů v téměř celé délce provedena nenormativně. Nebude dodržena výše předepsaného krytí, proto je 

nutné kabely a trubky HDPE uložit betonových žlabů. Tyto výjimky byly projednány s odborem O30 a 

s dalšími odbory Správy železnic s.o. Toto vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

Z důvodu problematických podmínek a prostorové nedostatečnosti je uložení kabelů provedeno 

nenormativně. Poněvadž ve většině kabelových tras budou sdělovací kabely pokládány souběžně 

s kabely zabezpečovacího zařízení a kabely nn, je nutné pokládku všech těchto kabelových vedení 

(sděl., zz, nn) provádět současně 

Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny s maximální 

opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od základu by měla 

splňovat předepsané normy a předpisy. Ve výjimečných případech ve stísněných podmínkách je nutné 

vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. Přiblížení kabelové trasy 

v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

4.8.2 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely a trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  
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4.8.3 Inženýrské sítě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2021. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro kabelové komory pro DOK je nutné provést 

jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 

 

4.9 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových technologických budov anebo 

bude využito stávající ve stávajících objektech. Ve všech objektech, kde jsou sdělovací kabely vyvedeny, 

musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí být v mezilehlých 

objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdělovacích 

kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na uzemnění těchto objektů.  

U stávajících objektů pak projektant předpokládá, že uzemnění je v dokonalém pořádku, poněvadž je i 

nyní využíváno. Přesto projektant zařadil na žádost Správy železnic s.o. do technického řešení PS a 

výkazu výměr překontrolování tohoto uzemnění a vyhotovení měřicích protokolů v rámci předmětné 

stavby. Ode všech uzemnění budou doloženy měřicí protokoly udržující složce Správy železnic s.o. CTD. 

Uzemnění kabelů musí splňovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SŽ s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j. 3975/2015-SŽDC-O14. 

4.10 Charakter.prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

 vnější prostředí  AB 8 
 vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.11  Koordinace 

Navržené přeložky dálkových optických kabelů a HDPE trubek byly koordinovány se všemi dotčenými 

účastníky a stavebními úpravami prováděnými v celém obvodu stavby. 

4.12 Zajištění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření dálkových optických kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky 

a.s., jakožto současné servisní organizace kabelových vedení. 
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5 OSTATNÍ 

5.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic s.o., CTD (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové 

optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace železniční trati v obvodu stavby. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy přizvat správce zařízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou dálkových a traťových metalických kabelů, HDPE trubek a 

dalších kabelových vedení v obvodu předmětné stavby. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 - „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace“  
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• SŽ Bp3 - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace“. 

• SŽDC (ČSD) T31 – Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  
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Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. Utěsnění bude provedeno požárně odolnou hmotou s odolností 

EI 60 (třída reakce na oheň a požární odolnost nejméně taková, jakou má konstrukce, 

kterou kabely prostupují).“  

Na vstupu do objektu z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) musí být kabely 

požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

            a) požární odolnosti, 

            b) druhu nebo typu ucpávky, 

            c) datu provedení, 

            d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

            e) označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  
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U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 
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- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 



 

 Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 

PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o. 
 

 28/29 

 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Vyhláška MD č. 101/1995 Sb. - Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽ – Bp1 – „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizace“:  

- Článek 4. Tento předpis je ve stanoveném rozsahu znalosti závazný pro každého 

zaměstnance SŽ s.o., který vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽ s.o. nebo 

na železniční dráze provozované SŽ s.o. Zaměstnanci SŽ s.o. vykonávající pracovní činnosti 

mimo prostor SŽ s.o., se musí řídit ustanoveními tohoto předpisu v případě, že nejsou 

pravidla bezpečné práce řešena jinými právními dokumenty nebo ujednáními. 

Zaměstnancem SŽ s.o. se rozumí osoba, která je se SŽ s.o. v pracovněprávním vztahu podle 

právního předpisu. 

- Článek 5. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „cizí 

právní subjekt“), která není zaměstnancem SŽ s.o. podle ustanovení čl. 4 tohoto předpisu a 

která vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽ s.o., na železniční dráze 

provozované SŽ s.o. nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozovatele SŽ 

s.o., musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázána smluvně, sama nebo 

prostřednictvím svého zaměstnavatele, pokud pro ni tato závaznost nevyplývá z ustanovení 

právního předpisu, technického předpisu nebo technické normy, popř. nařízení správního 

nebo jiného kompetentního orgánu. 

- SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace“. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- SŽ S10 - Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
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9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny Správy 

železnic s.o. a OTSKP v cenové hladině roku 2021.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD.  


