

OBSAH:

- A. Průvodní zpráva**
- B. Souhrnná část**
- C. Situace stavby**
 - C1 Přehledná situace stavby
 - C2 Koordinační situace stavby
- D. Technologická část**
 - D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
 - D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení
PS 01 Úprava PZS v km 104,591
- E. Stavební část**
 - E.1 Inženýrské objekty
 - E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 01 Železniční svršek
 - E.1.3 Železniční přejezdy
SO 02 Přejezdová konstrukce
- F. Zásady organizace výstavby**
 - F.1 Organizace výstavby včetně POV
 - F.2 Návrh objízdných tras
 - F.3 Havarijní plán
 - F.4 Plán BOZP
- G. Náklady stavby**
 - G.1 Celkové náklady stavby
 - G.2 Náklady stavby v členění SO a PS
- H. Doklady**
 - H.1 Doklady o jednání s DOSS a ostatní subjekty
 - H.2 Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí
 - H.3 Projednání stavby s útvary investora - pouze v digitální podobě
 - H.4 Doklady o jednání s vlastníky pozemků a staveb
- I. Geodetická dokumentace**

