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Borsov nad Vitavou - Kremze ~ 0491 28 1.Kol 1 5,535 P 510 50 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1 6,061 L 250 48 8
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1 6,728 P 301 6 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1 7,193 L 600 33 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1 7,815 P 300 67 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1 7,977 L 300 67 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1 8,234 P 310 65 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 8,439 L 401 50 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 8,646 P 485 4 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 8,969 L 1250 0 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 9,134 L 1000 0 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 9,674 L 300 67 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 | 10,000 L 302 6 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1 | 10,662 P 400 50 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1| 11,134 P 500 40 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1| 11,414 11,655 L 510 40 0
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 © 28 1Kol 1| 11,702 12,102 P 201 100 12
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1| 12,124 12,616) L 200 100 12
Borsov nad Vitavou - Kremze " 0491 ” 28 1Kol 1| 12,794 13197| P 200 100 12
2st. Kremze T0491 C1 1Kol 1A| 13,553 13627 L 10000 0 0
2st. Kremze T0491 C1 1Kol 1 | 13,685 13,726 L 650 0 0
2st. Kremze T0491 C1 1Kol 1| 13,746 13,787 P 600 0 0
2st. Kremze T0491 C1 1Kol 1| 13,926 13,964 P 500 0 0
2st. Kremze T0491 Ct 1Kol 1| 13,984 L 500 0 0
Kremze - PLESOVICE 04917 06 1Kol 1| 14,061 14,304 L 200 & 2
Kremze - PLESOVICE "0491 7 06 1Kol 1| 14,583 14,847| L 199 100 16



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23
326 00  PLZEŇ


Technická zpráva
„ Opravné práce v TÚ Boršov - Křemže “
Evidenční číslo VZ: 65418085
Název VZ:
„ Opravné práce v TÚ Boršov - Křemže “
Evidenční číslo VZ:
65418085
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23


326 00 PLZEŇ

Místo plnění:                 
Trať č. 194 
TÚ 0491 Č. Budějovice - Černý Kříž
                                         
trať. úseky:
Boršov n/Vlt. - Křemže - Zlatá Koruna

SO1
-
SVK, SVP od km 6,025 do 6,375
                                         
SO2
-
TSO P1569 v km 6,102

SO3
-
SVK, SVP, BK od km 14,075 do 14,335

SO4
-
TSO P1568 v km 5,652

SO5
-
TSO P1571 v km 6,854


SO6
-
SVK, SVP od km 12,800 do 13,200

SO7
-
TSO P1580 v km 12,920

SO8
-
SVK, SVP od km 11,702 do 12,627

SO9
-
TSO P1578 v km 11,745


SO10
-
TSO P1579 v km 11,891







Výluky :                           
Výluky budou probíhat dle ročního plánu výluk a dle ROV.
                                          
Na akci se počítá s výlukami:


25 x N, 24. 9. - 18. 10. 2018 (8:00 - 16:00 h.)

Všechny informace o termínech a časech výluk podá:

Ing. Petr Novák, tel. 972 543 197, 724 495 578, NovakP@szdc.cz 

Termín plnění:
Zahájení prací:
po podpisu smlouvy

Ukončení prací:
30. 11. 2018
Obecné podmínky:

K objektům je přístup pouze z přilehlých ploch ČD nebo SŽDC. Přístup ke staveništi mimo tyto pozemky si musí zhotovitel dojednat s příslušnými vlastníky pozemků.

Při zemních pracích musí zhotovitel dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí v dotčené lokalitě.

Vrtání dřevěných pražců bude provedeno vrtákem o maximálním průměru 16 mm včetně následné impregnace.
Veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu s právními předpisy ČR.

Specifikace materiálu je uvedena v rozpočtu příslušného stavebního objektu

U stavebních objektů, kde jsou před kategorizované některé dřevěné pražce jako užité, bude konečná kategorizace provedena místně příslušným vrchním mistrem nejpozději na konci výluky. Pražce dle výsledku budou předány místně příslušnému PS nebo TO nebo odvezeny zhotovitelem k likvidaci.

Předání vyzískaného ocelového šrotu bude provedeno po ukončení prací (výluky) na jednotlivých stavebních objektech. Místem předání je sídlo PS nebo TO nebo místo určené vrchním mistrem. Časy předání bude nutné domlouvat s místně příslušným vrchním mistrem.

Hodnocení stavebních odchylek při přejímce prací bude posuzováno dle ČSN 73 6360-2.
Stávající stav: 

viz příloha č. 1
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Požadavky stavby: 

SO1 - Úsek od km 6,025 do 6,375 - souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, dále v celém úseku souvislá výměna stávajících ojetých kolejnic 49 E1 za nové 49 E1, celý úsek bude pouze na začátku a konci svařen, „vnitřní“ část zůstane stykovaná (nově budou použité zesílené spojky). Doplnění KL štěrkem, 2x strojní podbití ASP celého úseku vč. výběhů, ekologická likvidace odpadů. Nakládka 473 ks nových dřevěných pražců u TO Č. Krumlov a doprava do žkm stavby. Osazení zajišťovacích značek PPK, zaměření ZZ, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku.
SO2 - TSO žel. přejezdu P1569 v km 6,102 - stávající živičnou přejezdovou konstrukci nahradit novou živičnou přejezdovou konstrukcí vytvořenou ze dvou kolejnic uložených na upravené resp. zdvojené podkladnici, v celém KP - výměna pražců, výměna kolejnic, výměna KL odtěžením kolejového lože do hloubky 40 cm pod ložnou plochu stáv. pražců v délce 13 m, demontáž a montáž styků, vlevo trati osazení nového liniového odvodňovacího žlabu Monoblock RD třída zatížení: F 900 v celkové délce 5 m, vyčištění přilehlých odvodňovacích příkopů, oprava přilehlé živičné komunikace (2 vrstvy asfaltobetonu), 3x strojní podbití ASP, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění.
SO3 - Úsek od km 14,075 do 14,335 - souvislá výměna stávajících dřevěných pražců s rozponovým upevněním T5 za nové betonové vystrojené pražce B03 vč. kompletů, dále v celém úseku souvislá výměna stávajících ojetých kolejnic 49 E1 za nové 49 E1 v délkách 25 m, celý úsek je stykovaný, nově bude svařen odtavovacím stykovým svařováním mobilní svářečkou kolejnic a zřízena BK. V celém úseku bude provedena výměna štěrkového lože do hloubky 20 cm pod ložnou plochu stáv. dřev. pražců. U přejezdu P 1581 bude demontována a zpětně smontována stávající přej. konstrukce Strail pro 2x podbití celého úseku až k vjezdové výhybce č. 1. Doplnění KL štěrkem, 2x strojní podbití ASP celého úseku, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění. Zaměření stávajících (již nových) zajišťovacích značek, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku.
SO4 - TSO žel. přejezdu P1568 v km 5,652 - stávající železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1) nahradit novou železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1 + 4x ŽPP2), výměna pražců vč. upevnění (stáv. dřevěné za užité SB8, SB5 vystrojené), výměna kolejnic (2x 36 m), výměna KL odtěžením kolejového lože do hloubky 40 cm pod ložnou plochu stáv. pražců v délce 6 m, na obou koncích svařování do BK, 3x strojní podbití ASP, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180.
SO5 - TSO žel. přejezdu P1571 v km 6,854 - stávající železobetonovou konstrukci (1x ŽPP1) nahradit novou železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1 + 4x ŽPP2), pod ŽPP1 výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění T5 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, dále výměna stáv. dřev. pražců za užité SB5 vystrojené (T5 zůstane), výměna kolejnic (2x 36 m), výměna KL odtěžením kolejového lože do hloubky 40 cm pod ložnou plochu stáv. pražců v délce 6 m, na obou koncích svařování, 3x strojní podbití ASP, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180.
SO6 - Úsek od km 12,800 do 13,200 - souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, dále v celém úseku souvislá výměna stávajících ojetých kolejnic 49 E1 za nové 49 E1, celý úsek bude pouze na začátku a konci svařen, „vnitřní“ část zůstane stykovaná (nově budou použité zesílené spojky). Doplnění KL štěrkem, 2x strojní podbití ASP celého úseku vč. výběhů, ekologická likvidace odpadů. Osazení zajišťovacích značek PPK, zaměření ZZ, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku.
SO7 - TSO žel. přejezdu P1580 v km 12,920 - stávající železobetonovou konstrukci (1x ŽPP1) nahradit novou železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1 + 4x ŽPP2), výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, výměna kolejnic, výměna KL odtěžením kolejového lože do hloubky 40 cm pod ložnou plochu stáv. pražců v délce 6 m, 3x strojní podbití ASP, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180.
SO8 - Úsek od km 11,702 do 12,627 - souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, dále v celém úseku souvislá výměna stávajících ojetých kolejnic 49 E1 za nové 49 E1, celý úsek bude pouze na začátku a konci svařen, „vnitřní“ část zůstane stykovaná (nově budou použité zesílené spojky). Na mostě 5190 v km 12,323 bude u 10 ks mostnic měněno pouze 100% pryžových podložek, svěrkových šroubů, matic, dvoj. kroužků a vložek M (upevnění T5, svěrky zůstanou původní). Doplnění KL štěrkem, 2x strojní podbití ASP celého úseku vč. výběhů, ekologická likvidace odpadů. Osazení zajišťovacích značek PPK, zaměření ZZ, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku.
SO9 - TSO žel. přejezdu P1578 v km 11,745 - stávající železobetonovou konstrukci (1x ŽPP1) nahradit novou železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1 + 4x ŽPP2), výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, výměna kolejnic, výměna KL odtěžením kolejového lože do hloubky 40 cm pod ložnou plochu stáv. pražců v délce 6 m, 3x strojní podbití ASP, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění.
SO10 - TSO žel. přejezdu P1579 v km 11,891 - stávající železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1) nahradit novou železobetonovou konstrukci (2x ŽPP1 + 4x ŽPP2), výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné pražce včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic, výměna kolejnic, výměna KL odtěžením kolejového lože do hloubky 40 cm pod ložnou plochu stáv. pražců v délce 6 m, 3x strojní podbití ASP, ekologická likvidace odpadů. Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění.
Předmět plnění:

SO1 - SVK, SVP od km 6,025 do 6,375
· Nakládka 473 ks nových dřevěných pražců u TO Č. Krumlov a doprava do žkm stavby
· Vystrojení nových dřevěných pražců

· Od km 6,025 do 6,375 (350 m) souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné, rozdělení
„ c “, včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic
· Na začátku a konci úseku budou 2 x 2 svary
· Od km 6,025 do 6,375 (350 m) souvislá výměna kolejnic 49 E1 za nové 49 E1 délek 25 m, kolej stykovaná v celém úseku, všechny styky budou mít zesílené spojky.
· Demontáž stávajících spojek

· Řezy kolejnic pro vstřícnost styků
· Vyvrtání děr do kolejnic pro spojky S 730 mm

· Ohýbání kolejnic

· Doplnění kolejového lože novým kamenivem
· Úprava KL do profilu

· 2x strojní podbití ASP celého úseku včetně výběhů
· Osazení 10 ks zajišťovacích značek PPK, zaměření ZZ, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti

· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku
SO2 - TSO P1569 v km 6,102
· Vystrojení nových dřevěných pražců pro přejezd (součást SO1)
· Odstranění stávající živičné přejezdové konstrukce vč. přilehlé komunikace po obou stranách přejezdu -vlevo trati v délce 8 m, vpravo trati v délce 5 m (od kolejnice)
· Odstranění stávajících vnějších i vnitřních dřevěných žlábkových trámců

· Vyjmutí a snesení kolejového pole v délce 13 m
· Odtěžení a výměna stávajícího kolej. lože v  délce 13 m, šířka 3,2 m, hloubka 40 cm pod ložnou plochu pražce

· Výměna stávajících kolejnic 49 E1 za nové 49 E1 
· Zřízení nových styků (zesílené spojky)
· Kolejnice užité 49 E 1 - 2 x 7 m pro přejezd. žlábek dodává zadavatel. Přejezdová konstrukce bude osazena novými kovovými náběhovými klíny.

· Výměna stáv. dřev. pražců za nové dřevěné celk.13 ks s novým upevněním ŽS4 s antikorozní úpravou
· Zřízení nové přejezdové konstrukce vytvořené ze dvou kolejnic uložených na upravené resp. zdvojené podkladnici - dle vzor. listu Ž11.322

· Odvodnění přejezdu - vlevo trati stávající odvodnění nahradit novým:


Odvodňovací žlab ACO Drain RD200V - 0.0, žlab 1,0 m, natur - třída zatížení: F 900
5 x 1 000 mm Liniový odvodňovací žlab Monoblock RD - Monoblock RD 200 V

Obj. číslo: 130004N  EAN kód: 8590830276017 

[image: image2.png]= dle CSN EN 1433
= svétla 3itka 200 mm
= tiida zatizeni D 400 - F 900°

Pohled shora





Před usazením žlabu do betonového lože, dosypat štěrkem a zhutnit

· Vyčištění přilehlých odvodňovacích příkopů (po obou stranách žlabu)
· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· 3x strojní podbití ASP celého úseku včetně výběhů (součást SO1)
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti (součást SO1)
· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrkového lože, asfaltu, dřevěných pražců z přej. žlábků a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku (Likvidace pražců + plastů z přejezdu P1569 jsou součástí SO1)
· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění
SO3 - SVK, SVP, BK od km 14,075 do 14,335
· Od km 14,075 do 14,335 (260 m) souvislá výměna stávajících dřevěných pražců s rozponovým upevněním T5 za nové betonové vystrojené pražce B03 vč. kompletů, nově rozdělení „u“
· Od km 14,075 do 14,335 (260 m) výměna štěrkového lože do hloubky 20 cm pod ložnou plochu stáv. dřevěných pražců.
· Povrchová úprava KL po snesení KR
· Úprava nadvýšení KL v oblouku
· Od km 14,075 do 14,335 (260 m) souvislá výměna kolejnic 49 E1 za nové 49 E1 délek 25 m, kolej bude svařena v celém úseku do BK - odtavovacím stykovým svařováním mobilní svářečkou kolejnic
· Demontáž stávajících spojek

· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· Úprava KL do profilu
· U přejezdu P 1581 bude demontována a zpětně smontována stávající celopryžová přejezdová konstrukce Strail pro 2x podbití celého úseku až k vjezdové výhybce č. 1
· 2x strojní podbití ASP celého úseku včetně výběhů
· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění
· Zaměření stávajících (již nových) zajišťovacích značek, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti
· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrku, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku
SO4 - TSO P1568 v km 5,652
· Odstranění stávající železobet. přejezd. konstrukce (2x ŽPP1)

· Řez kolejnic, vyjmutí a snesení kolejového pole v délce 36 m

· Odtěžení a výměna stávajícího kolej. lože v délce 6 m, šířka 3,2 m, hloubka 40 cm pod ložnou plochu pražce

· Výměna stávajících kolejnic 49 E1 za nové 2 x 36 m 49 E1

· Na obou koncích svařování do BK
· Výměna stáv. dřev. pražců za 10 ks užité SB8, 24 ks SB5 vystrojené (dodává objednatel)
· Pražce SB8 vystrojené budou osazené novým upevněním ŽS4 s antikorozní úpravou

· Zřízení nové přejezdové konstrukce z vnitřních panelů 2x ŽPP1 a vnějších 4x ŽPP2. ŽPP1 budou uložené na SB8 na geotextilii se štěrkodrtí 0/8. (2x ŽPP1 a 4x ŽPP2 dodává objednatel)
· Přejezdová konstrukce bude osazena novými kovovými náběhovými klíny
· Úprava ploch za vnějšími panely - dosyp štěrkodrtí a zhutnění
· Před a za přejezdem výměna 24 ks stáv. dřevěných pražců za užité betonové SB5 vystrojené (dodává objednatel), rozdělení „c“, upevnění T5 zůstane, zhotovitel dodává nové části upevnění T5 (kromě svěrek, které zůstanou původní), výměna pryžových podložek pod patou kolejnice

· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· 3x strojní podbití ASP
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti
· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrkového lože, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180
SO5 - TSO P1571 v km 6,854
· Odstranění stávající železobet. přejezd. konstrukce (1x ŽPP1)

· Řez kolejnic, vyjmutí a snesení kolejového pole v délce 36 m

· Odtěžení a výměna stávajícího kolej. lože v délce 6 m, šířka 3,2 m, hloubka 40 cm pod ložnou plochu pražce

· Výměna stávajících kolejnic 49 E1 za nové 2 x 36 m 49 E1

· Na obou koncích svařování
· Výměna stáv. dřev. pražců za 10 ks nové dřevěné (pod 2x ŽPP1) a 23 ks SB5 vystrojené (dodává objednatel)

· Pražce dřevěné budou osazené novým upevněním ŽS4

· Zřízení nové přejezdové konstrukce z vnitřních panelů 2x ŽPP1 a vnějších 4x ŽPP2. (Panely 2x ŽPP1
a 4x ŽPP2 dodává objednatel)
· Přejezdová konstrukce bude osazena novými kovovými náběhovými klíny
· Úprava ploch za vnějšími panely - dosyp štěrkodrtí a zhutnění
· Před a za přejezdem výměna 23 ks stáv. dřevěných pražců za užité betonové SB5 vystrojené (dodává objednatel), rozdělení „c“, upevnění T5 zůstane, zhotovitel dodává nové části upevnění T5 (kromě svěrek, které zůstanou původní), výměna pryžových podložek pod patou kolejnice

· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· 3x strojní podbití ASP
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti
· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrkového lože, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180
SO6 - SVK, SVP od km 12,800 do 13,200
· Vystrojení nových dřevěných pražců

· Od km 12,800 do 13,200 (400 m) souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné, rozdělení „ c “, včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic
· Na začátku a konci úseku budou 2 x 2 svary

· Demontáž stávajících spojek

· Od km 12,800 do 13,200 (400 m) souvislá výměna kolejnic 49 E1 za nové 49 E1 délek 25 m, kolej stykovaná v celém úseku, všechny styky budou mít zesílené spojky.

· Řezy kolejnic pro vstřícnost styků
· Vyvrtání děr do kolejnic pro spojky S 730 mm

· Ohýbání kolejnic

· Doplnění kolejového lože novým kamenivem
· Úprava KL do profilu

· 2x strojní podbití ASP celého úseku včetně výběhů
· Osazení 12 ks zajišťovacích značek PPK, zaměření ZZ, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti

· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku
SO7 - TSO P1580 v km 12,920
· Odstranění stávající železobet. přejezd. konstrukce (1x ŽPP1)

· Vyjmutí a snesení kolejového pole

· Odtěžení a výměna stávajícího kolej. lože v délce 6 m, šířka 3,2 m, hloubka 40 cm pod ložnou plochu pražce

· Výměna stávajících kolejnic 49 E1 za nové (obsaženo v SO6)
· Na obou koncích nové styky (obsaženo v SO6)
· Výměna stáv. dřev. pražců za 10 ks nové dřevěné (materiál obsažen v SO6) 
· Pražce dřevěné budou osazené novým upevněním ŽS4 (obsaženo v SO6)
· Zřízení nové přejezdové konstrukce z vnitřních panelů 2x ŽPP1 a vnějších 4x ŽPP2. (Panely 2x ŽPP1
a 4x ŽPP2 dodává objednatel)
· Přejezdová konstrukce bude osazena novými kovovými náběhovými klíny
· Úprava ploch za vnějšími panely - dosyp štěrkodrtí a zhutnění
· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· 3x strojní podbití ASP (obsaženo v SO6)
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti (obsaženo v SO6)
· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrkového lože s odvozem na oficiální skládku
· Ekologická likvidace dřevěných pražců a plast. součástí s odvozem na oficiální skládku (obsaženo v SO6)
· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180
SO8 - SVK, SVP od km 11,702 do 12,627
· Vystrojení nových dřevěných pražců

· Od km 11,702 do 12,627 (925 m) souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné, rozdělení „ c “, včetně výměny stávajícího upevnění ŽS3 za nové ŽS4, vč. výměny polyetylenových podložek pod podkladnicemi a pryžových podložek pod patami kolejnic
· Na začátku a konci úseku budou 2 x 2 svary

· Demontáž stávajících spojek

· Od km 11,702 do 12,627 (925 m) souvislá výměna kolejnic 49 E1 za nové 49 E1 délek 25 m, kolej stykovaná v celém úseku, všechny styky budou mít zesílené spojky.

· Řezy kolejnic pro vstřícnost styků
· Vyvrtání děr do kolejnic pro spojky S 730 mm

· Ohýbání kolejnic

· Na mostě 5190 v km 12,323 bude u 10 ks mostnic měněno pouze 100% pryžových podložek, svěrkových šroubů, matic, dvoj. kroužků a vložek M (upevnění T5, svěrky zůstanou původní).
· Doplnění kolejového lože novým kamenivem
· Úprava KL do profilu

· 2x strojní podbití ASP celého úseku včetně výběhů
· Osazení 29 ks zajišťovacích značek PPK, zaměření ZZ, vyhotovení projektu zajištění PPK v celém úseku
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti

· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku
SO9 - TSO P1578 v km 11,745
· Odstranění stávající železobet. přejezd. konstrukce (1x ŽPP1)

· Vyjmutí a snesení kolejového pole

· Odtěžení a výměna stávajícího kolej. lože v délce 6 m, šířka 3,2 m, hloubka 40 cm pod ložnou plochu pražce

· Výměna stávajících kolejnic 49 E1 za nové (obsaženo v SO8)
· Na obou koncích nové styky (obsaženo v SO8)
· Výměna stáv. dřev. pražců za 10 ks nové dřevěné (materiál obsažen v SO8)
· Pražce dřevěné budou osazené novým upevněním ŽS4 (obsaženo v SO8)

· Zřízení nové přejezdové konstrukce z vnitřních panelů 2x ŽPP1 a vnějších 4x ŽPP2. (Panely 2x ŽPP1
a 4x ŽPP2 dodává zhotovitel)
· Přejezdová konstrukce bude osazena novými kovovými náběhovými klíny
· Úprava ploch za vnějšími panely - dosyp štěrkodrtí a zhutnění
· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· 3x strojní podbití ASP (obsaženo v SO8)
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti (obsaženo v SO8)

· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrkového lože s odvozem na oficiální skládku
· Ekologická likvidace dřevěných pražců a plast. součástí s odvozem na oficiální skládku (obsaženo v SO8)
· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění
SO10 - TSO P1579 v km 11,891
· Odstranění stávající železobet. přejezd. konstrukce (2x ŽPP1)

· Vyjmutí a snesení kolejového pole

· Odtěžení a výměna stávajícího kolej. lože v délce 6 m, šířka 3,2 m, hloubka 40 cm pod ložnou plochu pražce

· Výměna stávajících kolejnic 49 E1 za nové (obsaženo v SO8)
· Na obou koncích nové styky (obsaženo v SO8)
· Výměna stáv. dřev. pražců za 10 ks nové dřevěné (materiál obsažen v SO8)

· Pražce dřevěné budou osazené novým upevněním ŽS4 (obsaženo v SO8)

· Zřízení nové přejezdové konstrukce z vnitřních panelů 2x ŽPP1 a vnějších 4x ŽPP2. (Panely 2x ŽPP1
a 4x ŽPP2 dodává zhotovitel)
· Přejezdová konstrukce bude osazena novými kovovými náběhovými klíny
· Úprava ploch za vnějšími panely - dosyp štěrkodrtí a zhutnění
· Doplnění kolejového lože novým kamenivem

· 3x strojní podbití ASP (obsaženo v SO8)
· Demontáž dřevěných pražců na uložišti (obsaženo v SO8)

· Dokončovací práce

· Ekologická likvidace štěrkového lože s odvozem na oficiální skládku
· Ekologická likvidace dřevěných pražců a plast. součástí s odvozem na oficiální skládku (obsaženo v SO8)
· Demontáž a zpětná montáž 2 počítacích bodů RSR 180 a uzemnění

Poznámka:

Pro celou stavbu bude mezideponie pro veškerý materiál (nový i užitý) v žst. Křemže u 5. SK.

Projektová dokumentace SŽG:

Technický projekt PPK pro opravné práce vyhotovený SŽDC, s. o., SŽG Praha, bude budoucímu zhotoviteli předán při předání staveniště
Výzisk užitého materiálu zadavatele:
· ŽPP1 vč. ocel. náběhových klínů … 7 ks
· dřevěný pražec … 100 ks
Zadavatel si vyhrazuje dodávku následujícího materiálu:

· dřevěný pražec … 483 ks

· SB5 už. vystr. … 47 ks

· SB8 už. vystr. … 10 ks

· ŽPP1 … 6 ks
· ŽPP2 … 12 ks

· 49 E1 už. … 14 m
Uzavírka komunikace:

Zajištění uzavírky komunikací u přejezdů P1569 v km 6,102 a P1581 v km 14,066 včetně dopravního značení zajistí zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň přes externího dodavatele.
Oznámení o uzavření přejezdů P1568 v km 5,652, P1571 v km 6,854,  P1580 v km 12,920, P1578 v km 11,745 a P1579 v km 11,891 bude zadavatelem v předstihu sděleno na příslušný Obecní úřad.
Inženýrské sítě:

Sítě ve správě jednotek SŽDC, s. o. – vytýčení tras zajistí na požádání zhotovitele bezúplatně zadavatel.

Sítě ve správě jednotek ČD - Telematika, a. s. – vytýčení tras zajistí na objednávku zhotovitele
ČD - Telematika, a. s.

Veškeré informace o stavbě podá:
za část TH - VM TO Český Krumlov, Luděk Švec, tel.: 606 158 388
za část SMT - Míka Lukáš, DiS, tel.: 602 731 396

za část SSZT - Jiří Trávníček, tel.: 702 007 574
Předpokládaný objem prací a materiálu:

viz příloha č. 2 „ Soupis prací k ocenění [zadání]. “
Důležité upozornění k oceňování položek dodávaného nového materiálu v soupisu prací:



Při oceňování položek materiálu týkajících se dodávek nového materiálu (např.: kolejnic, pražců apod.) zhotovitelem stavby, je 
cena za jejich dopravu do žkm stavby uvedena ve zvláštní samostatné položce s názvem doprava dodávek s uvedenou poznámkou, kterého materiálu se příslušná položka dopravy týká.
Podmínky plnění


Objednatel vyžaduje po zhotoviteli, z důvodu objemu prací a rozsahu výluk, schopnost nasazení dostatečného výkonné mechanizace a počtu pracovníků.
Zhotovitelé prací pro Oblastní ředitelství v Plzni

Odpovídají za kvalitu prováděných prací a dodržování platných vyhlášek, předpisů, norem, výnosů a opatření SŽDC, s. o., schválených postupů a návodů pro použité technologie, plnění TKP staveb státních drah - kapitola 8 v platném znění
Způsob přebírání prací:
 
Práce bude kontrolovat a přebírat místně příslušný vrchní mistr, vedoucí provozního střediska nebo jeho zástupce, případně vedoucí provozu infrastruktury (VPI) nebo pověřený pracovník
ST Strakonice.
Zpracoval: Libor Brabenec

Ve Strakonicích dne 11. 7. 2018                                                                                 
Přílohy:
č. 1
stávající stav


č. 2 
soupis prací k ocenění [zadání]
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