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2. KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ 

Kácení dřevin bude prováděno v rámci stavby „Lipník n.B. – Drahotuše BC“. Všechny stromy a keře 

uvedené v Dendrologickém průzkumu (Čtvrtlík P., červen 2019, doplnění březen 2020) budou 

smýceny. 

V dotčeném území jsou dřeviny zastoupeny běžnými domácími druhy – olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba (Salix) a zvláště různými druhy rodu slivoň (Prunus). 

V keřovém patře se vyskytují zejména bez černý (Sambucus nigra) a růže šípková (Rosa canina) a 

dále zmlazené stromy. Kácení vychází z DP, kde jsou zaznamenány dotčené samostatné stromy, a 

zapojené porosty dřevin. Seznam všech kácených dřevin je v tabulkové části Dendrologického 

průzkumu, umístění dřevin viz výkresová část Dendrologického průzkumu. 

Celkem je navrženo k odstranění 265 stromů a 27 989 m2 zapojených porostů dřevin, z toho 227 

stromů a 27 787 m2 porostů podléhá kvůli svým parametrům povolovacímu procesu z hlediska 

ochrany přírody.  

 

Vzniklý materiál se nebude odvážet na skládku odpadů – dřevo na místě od objednatele odkoupí 

zpracovatel, větve, křoviny a pařezy budou na místě seštěpkovány a ponechány, popř. spáleny. Na 

katastrálním území Lipník nad Bečvou nelze štěpku ponechávat, bude buď odvezena nebo spálena.  

3. NÁHRADNÍ VÝSADBA 

 

Náhradní výsadby byly uloženy dotčenými obcemi v rámci závazných stanovisek povolujících kácení 

stávající zeleně. Náhradní výsadby se uskuteční ve třech katastrálních územích a celkově obsahují 

výsadbu 250 stromů. 

 

3.1 Hranice na Moravě 

 

V katastrálním území Slavíč bude vysazeno 27 kusů stromů, vše na parcelách 796/3, 796/23, 

rozmístění dle pokynů pracovníků ÚM. Výsadba proběhne do 1 roku od ukončení stavby. 

 

Sortiment a počty kusů 

znak taxon česky počet ks 

1 Carpinus betulus habr lesní 9 

2 Betula pendula bříza bělokorá 9 

3 Acer campestre javor babyka 9 

 

Sazenice velikosti min. ok 10-12 budou vysazeny do předem vyhloubených jamek, přihnojeny, zality a 

zamulčovány. Kolem každé sazenice bude zhotovena závlahová mísa. Dále budou sazenice chráněny 

proti okusu pletivem a dřevěnými kůly. Péče o sazenice (5 let) zahrnuje nahrazení neuchycených 

sazenic, opravu ochrany proti okusu, zálivku, hnojení, doplnění mulče, pravidelné odplevelení a 
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výchovný řez. Viz příloha Výkaz výměr. 

 

3.2 Jezernice 

 

V katastrálním území Jezernice bude vysazeno 200 kusů stromů. Taxonomické složení a rozmístění 

dle pokynů pracovníků ObÚ. Výsadba proběhne do 1 roku od kácení. 

 

Sazenice budou v kvalitě alejové, velikosti ok 12 – 14, s balem, o výšce kmene 2 m. Budou vysazeny 

do předem vyhloubených jamek, přihnojeny, zality a zamulčovány. Kolem každé sazenice bude 

zhotovena závlahová mísa. Každá sazenice bude ukotvena třemi dřevěnými kůly. Péče o sazenice (3 

roky) zahrnuje nahrazení neuchycených sazenic, opravu kotvení, zálivku, hnojení, doplnění mulče, 

pravidelné odplevelení a výchovný řez. Viz příloha Výkaz výměr. 

 

3.3 Klokočí 
 

V katastrálním území Klokočí bude vysazeno 23 kusů stromů. Taxonomické složení a rozmístění dle 

pokynů pracovníků ObÚ. Výsadba proběhne do 1 roku od ukončení stavby. 

 

Sazenice velikosti min. ok 10-12 budou vysazeny do předem vyhloubených jamek, přihnojeny, zality a 

zamulčovány. Kolem každé sazenice bude zhotovena závlahová mísa. Dále budou sazenice chráněny 

proti okusu pletivem a dřevěnými kůly. Péče o sazenice (5 let) zahrnuje nahrazení neuchycených 

sazenic, opravu ochrany proti okusu, zálivku, hnojení, doplnění mulče, pravidelné odplevelení a 

výchovný řez. Viz příloha Výkaz výměr. 

 

3.4 Lipník nad Bečvou 

 

Náhradní výsadba nebyla uložena. 

 

4. PŘÍLOHY 

 

Příloha 1  Neoceněný soupis prací (Propočet) 



FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 50-16-01

Lipník n.B. - Drahotuše, BC

SO/PS: SO 50-16-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba

Stupeň dokumentace:

Majetek:

Ecological Consulting a.s.

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: Zemní práce
1 11120 OTSKP 2019 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN m2 27 989,000 0,00 Kč

popis položky
viz Příloha 1 Tabulková část DP, dále viz Dendrologický průzkum

Odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách 
nebo štěpkování. Podrobněji viz Dendrologický průzkum.

2 11204 OTSKP 2019 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kus 2 120,000 0,00 Kč
popis položky
viz Příloha 1 Tabulková část DP, dále viz Dendrologický průzkum

Kácení stromů se měří se měří v ks poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a 
zahrnuje zejména: poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo štěpkování, dopravu a uložení 
kemnů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v ks vytrhaných 
nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: vytrhánínebo vykopání pařezů, veškerézemní práce spojené s 
odstraněním pařezů, dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace, zásyp 
jam po pařezech. Podrobněji viz Dendrologický průzkum.

3 11201 OTSKP 2019 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kus 212,000 0,00 Kč
popis položky
viz Příloha 1 Tabulková část DP, dále viz Dendrologický průzkum

Kácení stromů se měří se měří v ks poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a 
zahrnuje zejména: poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo štěpkování, dopravu a uložení 
kemnů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v ks vytrhaných 
nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: vytrhánínebo vykopání pařezů, veškerézemní práce spojené s 
odstraněním pařezů, dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace, zásyp 
jam po pařezech. Podrobněji viz Dendrologický průzkum.

4 11202 OTSKP 2019 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kus 49,000 0,00 Kč
popis položky
viz Příloha 1 Tabulková část DP, dále viz Dendrologický průzkum

Kácení stromů se měří se měří v ks poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a 
zahrnuje zejména: poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo štěpkování, dopravu a uložení 
kemnů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v ks vytrhaných 
nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: vytrhánínebo vykopání pařezů, veškerézemní práce spojené s 
odstraněním pařezů, dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace, zásyp 
jam po pařezech. Podrobněji viz Dendrologický průzkum.

5 11231 OTSKP 2019 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M kus 212,000 0,00 Kč
popis položky
viz Příloha 1 Tabulková část DP, popř. Dendrologický průzkum

Průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený 
průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací 
dokumentace, položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované.

6 11232 OTSKP 2019 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M kus 49,000 0,00 Kč
popis položky
viz Příloha 1 Tabulková část DP, popř. Dendrologický průzkum

Průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený 
průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací 
dokumentace, položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: Náhradní výsadba

7 184B13 OTSKP 2019
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ DO 2,2M kus 50,000 0,00 Kč

popis položky
viz Závazné stanovisko obcÍ

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického 
hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se 
měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

8 184B14 OTSKP 2019
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ DO 2,2M kus 200,000 0,00 Kč

popis položky
viz Závazné stanovisko obcÍ

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického 
hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se 
měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

9 R SAZENICE STROM - LISTNATÝ S BALEM, OBVOD KMENE DO 12CM kus 50,000 0,00 Kč
popis položky
viz Závazná stanoviska obcí
ok 10-12, 3 x přesazovaná, zemní bal, u ovocných musí být vysokokmen

10 R SAZENICE STROM - LISTNATÝ S BALEM, OBVOD KMENE DO 14CM kus 200,000 0,00 Kč
popis položky
viz Závazná stanoviska obcí
ok 14-16 cm, 3x přesazovaná, zemní bal, u ovocných musí být vysokokmen

11 18461 OTSKP 2019 MULČOVÁNÍ m2 250,000 0,00 Kč
popis položky
viz Závazné stanovisko obcÍ

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez 
ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

12 R MULČ m3 25,750 0,00 Kč
počet m2 * výška mulče 10 cm - 250*0,1*1,03
viz Závazné stanovisko obcÍ

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez 
ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

13 18462 OTSKP 2019 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ m2 250,000 0,00 Kč
popis položky
viz Závazné stanovisko obcÍ
položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče

14 18472 OTSKP 2019 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH kus 2 550,000 0,00 Kč
počet stromů*počet let údržby*počet návštěv ročně - ((200*3)+(50*5))*3
viz Závazné stanovisko obcÍ
odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením 
odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

15 18600 OTSKP 2019 ZALÉVÁNÍ VODOU m3 680,000 0,00 Kč

počet stromů*počet let údržby*počet návštěv ročně*počet m3 vody na jednu zálivku - ((200*3)+(50*5))*8*0,1

viz Závazné stanovisko obcÍ
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

16 R VODA m3 680,000 0,00 Kč
počet stromů*počet let údržby*počet návštěv ročně*počet litrů na jednu zálivku + počet m2 keřů*počet let údržby*počet 
návštěv ročně*počet litrů na jednu zálivku - 136*3*8*100+477*3*8*60
viz Závazné stanovisko obcÍ
zalévání vysazených rostlin vodou, u stromů jednotlivě, u keřů plošně na m2, 8 x ročně

17 184721 OTSKP 2019 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM kus 250,000 0,00 Kč
počet stromů*2 - 250*2
viz Závazné stanovisko obcÍ
zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstranění větví napadených patogenními organismy
odstranění větví se silně sníženou vitalitou
odstranění sekundárních výhonů

Součet za  Díl Náhradní výsadba 0,00 Kč

MJCenová soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Lipník n.B. - Drahotuše, BC

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Dan Zahradník

SO 50-16-01

15.09.2020

2019

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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