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Přílohy:  

1) Tabulka rušených kolejí 
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1 Identifikační údaje 

Název stavby:   "Lipník n.B. - Drahotuše, BC" 
Stupeň dokumentace:  DSP 
Místo stavby:   traťový úsek Lipník nad Bečvou - Drahotuše 

 

Dotčené traťové a definiční úseky (t.ú., d.ú.):  

• t.ú. 1891  Petrovice u Karviné, st. hr. – Přerov 

• d.ú. 189106  Lipník nad Bečvou – Drahotuše 

 
Kraj:     Olomoucký 
Obec s rozšířenou působností: Lipník nad Bečvou 
Obce:     Jezernice 
Katastrální území:   Jezernice 
  
Stavební objekty: 
 
číslo SO  název SO       odpovědný projektant 

SO 65-16-02  Odbočka Jezernice, žel. spodek        Ing. Ivo Korkisch 

SO 65-17-02  Odbočka Jezernice, žel. svršek        Ing. Ivo Korkisch 

  
 
Budoucí vlastník SO:  Správa železnic, státní organizace 
       Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 
Budoucí provozovatel:  Správa železnic, státní organizace 
             Oblastní ředitelství Olomouc 
             Správa tratí Olomouc 
             Nerudova 1 
                                     772 58 Olomouc 
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2 Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 

2.1 Železniční spodek 

Rozsah sanace železničního spodku je navržen ve stejném rozsahu jako rekonstrukce 
železničního svršku od km 202,363 po km 202,570. Délka řešeného úseku je 207m. 

Předmětná část traťového úseku se nachází na náspu, který má výšku cca 9 - 11m. 

Předmětem stavebního objektu je s ohledem na zastižené geotechnické poměry v podloží 
zřízení nové konstrukce pražcového podloží v místě vkládaných výhybek odbočky Jezernice. 
Stávající konstrukční vrstvy pražcového podloží budou odtěženy a nahrazeny novou konstrukcí 
pražcového podloží s ochranou zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu. 

Dle závěru z výrobních porad a na základě doplňujících informací (podklady od správce 
ohledně opakovaných nutných oprav GPK, výsledků měření georadarem, atd.) bylo rozhodnuto 
o sanaci žel. spodku v celé délce řešeného traťového úseku. 

Na základě poznatků z geotechnických průzkumů je traťový úsek rozdělen na 
kvazihomogenní bloky, které mají navrhované skladby pražcového podloží. Pro tento úsek je 
navržen 1 typ pražcového podloží – pro oblasti trati vedené v náspech. 

S ohledem na skutečnost, že zjištěné moduly přetvárnosti v úrovni zemní pláně ve všech 
zkoušených místech splňují požadavky příslušných ustanovení předpisu SŽDC S4 je příčina 
rozpadu GPK hlouběji v zemním tělese. Proto je projektem doporučeno provést sanaci pomocí 
štěrkových pilot o průměru 600 mm vyplněných štěrkem frakce 8-32 mm, provedených 
v trojúhelníkovém rastru o hraně 1,80 m. Piloty budou ukončeny 2,0 m pod patou náspu. Pro 
eliminaci nebezpečí destrukce tělesa náspu doporučujeme provádět piloty předvrtané, stvoly 
pilot budou hutněné. Pro zvýšení smykových parametrů tělesa náspu doporučujeme pro výplň 
pilot použít štěrk drcený. 

Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5% směrem k odvodňovacímu zařízení 
(trativod) či vyústěním na svah náspu. Pláň tělesa železničního spodku je navržena skloněná ve 
sklonu 5% – rovnoběžná se zemní plání. 

Realizací stavebního objektu nedojde oproti stávajícímu stavu k výraznému prostorovému 
rozšíření upravované infrastruktury. 

2.2 Železniční svršek 

Předmětný SO začíná na krajní výhybce č.4 odbočky Jezernice v km 202,363, kde 
navazuje na předchozí SO 65-17-01 a končí na krajní výhybce č.1 odbočky Jezernice v km 
202,570.  

Délka rekonstruovaného úseku činí 207m (měřeno v ose traťové koleje č.1). Rekonstrukce 
traťové koleje je navržena v plném rozsahu, tj. rekonstrukce kolejového roštu i štěrkového lože. 

Předmětem stavebního objektu je zřízení definitivní odbočky Jezernice, které spočívá ve 
vložení dvou kolejových spojek tvořených výhybkami tv. 1:12-500 na rychlost 60 km/h mezi 
koleje č.1 a 2 traťového úseku Lipník nad Bečvou a Drahotuše. Tyto spojky budou v budoucnu 
převážně využívány v případě výlukových stavů sousedních traťových úseků pro zvýšení 
propustnosti trati. 

Rychlost v předmětném úseku zůstává stejná jako v současném stavu, pouze jsou doplněny 
rychlostní profily V130 a V150. Návrhové rychlosti tedy jsou V=120 km/h, V130=140 km/h, 
V150=Vk=160 km/h. Rychlost v kolejových spojkách je 60 km/h. 
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Rekonstruovaný kolejový rošt bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Nově vkládané výhybky budou tvaru 60 E2 na 
betonových pražcích s pružným podkladnicovým upevněním. Koleje i výhybky budou svařeny 
do bezstykové koleje. Pod kolejemi a výhybkami bude zřízeno nové štěrkové lože tl.350 mm. 

Součástí SO bude rovněž výstroj trati pro daný úsek. 

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při 
největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti 
průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. 

Realizací stavebního objektu nedojde oproti stávajícímu stavu k výraznému prostorovému 
rozšíření upravované infrastruktury.  

2.3 Přehled parcel a vlastníků 

Součástí zadání je v co největší možné míře respektovat stávající hranice drážních 
pozemků a nezasahovat do sousedních cizích mimodrážních pozemků. Z tohoto požadavku 
vychází i navrhované řešení.  

Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží SO 65-16-01 a SO 65-17-01 

parc.č. vlastník 
právo hospodaření 
s majetkem státu 

využití 
pozemku 

druh pozemku 

Katastrální území: Jezernice 556998 

1880/1 Česká republika 
Správa železnic,    
státní organizace 

dráha ostatní plocha 

V rámci předmětných SO žel. svršku a spodku nedochází k záboru mimodrážních pozemků. 

Rozsah záborů v rámci celé stavby je patrný z části dokumentace I. Geodetická 
dokumentace. 

3 Podklady 

3.1 Vstupní podklady 

• Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.o.  

• Geodetické zaměření stávajícího stavu – osy traťových kolejí – Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční geodézie Olomouc – leden 2019 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu –  Moravia Consult Olomouc a.s., 2019 

• Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby „ČD DDC, Modernizace úseku 
tratě Přerov – Hranice“ 

• Geotechnický průzkum pražcového podloží – GeoTec – GS, a.s., Praha – září 2018 

• Kontaminace štěrku kolejového lože – GeoTec – GS, a.s., Praha – září 2018 

• Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu georadarem v úseku Lipník nad Bečvou – 
Drahotuše (200,000 – 205,950) kolej č.1 a č.2 - Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Technická ústředna dopravní cesty – červenec 2019 

• Záměr projektu Lipník n. B. – Drahotuše, BC – srpen 2018 

• Směrodatný rychlostní profil Přerov – Petrovice u Karviné, st. hr. - Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční geodézie Olomouc – srpen 2016 

• Ujednání z výrobních porad 

• Informace z pochůzek po trati 
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• Podklady od správce infrastruktury – OŘ ST Olomouc 

• Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy 

3.2 Vyhodnocení průzkumů 

3.2.1 Geotechnický průzkum 

Rozsah průzkumných prací byl specifikován na základě zadávacích podmínek objednatele. 
Průzkumné práce na železničním spodku byly zaměřeny na ověření skladby a stavu stávajícího 
pražcového podloží, tj. ověření úrovně hladiny podzemní vody, geotechnických vlastností zemin 
tvořících zemní pláň včetně ověření charakteru a složení konstrukčních vrstev. Byl zhodnocen 
stav pražcového podloží koleje a provedeno rozčlenění traťových úseků do jednotlivých 
kvazihomogenních celků. Do průzkumných prací bylo zahrnuto i provedení laboratorních 
zkoušek pro zjištění kontaminace a znečištění zemin železničního svršku a spodku. Na základě 
zjištěného stavu, to je charakteristika zeminy v úrovni pláně železničního spodku, její 
namrzavosti a vodního režimu byl navržen typ konstrukce pražcového podloží dle přílohy 6 
předpisu SŽDC S4 Železniční spodek. Výsledky a závěry geotechnického průzkumu jsou 
uvedeny v Souhrnné části dokumentace v části B.13.1 Doplňkový geotechnický a stavebně 
technický průzkum. 

V souhrnné části dokumentace v příloze  B.13.1 „Doplňkový geotechnický a stavebně 
technický průzkum“ v části „Návrh konstrukce pražcového podloží“ jsou jako prezentace 
poznatků a výsledků z geotechnického průzkumu uvedeny účelové podélné geotechnické profily 
kolejí. 

3.2.2 Souhrn poznatků z průzkumu pražcového podloží 

 geomorfologické poměry: 
- stávající traťové koleje jsou vedeny na náspech, v menší míře pak v úrovni 

okolního terénu, v zářezech a v odřezech 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože kolísá v rozmezí 0,55 – 0,80 m v koleji č. 1, 

0,55-0,70 m pak v koleji č. 2 
- svrchu je čisté až slabě znečištěné, hlouběji silně znečištěné až zcela zanesené 

 konstrukční vrstvy:  
- konstrukční vrstvy byly zastiženy ve všech sondách 
- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,25-0,70 m 

 zemní pláň: 
- zemní pláň, bez ohledu na geomorfologii trati, generelně tvoří zlepšené zeminy o 

maximální mocnosti 0,65 m (ověřeno dynamickými penetracemi) 
- byly zastiženy ulehlé štěrkovité zeminy (G3 G-FY, G4 GMY) v sondách v km 

202,110; 202,600; 203,500; 203,700; 204,100 koleje č. 1, a v sondě v km 205,200 
koleje č. 2 

- v sondě v km 205,900 koleje č. 1 byly zastiženy středně ulehlé až ulehlé písky 
hlinité (S4 SMY) 

 hladina podzemní vody: 
- nebyla průzkumem zastižena 

 vodní režim: 
- vodní režim lze na řešeném území považovat za příznivý 

 namrzavost zemní pláně: 
- zeminy zemní pláně jsou převážně mírně namrzavé 
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- namrzavost zemní pláně tvořené upravenou zeminou je nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

3.2.3 Znečištění zemin pražcového podloží 

Bylo provedeno posouzení kontaminace vzorků zemin pražcového podloží podle vyhlášky 
MŽP 294/2005 Sb. Výsledky a závěry jsou uvedeny v Souhrnné části dokumentace v části B 
13.4 „Posouzení kontaminace štěrku kolejového lože“. 

ZÓNA A – ŠTĚRKOVÉ LOŽE 

Výsledky chemických analýz 12 bodových vzorků štěrkového lože byly porovnány s 
limitními hodnotami dle vyhl. 294/2005 Sb.  

Na základě vyhodnocení výsledků chemických rozborů vzorků štěrkového lože a 
konstrukční vrstvy bude z hlediska nakládání s odpady ve smyslu vyhl. 294/2005 Sb. 
pravděpodobně možné. 

Materiál reprezentovaný analyzovanými vzorky K1-201,500-ŠL,KV; K1-202,500-ŠL,KV; 
K1-204,500-ŠL,KV; K2-204,200-ŠL,KV; K2-205,200-ŠL,KV (zóna A – štěrkové lože a 
konstrukční vrstva) lze používat na povrch terénu. 

Materiál reprezentovaný analyzovanými vzorky K1-200,500-ŠL,KV; K1-205,500-ŠL,KV; 
K2-200,200-ŠL,KV; K2-201,200-ŠL,KV; K2-205,200-ŠL,KV (zóna A – štěrkové lože a 
konstrukční vrstva) lze ukládat na skládku ostatního odpadu skupiny S-OO1, respektive je 
možné je použít pro těsnící vrstvu skládek skupin S-OO a S-NO. Materiál reprezentovaný 
ostatními vzorky je možné ukládat na skládku inertního odpadu skupiny S-IO. 

ZÓNA B – ZEMNÍ PLÁŇ 

Výsledky chemických analýz 12 bodových vzorků zemní pláně byly porovnány s limitními 
hodnotami dle vyhl. 294/2005 Sb.  

Na základě vyhodnocení výsledků chemických rozborů vzorků zemní pláně bude z 
hlediska nakládání s odpady ve smyslu vyhl. 294/2005 Sb. pravděpodobně možné. 

Materiál reprezentovaný analyzovanými vzorky K1-200,500-ZP; K1-202,500-ZP; K1-
203,500-ZP; K2-200,200-ZP; K2-203,600-ZP; K2-204,200-ZP (zóna B – zemní pláň) lze 
používat na povrch terénu  

Materiál reprezentovaný analyzovanými vzorky K1-202,500-ZP; K1-203,500-ZP; K2-
204,200-ZP; K2-205,200-ZP (zóna B – zemní pláň) lze ukládat na skládku ostatního odpadu 
skupiny S-OO1, respektive je možné je použít pro těsnící vrstvu skládek skupin S-OO a S-NO. 
Materiál reprezentovaný ostatními vzorky je možné ukládat na skládku inertního odpadu 
skupiny S-IO. 

Ačkoli lze považovat odebrané vzorky za reprezentativní, tj. v průměru charakterizující 
předmětné zeminy jako celek (bez vizuálně kontaminovaných dílčích úseků), může být 
distribuce znečištění v rámci zkoumaného úseku natolik nehomogenní, že se variabilitu 
chemického složení nepodařilo odebranými vzorky postihnout. Proto doporučujeme ve fázi 
hodnocení odpadů na mezideponii provést kontrolní vzorkování odtěženého materiálu v souladu 
s MŽP (2002, 2011) a poté provést finální zatřídění dle vyhl.294/2005 Sb. 



"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"  DSP 

SO 65-16-02  Odbočka Jezernice, žel. spodek               str.9 
SO 65-17-02  Odbočka Jezernice, žel. svršek 

3.3 Polohový systém, staničení a vytyčování 

Zpracovaný projekt stavby je navržen v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

Staničení traťové koleje č.1 je na začátku SO (v úrovni nové výhybky č.4 odbočky 
Jezernice) v km 202,363 384 navázáno na staničení předchozího SO 65-17-01 Lipník nad 
Bečvou – Jezernice, železniční svršek.  

Popisy staničení v jednotlivých výkresových přílohách (není-li uvedeno jinak) jsou vztaženy 
k definičnímu staničení koleje č.1. Pouze u výkresů podélných profilů traťové koleje č.2 je 
uváděno pracovní staničení dané koleje, zároveň je zde uvedeno i staničení charakteristických 
bodů vztažené ke koleji č.1. 

Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytýčení celé stavby jsou součástí 
geodetické části dokumentace a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech 
stavebních objektů. Veškeré vytýčení prostorové polohy v rámci stavebního objektu bude 
prováděno dle požadavků ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, ČSN 730420-1 „Přesnost 
vytyčování staveb“, Část 1: Základní požadavky, ČSN 730420-2 „Přesnost vytyčování staveb“, 
Část 2: Vytyčovací odchylky, ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411) Měřicí metody ve výstavbě – 
Vytyčování a měření a též v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah (schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vytyčení bude 
použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení. 

Úpravy směrové a výškové polohy koleje budou provedeny metodou přesnou ve smyslu 
předpisu SŽDC S3/1 s nutností dodržení stanovených odchylek SKa a VKA podle čl. 6.4 ČSN 
736360-2. 

3.4 Inženýrské sítě 

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových 
přílohách. Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zákres inženýrských sítí do 
situačních výkresů byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a 
spolehlivost je značně rozdílná. Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat 
správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. 

4 Popis stávajícího stavu 

Traťový úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše leží dle Prohlášení o dráze vydaného SŽDC 
s.o. na celostátní dráze Bohumín – Prosenice,  jež je součástí 2. a 3. tranzitního železničního 
koridoru (celoevropské síť TEN-T). V současnosti se jedná o jednu z provozně nejvytíženějších 
žel. tratí v České republice. 

Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná stejnosměrnou soustavou 3kV. 

Úsek mezi Přerovem a Bohumínem byl součástí Severní dráhy císaře Ferdinanda. Trasa 
mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou byla zprovozněna v roce 1842. Trať byla zpočátku 
jednokolejná. Poté byla stavba pozastavena a zahájení provozu z Lipníka do Bohumína se 
posunulo až do roku 1847. Od roku 1851 se začalo se zdvoukolejňováním v úseku Přerov – 
Lipník nad Bečvou. Zdvoukolejnění celé (až do Polska) trati bylo dokončeno do roku 1906. 
Poblíž Hranic na Moravě byl na trati jediný tunel a to Slavíčský tunel, který byl v provozu od 
roku 1847. Druhá kolej, postavena v roce 1873, vedla mimo tunel. V roce 1895 byl tunel opuštěn 
a trať se přeložila k již položené druhé koleji z roku 1873. Mezi lety 1960-1963 probíhala 
elektrifikace trati - od Přerova k Bohumínu.  
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K poslední celkové rekonstrukci svršku a spodku došlo v letech 2000 až 2002 v rámci 
stavby „ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice“. 

Na trati je organizována drážní doprava dle předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní 
předpis“. Mezistaniční úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše je vybaven TZZ 3. kategorie 
elektronický autoblok. Volnost a obsazení jednotlivých úseků autobloku mezistaničního úseku je 
kontrolována kolejovými obvody. 

Ve stávajícím stavu se v traťovém úseku nenachází žádná zastávka ani železniční přejezd. 

4.1 Železniční spodek 

Železniční spodek je tvořen tělesem v úrovni terénu, v zářezu i v náspu. Svahy náspu jsou 
místně nestabilní a odvodnění je částečně nefunkční. Těleso kolem trati je silně zarostlé stromy a 
keři. 

Stávající konstrukce pražcového podloží byla realizována v rámci stavby „ČD DDC, 
Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice“ v roce 2002. Konstrukce je tvořena pražcovým 
podložím typu 6 tvořeným konstrukční vrstvou ze štěrkodrti tloušťky 0,15m a stabilizovanou 
zemní plání (vápenná nebo cementová stabilizace). 

V traťovém úseku dochází k opakovaným poruchám GPK jež jsou charakterizovány 
vertikálními deformacemi. Horizontální deformace jsou jen minimální a jsou v souladu 
s povolenými odchylkami. 

Stávající odvodnění zemní pláně je realizováno vyústěním na svah náspu.   

4.2 Železniční svršek 

Stávající konstrukce železničního svršku byla realizována v rámci stavby „ČD DDC, 
Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice“ v roce 2002, kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tv. 
60 E2 na betonových pražcích B91P s pružným bezpodkladnicovým upevněním – pružné spony 
FastClip.  

Stávající traťová rychlost se pohybuje v rozsahu V=120 km/h (160 km/h pro Vk). 

Předmětná část traťového úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše se nachází v přímé. Před 
„Jezernickým viaduktem“, v km 202,586-202,789, jsou umístěny protisměrné směrové oblouky 
bez převýšení, s mezipřímou, o poloměrech 18 004m a 16 500m. 

Trať od začátku navržených úprav až po km 202,552 klesá cca -0,26 ‰, od km 202,552 
trať stoupá ve sklonu 3,65 ‰ (přes Jezernický viadukt). 

Technický stav žel. svršku je v některých úsecích na hranici stanovené životnosti. Vlivem 
velkého provozního zatížení dochází k degradaci GPK, značnému opotřebení součástí 
kolejového roštu a zvyšování počtu defektoskopických vad a únavových lomů. Štěrkové lože je 
slabě znečištěné, ojediněle lokálně zbahnělé. 

Vlivem častých vertikálních poruch GPK musí být traťových úsek podbíjen s vyšší 
frekvencí nežli v ostatních méně problematických sousedních traťových úsecích. 

4.3 Železniční mosty a propustky 

V části předmětném traťovém úseku dotčeném stavbou SO žel. svršku a spodku se 
nenachází žádné mostní objekty. 
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5 Navrhovaný stav 

5.1 Popis navrženého technického řešení – železniční spodek (SO 65-16-02) 

5.1.1 Vymezení kvazihomogenních bloků 
Na základě výsledků geotechnického průzkumu bylo provedeno stanovení 

kvazihomogenních bloků, pro které byla navržena jednotlivá technická opatření – skladby 
pražcového podloží. Podrobné rozdělení na kvazihomogenní celky je uvedeno v tabulce č. 1 
přílohy „Návrh konstrukce pražcového podloží“, ve které je obsažen samotný návrh, kompletní 
návrh včetně geotechnických profilů je obsahem přílohy č. B.13.1 Doplňkový geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum v části B13. 

Rozdělení úseku na kvazihomogenní bloky je orientační, definitivní hranice musí být 
určeny geotechnickým dozorem po odkrytí zemní pláně. 

Na základě poznatků z geotechnických průzkumů je traťový úsek rozdělen na 
kvazihomogenní bloky, které mají navrhované skladby pražcového podloží. Pro tuto část 
traťového úseku je navržen jeden typa pražcového podloží, pro konstrukční vrstvy je generelně 
uvažována štěrkodrť frakce 0/32mm (alternativně 0/63mm) spočívající na přehutněné zemní 
pláni. 

Tabulka kvazihomogenních bloků      
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Poznámka 

odb. Jezernice - Eptžs = 50 MPa 
4 201,700 - 202,800 1 1 100 příznivý namrzavá >50 3.1 násep – štěrk. piloty 
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Poznámka 

odb. Jezernice - Eptžs = 50 MPa 
13 201,700 - 202,800 2 1 100 příznivý namrzavá >50 3.1 násep – štěrk. piloty 

5.1.2 Návrh konstrukce pražcového podloží 
Návrh konstrukce pražcového podloží byl zpracován pro technologii se snášením 

kolejového roštu. Nová konstrukce pražcového podloží bude zřízena v místě rekonstrukce pod 
hlavními traťovými kolejemi. Celý postup návrhu byl proveden v souladu s metodikou SŽDC 
platnou v době zpracovávání dokumentace. Návrh konstrukce železničního spodku byl předložen 
a odsouhlasen na výrobních poradách. 

Předmětný traťový úsek je součástí III. tranzitního koridoru Mosty u Jablunkova st.hr. - 
Ostrava hlavní nádraží - Přerov - Praha - Plzeň - Cheb st.hr. Parametry modulu přetvárnosti jsou 
s ohledem na projektovanou rychlost určeny v souladu s tab. č. 1 přílohy 6 předpisu SŽDC S4 
následovně: 

Traťové koleje  
- zemní pláň …. .. Eo = 30 MPa 
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- pláň tělesa železničního spodku ….. Ep1 = 50 MPa  

Klimatické podmínky jsou v řešeném úseku charakterizovány indexem mrazu Imn = 
400°C.den (dle přílohy 7, předpisu SŽDC S4), s hloubkou promrzání hpr = 0,90 m.  

Geotechnické informace, nutné pro návrh konstrukce pražcového podloží vycházejí 
z podkladů poskytnutých odbornými správami správce infrastruktura a z výsledků 
geotechnického průzkumu realizovaného v říjnu 2018 společností GeoTec-GS, a.s.. 

S ohledem na skutečnost, že zjištěné moduly přetvárnosti v úrovni zemní pláně ve všech 
zkoušených místech splňují požadavky příslušných ustanovení předpisu SŽDC S4 je příčina 
rozpadu GPK hlouběji v zemním tělese. Proto je ve stávajícím náspu navrženo provést sanaci 
pomocí štěrkových pilot o průměru 600 mm vyplněných štěrkem frakce 8-32 mm, provedených 
v trojúhelníkovém rastru o hraně 1,80 m. Piloty budou ukončeny 2,0 m pod patou náspu. Pro 
eliminaci nebezpečí destrukce tělesa náspu je navrženo provádět piloty předvrtané, stvoly pilot 
budou hutněné. Pro zvýšení smykových parametrů tělesa náspu bude pro výplň pilot použit štěrk 
drcený. Na sanovaném tělese po úpravě rovinatosti a po přehutnění bude na zemní pláň uložena 
tuhá dvouosá geomříž a na ní zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm (0-63 mm) 
o mocnosti 0,50 m. Parametry štěrkodrti frakce 0-63 mm budou stanoveny O13 GŘ SŽDC, s.o.. 

Návrh skladby pražcového podloží od ložné plochy pražce: 

Typ 3.1 – násypy nad hlavami štěrkových pilot 

- štěrk frakce 31,5/63,  tloušťka  350 mm 
- štěrkodrť frakce  0/32mm (alt. fr. 0/63mm), tloušťka  500  mm  
- přehutněná zemní pláň 

 
 
Epl = 50 MPa 
Epl = min. 30 MPa 

U objektů, u nichž nebude zřizována ZKPP bude pata štěrkových pilířů cca 1,0 m nad 
horní hranou nosné konstrukce objektu. 

Hodnoty modulů přetvárnosti materiálů konstrukčních vrstev jsou převzaty z tab. 2 přílohy 
6 předpisu SŽDC S4 následovně: 

- štěrkodrť frakce 0 - 32 mm …………….. E = 80 MPa při ID = 0,95 

Použité materiály musí splňovat technické požadavky stanovené předpisem SŽDC S4 - 
Železniční spodek pro: 

- štěrkodrtě - příloha 14, čl. 8 (resp. v příloha 17, čl. 7 pro recyklované štěrkodrtě) 

Pro konstrukční vrstvy je uvažováno se štěrkodrtí frakce 0 - 32 mm. Materiál konstrukční 
vrstvy musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze 14 předpisu SŽDC S4. Alternativně 
lze použít štěrkodrť frakce 0 - 63 mm dle specifikace vydané GŘ SŽDC - O13. 

Materiál konstrukčních vrstev musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze 14 
předpisu SŽDC S4. 

V navržených konstrukcích se uvažuje s použitím výztužné tuhé biaxiální (triaxiální) 
geomříže s pevností v tahu min. 40 kNm-1. Ostatní parametry musí být v souladu s ustanovením 
OTP Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku č.j. S 54 316/2014-O13. 

Při realizaci SO kolej. svršku bude vytěženo stávající nekontaminované ŠL, u kterého se 
po předrcení předpokládá využít do podkladních vrstev kol. spodku.  

U všech vrstev zřizovaných z drceného kameniva musí být při realizaci dodržena optimální 
vlhkost! 
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Konstrukční vrstvy budou provedeny minimálně v šířce 2,50m od osy koleje a na styku 
s trativodem až k trativodní rýze. 

5.1.3 Zesílené konstrukce pražcového podloží 

V rámci tohoto SO žel. spodku nejsou navrženy žádné zesílené konstrukce pražcového 
podloží. 

5.1.4 Požadavky na technologii provádění prací 
Při těžbě původních konstrukčních vrstev musí být zvolena taková technologie prací, 

kterou se zamezí znehodnocení zemin zemní pláně. V každém technologickém kroku musí být 
zajištěno funkční pracovní odvodnění. Po upravené a zhutněné zemní pláni nesmí být prováděna 
staveništní doprava.  

Navážení materiálu podkladní vrstvy musí být čelné, zemní pláň nesmí být pojížděna 
nákladními auty.  

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti musí být hutněna stejnoměrně, na celou tloušťku 
v jednom pracovním cyklu. Relativní ulehlost musí dosáhnout hodnoty min. ID  = 0,95.  Při 
pokládce a hutnění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti se doporučuje dodržovat optimální vlhkost 
v rozmezí wopt = 4 - 8%, při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje. 

Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti nesmí být zřizovány při silném dešti a při teplotách 
nižších než 0°C. 

V místech realizace šterkových pilot je nutné brát zvýšený zřetel na průběh inženýrských 
sítí a dalších objektů, které by mohly být vrtáním pilot poškozeny. V místě, kde budou zřízeny 
základy stožárů TV v předstihu před samotným vrtáním pilot je potřeba zvýšené opatrnosti při 
realizaci štěrkových pilot, aby nedošlo k poškození těchto základů. 

5.1.5 Zemní práce 
Z upravovaných ploch železničního tělesa musí být odstraněna náletová vegetace, následně 

budou prováděny zemní práce dle výkresové dokumentace, přičemž je třeba vždy nejdříve 
vybudovat odvodnění (trvalé nebo provizorní), poté až zemní pláň.  

Bilance zemních prací je detailně řešena v příloze „výkaz výměr“ objektu železničního 
spodku. Výkopy je nutno provádět: 

• za nedeštivého počasí 

• ve směru proti sklonu realizovaného odvodnění, aby byl zajištěn plynulý odtok vody 

• v případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat či odvádět ze stavební jámy 

Při nejasných nebo nepředpokládaných situacích (např. odlišná skladba podloží proti 
provedeným průzkumům) je nutné provádění prací konzultovat s geotechnickým dozorem na 
stavbě, resp. projektantem (dle závažnosti). 

Vytěžený vhodný materiál bude využit do násypů a zásypů v rámci stavby.  

Při zemních pracích je nutno postupovat podle ČSN 73 6133 a dle technických 
kvalitativních podmínek (TKP) v aktuálním znění. 

Při výkopových pracích je třeba důsledně brát zřetel na stávající inženýrské sítě. Jejich 
poloha vyznačená v situacích a podélných profilech odpovídá podkladům, poskytnutých 
jednotlivými správci a je pouze informativní. Všechny stávající sítě v zájmovém území je třeba 
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před započetím stavebních prací nechat vytyčit jejich správci, práce v jejich blízkosti provádět za 
dozoru jejich správců a řídit se jejich pokyny. 

5.1.6 Výkopy 
Výkopy v sobě zahrnují rozpojení, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a 

odvezení na dané místo, kde bude materiál uložen. Výkopy musí být provedeny důsledně v 
geometrické podobě dle projektové dokumentace. V rámci prací na železničním spodku se jedná 
o běžné výkopy, které jsou na základě ČSN 73 6133 resp. geotechnického průzkumu zatříděny 
do třídy těžitelnosti I (dle původní ČSN 73 3050 2-3), případně II (zeminy stávající zemní pláně 
upravené pojivy). 

Detailní popis a charakteristika tříd těžitelnosti hornin je popsáno v ceníku zemních prací 
800-1. ČSN 73 3050 byla zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, v ní jsou třídy těžitelnosti 1-7 nahrazeny třídami I-III. 

Tabulka srovnávající třídy těžitelnosti hornin 

 

Při zřizování zemní pláně budou těženy materiály, které lze zařadit do I. třídy těžitelnosti 
ve smyslu ČSN 73 6133 (3. třída těžitelnosti podle původní ČSN 73 3050), případně II (zeminy 
stávající zemní pláně upravené pojivy při předešle rekonstrukci). 

V „přirozeném“ uložení a při zjištěné vlhkosti můžeme uvažovat s objemovou hmotností 
materiálů zemní pláně cca 2100 kgm-3. Při ukládání na skládku budou materiály těžbou 
nakypřeny, čímž dojde ke snížení objemové hmotnosti. Koeficient nakypření lze uvažovat ve 
výši cca 1,3. Objemová hmotnost při ukládání bude činit cca 1600 kgm-3 materiálů zemní pláně. 

Při provádění výkopových prací musí dodavatel stavebních zajistit soustavné odvádění 
povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, 
aby nedošlo k znehodnocení těženého materiálu, zhoršení únosnosti zemní pláně nebo základové 
spáry pro rozšíření náspů, snížení stability svahů podmáčením a podobně. Uložení zeminy na 
deponie je možné pouze s písemným souhlasem stavebního dozoru. 

Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění se zřizují proti spádu tak, aby bylo v každém 
okamžiku zajištěno odvodnění výkopu. V soudržných zeminách se dělají výkopové stěny 
obvykle svislé. Pokud není stabilita výkopu dostačující je nutné výkop pažit nebo provést 
svahovaný výkop. Dle ČSN 73 6133 je nutno pažit výkop v zastavěném území od hloubky 1,3m 
a v nezastavěném území od hloubky 1,5m. Za návrh svahů dočasných výkopů nese plnou 
zodpovědnost dodavatel stavebních prací. Stavební dozor může nařídit dodavateli úpravu 
nedostatečně stabilních svahů. Dodavatel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením 
vodou, po celou dobu výstavby musí mít k dispozici techniku pro čerpání a odvedení vody. 
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5.1.7 Rozšíření stezky v náspu přisypávkou 
V oblasti kde se kolej nachází na náspovém tělese, kde není splněna šířka pláně tělesa žel. 

spodku (drážní stezky) a výška rozšíření je do 1,0m, je navrženo provedení rozšíření náspového 
tělesa žel. spodku z nenamrzavého a propustného materiálu (přírodní drcené kamenivo fr. 
0/90mm). 

Založení přísypu bude provedeno po odstranění stávajících navážek a humózních vrstev 
(tl.150mm) a vytvoření svahových stupňů, aby nedocházelo k sesuvu náspové zeminy. Přísyp 
bude proveden z přírodního drceného kameniva fr. 0/90mm hutněného po vrstvách. Sklon svahu 
je navržen 1:1,5. 

Při budování tělesa je nezbytné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními VL 
SŽDC Ž2, do stávajícího svahů zřídit zapuštěné svahové stupně v šířce min. 1,0m (důvodem je 
zvýšit stabilitu rozšíření stezky) a výšce max. 0,5m.  

Místa rozšíření drážních stezek jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové dokumentaci 
zpracovaných po 50m a dále pak ze vzorového příčného řezu v km 202,400 – příloha 4.1. 

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin v základové spáře i ukládaných 
materiálů, jakož i jejich využitelné množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. To 
zejména u rozšíření stezek pouze v horní části svahu náspu pro zjištění, že tyto úpravy nejsou 
budovány na: 

• starých výziscích z čističek 

• staré technické úpravě svahu zarostlé vegetací 

• namrzavé zemině 

 Relativní ulehlost materiálu zemního tělesa musí dosáhnout hodnoty min. ID  = 0,95 
v úrovni základové spáry. Základová spára musí být upravena a zhutněna v souladu s TKP.  

Za předpokladu, že nevyhoví ID bude provedena výměna vrstvy zeminy v aktivní zóně o 
mocnosti 0,3m vhodným materiálem s dostatečnou mírou únosnosti. 

5.1.8 Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku 
V rámci SO železničního spodku budou vybourány veškeré základy zasahující do 

konstrukcí železničního spodku (stávající šachty, trouby, základy oplocení, oplocení a stávající 
kabelové žlaby zasahující do rekonstrukce žel. spodku) vyjma základů rušených v rámci jiných 
SO a PS (např. základů návěstidel, …).  

Případné vzniklé prostory po vybourání budou zasypány vhodnou nenamrzavou zeminou 
(například výziskem z kolejového lože). 

5.1.9 Zemní pláň 
Základní sklon zemní pláně je 5% se spádem k odvodňovacímu zařízení (trativodu nebo 

vyústění na terén). Pláň tělesa železničního spodku (PTŽS) je v řešeném úseku navržena 
skloněná = rovnoběžná se zemní plání.  

Na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. 
Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní. Pláň, která by nesplňovala tyto požadavky, musí 
být rozrušena a upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Před pokládáním konstrukčních 
vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním dozorem. Dokončená zemní pláň musí být 
chráněna a pojezdy vozidel na stavbě po pláni musí být minimalizovány. 

Změna sklonu pláně se provede zborcenou plochou na délce 6,0m. 
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Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakož i jejich 
využitelné množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. Při stabilizaci zemin 
zemní pláně musí dodavatel předložit stavebnímu dozoru předepsané průkazné zkoušky. 

Prokazování únosnosti : 

1. Na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku příslušných kolejí budou prováděné 
statické zatěžovací zkoušky deskou dle SŽDC S4. 

2. Na zásypech mimo koleje bude postupováno ve smyslu ČSN 72 1006, příloha D do 
napětí 200kPa s tím, že modul přetvárnosti z druhé větve statické zatěžovací zkoušky 
deskou (Edef2) bude min. 45MPa s tím, že z první větve musí být dosaženo alespoň 
modulu přetvárnosti Edef1 = 20MPa.  

3. U sypanin, kterou jsou dovážené na místo na příklad z deponie musí před zabudováním 
proveden hutnící pokus, kde bude provedena jak statická zatěžovací zkouška deskou, tak 
i rázovou zatěžovací zkoušku dynamickou deskou se stanovením převodního koeficientu 
mezi statickou zatěžovací zkouškou a rázovou zatěžovací zkouškou dynamickou deskou. 

4. Rázová zatěžovací zkouška dynamickou deskou se pak provádí v místech, kde není 
možné použít jako protizátěž nákladní vozidlo nebo tahačový válec. Na základě znalosti 
převodní koeficientu pak usoudíme na hodnotu modulu přetvárnosti, kterou bychom 
obdrželi, kdybychom v daném místě provedli statickou zatěžovací zkoušku deskou. 

Upozornění : 

Při hutnícím pokusu pro konkrétní zeminu je třeba provést min. 5 statických zatěžovacích 
zkoušek deskou a k nim pak 5 rázových zatěžovacích zkoušek dynamickou deskou. Pokud bude 
mít zemina na deponii rozdílnou vlhkost, což lze zjistit již na základě makropiského posouzení, 
pak musí být znovu proveden hutnící pokus.  

Při provedení každého hutnícího pokusu musí být odebrány min. 2 technologické vzorky a 
v místě statické zatěžovací zkoušky a dynamické rázové zatěžovací zkoušky budou odebrány 
neporušené vzorky pro stanovení zrnitosti, Atterbergových mezí a objemové hmotnosti. 

Rozměry zemní pláně jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové dokumentaci 
zpracovaných po 50m a ze vzorových příčných řezů. 

5.1.10 Pláň tělesa železničního spodku  
Pláň tělesa železničního spodku (PTŽS) je navržena skloněná ve sklonu 5% = rovnoběžná 

se zemní plání. 

Na povrchu pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. 
Základní šířka pláně tělesa železničního spodku je dána součtem vzdáleností os kolejí a 
vzdáleností hran drážních stezek od os krajních kolejí. Vzdálenost okraje pláně tělesa 
železničního spodku od osy krajní koleje musí být u nezapuštěného kolejového lože nejméně 
3,0m. V úsecích se zapuštěným kolejovým ložem je vzdálenost vnějších hran stezek od os 
krajních kolejí v přímé min. 3,00m.  

Změna sklonu pláně se provede zborcenou plochou na délce 6,0m. 

Rozměry pláně tělesa železničního spodku jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové 
dokumentaci zpracovaných po 50m a ze vzorových příčných řezů. 

5.1.11 Odvodňovací systém 
V celé délce rekonstrukce žel.spodku je navrženo odvodnění zemní pláně. Zemní pláň je 

navržena v jednostranném sklonu směrem k odvodňovacímu zařízení (trativod) či vyústěním na 
svah náspu. 
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Systém odvodnění vychází z předchozí rekonstrukce z roku 2002, kdy bylo řešeno 
odvodnění zemní pláně vyústěním na svah náspu, což bude v novém stavu zachováno. 

Systém odvodnění je patrný z výkresových příloh, zejména z podélných profilů traťových 
kolejí. 

V následujících tabulkách je sumarizován přehled navržených odvodňovacích zařízení 
sloužících pro odvodnění zemní pláně u jednotlivých traťových kolejí: 

Kolej č. 1 km Návrh odvodnění a úprav žel. tělesa vpravo trati Vyústění 

202,363 – 202,570 vpravo - odřez zemní pláně příčným sklonem 5% 
svedení srážkové vody na 

násypový svah 
 

Kolej č. 2 km Návrh odvodnění a úprav žel. tělesa vpravo trati Vyústění 

202,363 – 202,570 vpravo - odřez zemní pláně příčným sklonem 5% 
svedení srážkové vody na 

násypový svah 

5.1.12 Provizorní čerpání vody 
V rámci stavebních postupů nebude vždy možné provést napojení odvodňovacích zařízení 

do vodotečí, případně do rekonstruovaného propustku. Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění 
se zřizují proti spádu tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno odvodnění výkopu. Dodavatel 
je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou, po celou dobu výstavby musí mít k 
dispozici techniku pro čerpání a odvedení vody. 

5.1.13  Pažení konstrukce žel. spodku 
Vzhledem k tomu, že v tomto traťovém úseku dochází k výměně konstrukce pražcového 

podloží v tl. 0,80 v místě zářezů resp. v tl. 0,50 m v místě násypového tělesa zesíleného 
štěrkovými pilotami, je nutné při této výměně skladbu žel. spodku pod pojížděnou kolejí zapažit. 

Zapažení skladby žel. spodku v násypech: 

- zápora HE120A délky 1,90 m ve vzdálenosti 1,0 m v ose os kolejí 

- protizápora ze štětovnice LARSEN IIIn délky 1,70 m ve vzdálenosti 2,0 m od sebe a 
ve vzdálenosti min. 2,5 m od osy pojížděné koleje 

- převázka v úrovni 0,50 m pod niveletou pojížděné koleje z dvojice profilů UE 80 
délky 1,12 m 

- kotevní táhlo Ø16,0 mm v hloubce 0,50 m pod niveletou pojížděné koleje 

- výdřeva tl. 60 mm 

Pažení v rámci tohoto SO bude přerušeno u mostních objektů, kde je navrženo jejich 
samostatné pažení v rámci těchto SO. 

Pažení bude realizováno k tomu určených výlukách dle ZOV. 

Podobně je pažení řešeno v samostatné příloze č.11 Statický výpočet žel. spodku. 

5.1.14 Úprava drážních svahů 
Realizací předmětného SO žel. spodku nevznikají žádné nové zářezové nebo násypové 

svahy delší než 0,5m. Na svahy do délky 0,5m bude aplikován osev travním semenem na zeminu 
vhodnou pro osetí. 
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Zárubní zídky ze svahových tvárnic 
V km 202,539 15 vlevo trati lokálně v místě stožáru osvětlení č.OS1 (SO 65-06-02) je 

navrženo zajištění zapuštěného štěrkového lože pomocí svahových tvárnic, aby nedocházelo 
k zasypávání předmětného základu. 

V návrhu je uvažováno s použitím svahových tvárnic “malých“ o rozměrech 
500x450x180mm (délka x šířka x výška stojiny bez ozubu) a hmotnosti 52kg vyrobené z betonu 
třídy min. C 25/30-XC4,XF3. Svahovky budou uloženy na podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 min. tl. 
300mm.  

Svahovky se kladou v jednotlivých vrstvách "na vazbu" a každá vrstva musí být po 
položení úplně zasypána kamenivem fr.16/32mm. Zasypán musí být vnitřek svahovek, mezery 
mezi nimi a prostor mezi svahovkami a zeminou zemního svahu. Zasypávka musí být řádně 
zhutněna i v prostoru mezi rubem zdi a svahem.  

5.1.15 Přípustné odchylky 
Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou dány projektovou 

dokumentací stavby, jsou pro jednotlivá měření v rozpětí +20 až -30 mm. Rovnost povrchu pláně 
v podélném a příčném směru se kontroluje 3m latí, pod níž může být prohlubeň max. 20mm 
hluboká. Odchylka od projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší než +-0,5%. 
Měření je třeba provádět ve vzdálenostech nepřesahujících 50 m. Přesnost svahování se posuzuje 
3m latí, největší prohlubeň pod touto latí musí být 50 mm na svazích, které budou ohumusovány 
či opatřeny hydroosevem. Skutečný sklon svahu se od projektovaného může lišit max. o ± 5 %. 

5.1.16 Kontrolní zkoušky, vzorky 
Pro prokázání vhodnosti použitých materiálů musí být provedeny počáteční zkoušky ve 

smyslu TKP a příslušných článků předpisu SŽDC S4, případně předloženo prohlášení o shodě 
podle příslušných předpisů. 

V průběhu provádění stavebních prací se shoda vlastností použitých materiálů 
s počátečními zkouškami ověřuje kontrolními zkouškami, jejichž četnost stanovují příslušná 
ustanovení TKP a předpisu SŽDC S4. Zhotovitel je povinen předložit zpracovaný „Kontrolní a 
zkušební plán“.  

Při realizaci zemních prací a zřizování konstrukčních vrstev musí být zajištěn trvalý 
geotechnický dozor. 

5.1.17 Křížení s inženýrskými sítěmi - chráničky 
V souladu s předpisem SŽDC S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná podzemní 

vedení křížící koleje uložena do kabelových chrániček. Osazení chrániček definitivních příčných 
přechodů pod kolejemi, včetně výkopů a zásypů, je součástí SO železničního spodku. Chráničky 
budou provedeny z trub PE-HD s vnější průměrem 160 mm s hladkým vnitřním povrchem a 
obetonovány betonem C12/15 tl. 10 cm v horizontálním směru a 10 cm ve vertikálním směru, 
podklad tl. 10 cm. 

Jejich polohy jsou graficky vyznačeny v situacích a podélných řezech kolejí. Tabulka 
chrániček s jejich km polohou a s uspořádáním kabelů v jednotlivých příčných přechodech a 
řezy kynetami příčných přechodů jsou obsahem přílohy č.2 této zprávy. 
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5.2 Popis navrženého technického řešení – železniční svršek (SO 65-17-02) 

5.2.1 Situování a rozsah rekonstrukce 
Předmětný SO začíná na krajní výhybce č.4 odbočky Jezernice v km 202,363, kde 

navazuje na předchozí SO 65-17-01 a končí na krajní výhybce č.1 odbočky Jezernice v km 
202,570.  

Délka rekonstruovaného úseku činí 207m (měřeno v ose traťové koleje č.1). Rekonstrukce 
traťové koleje je navržena v plném rozsahu, tj. rekonstrukce kolejového roštu i štěrkového lože. 

Předmětem stavebního objektu je zřízení definitivní odbočky Jezernice, které spočívá ve 
vložení dvou kolejových spojek tvořených výhybkami tv. 1:12-500 na rychlost 60 km/h mezi 
koleje č.1 a 2 traťového úseku Lipník nad Bečvou a Drahotuše. Tyto spojky budou v budoucnu 
převážně využívány v případě výlukových stavů sousedních traťových úseků pro zvýšení 
propustnosti trati. 

Rekonstruované koleje č.1 a 2 odbočky jsou navrženy v přímé, osová vzdálenost kolejí činí 
4,75m. Sklonově jsou koleje vedeny v mírném stoupání, které činí v celém úseku +0,42‰.  

Materiál žel. svršku bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích dl. 2,6m s 
pružným bezpodkladnicovým upevněním W14, rozdělení pražců „u“. Nově vkládané výhybky 
budou tvaru 60 E2 na betonových pražcích s pružným podkladnicovým upevněním. Koleje i 
výhybky budou svařeny do bezstykové koleje. Pod kolejemi a výhybkami bude zřízeno nové 
štěrkové lože tl.350 mm. 

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při 
největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti 
průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. 

Realizací stavebního objektu nedojde oproti stávajícímu stavu k prostorovému rozšíření 
upravované infrastruktury. Rozsah navrhované rekonstrukce žel. svršku je realizován na drážním 
pozemku.  

5.2.2 Využití stávajících objektů 
Vzhledem k odloženému termínu realizace stavby až na rok 2024 nebyla pro účel 

zpracování této dokumentace zpracována „Předkategorizace materiálu železničního svršku“. 
Nakládání se stávajícím snášeným materiálem vychází z ujednání na výrobních poradách. 
Projektant jako podklad obdržel od OŘ Olomouc, Správy tratí údaje o materiálu žel. svršku 
(nákresný přehled železničního svršku).  

Vyjmutý využitelný materiál, který nebude dále využit ve stavbě bude určen pro opravy a 
údržbu (zajištění provozuschopnosti ŽDC). Z investičních prostředků je hrazeno vyjmutí, přesun, 
uložení výzisku na určené složiště, demontáž a rozdělení na jednotlivé použitelné druhy 
materiálu, šrot a odpadové suroviny. 

Odvoz odpadového materiálu, případně výzisku SŽDC nevyužitelného, určeného k 
likvidaci nebo na skládku včetně nákladů na jeho uložení je jako součást odpadového 
hospodářství zahrnut do nákladů stavby.  

Rozsah demontáže kolejového materiálu a jeho využití v rámci stavby byl zpracován na 
základě uvedených materiálů a je shrnut v následujících odstavcích a v tabulce příloh technické 
zprávy. 
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5.2.3 Rušené koleje 
Sumarizace rozsahu snášení kolejí je podrobně zpracována v „tabulce rušených kolejí“, jež 

je přílohou technické zprávy.  

Přesný rozsah snášených kolejí je patrný z grafických částí tohoto SO (podélné řezy, 
situace, vytyčovací výkresy). 

TRAŤOVÉ KOLEJE  

Kolejový rošt traťových kolejí bude snesen od km 202,363 do km 202,570 – celková délka 
207 m.  

Kolej je tvořena kolejnicemi tv. 60E1 na betonových pražcích B91P s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním – spony FC. kolejový rošt byl vložen při poslední rekonstrukci 
traťového úseku v roce 2002.  

Vzhledem k tomu, že se tato část traťového úseku nachází v přímé, lze kolenice tv. 60E1 
převážně uvažovat k regeneraci. Rovněž pražce B91P bude zřejmě možné dále využít 
investorem k vložení na vedlejších tratí nebo do ostatních staničních kolejí. V dokumentaci je 
uvažováno, že cca 10% sneseného kolejového roštu bude tvořit odpad. 

Hospodaření s užitým kolejovým materiálem bude řešeno globálně až v rámci vlastní 
realizace stavby - po provedení detailní kategorizace svrškového materiálu. 

5.2.4 Stávající štěrkové lože 
V rámci inženýrsko – geologického průzkumu bylo posouzeno i znečištění stávajícího 

štěrkového kolejového lože. Stávající lože bude vytěženo, pro možnost maximálního využití 
materiálu kolejového lože je navrženo provést plnoprofilové odtěžení v traťovém úseku za 
pomocí celoprofilové čističky kolejového lože. 

Vytěžené štěrkové lože, po odečtení kontaminovaného štěrkového lože (cca 25 m3) bude 
odvezena na recyklační základnu, po recyklaci bude využitelné množství po předrcení použito do 
konstrukčních vrstev železničního spodku SO 65-16-02. 

Odstranění stávajícího kolejového lože v  traťových kolejích se předpokládá v tl. 0,35m 
pod pražcem. V traťových kolejích je uvažován profil vymezen do vzdálenosti cca 2,5m od osy 
koleje. Přesný rozsah těženého kolejového lože musí být upřesněn na stavbě během výkopových 
prací. 

Při realizaci SO železničního svršku bude celkem vytěženo cca 1 025 m3 materiálu ze 
stávajícího ŠL. Kontaminované ŠL je uvažováno u některých úseků kolejí (například místa stání 
HDV v blízkosti oddílových návěstidel apod.). Celkem se předpokládá vytěžení cca 25 m3 
kontaminovaného ŠL. Zbývající část 1 000 m3 bude odvezena na recyklační linku 
(předpokládána oblast na pozemku SŽDC v km 205,600-205,800) k dalšímu využití. 

Pro využití štěrkového lože odvezeného na recyklaci (1 000m3) byl zaveden následující 
předpoklad:  

- 20% objemu (1 000 m3) štěrkového lože fr. 0/22mm bude tvořit odpad ostatní, který bude 
odvezen na skládku. 

- 80% objemu (800 m3) vyčištěného štěrkového lože bude předrceno na štěrkodrť fr.0/63 a 
dále použito do konstrukčních vrstev železničního spodku v rámci SO 65-16-02.  

V případě kladného vyhodnocení znečištění stávající štěrkového lože (obsah cizorodých 
částic) lze alternativně částečně použít pročištěné štěrkové lože do spodních vrstev nového 
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štěrkového lože dle předpisu SŽDC S3. V tomto případě je pak nutné upravit poměr nově 
nakupovaného materiálu kolejového lože a štěrkodrti fr. 0/63mm (SO 65-16-02). 

Umístění deponií je součástí souhrnné části projektové dokumentace a dokumentaci ZOV.   

5.2.5 Jiné rušené objekty 
V rámci SO železničního svršku se nepředpokládá nutnost rušení jiných významných 

objektů – mimo stávajících kolejí a odtěžení štěrkového lože. V rámci odtěžení štěrkového lože 
je uvažováno s demolicí stávajících drobných betonových základů, překážejících při realizaci 
tohoto SO. Bourání a likvidace objemnějších betonové základů je součástí SO 65-16-02. 
Předpokládaný objem odpadu tvoří betonové konstrukce 10 t. 

Stávající konzolové zajišťovací značky na podpěrách TV budou demontovány a předány 
jejich správci – SŽG Olomouc. 

5.2.6 Technické parametry geometrické polohy koleje, navržené rychlosti, už. délky 
Návrh GPK je navržen v souladu s ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání 

koleje železniční drah a její prostorová poloha – Část 1 Projektování a v souladu s vyhláškou 
Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

Osová vzdálenost rekonstruovaných kolejí v nové odbočce Jezernice je 4,75m. Přechod 
z traťové osové vzdálenosti kolejí 4,0m na tuto osovou vzdálenost je navržen v rámci 
sousedních SO 65-17-01 a SO 65-17-03 za pomocí nepřevýšených směrových oblouků velkých 
poloměrů oddělených mezipřímou. 

Návrh GPK je zpracován pro rychlost V vozidel klasické stavby využívající nedostatku 
převýšení I≤100mm, pro rychlost V130 vozidel využívající nedostatku převýšení I≤130mm a 
rychlostní profil pro rychlost V150 vozidel využívající nedostatku převýšení I≤150mm, který 
bude moci být využit po zavedení nového zabezpečovacího zařízení ETCS. 

Rychlost v předmětném úseku zůstává stejná jako v současném stavu, pouze jsou doplněny 
rychlostní profily V130 a V150. Návrhové rychlosti tedy jsou V=120 km/h, V130=140 km/h, 
V150=Vk=160 km/h. 

Rychlost v obou jednoduchých kolejových spojkách odbočky je shodná – 60 km/h. 

Navržené rychlosti reflektují schválený Směrodatný rychlostní profil Přerov – Petrovice u 
Karviné, st. hr. zpracovaný Správou železniční geodézie Olomouc v srpnu 2016. 

Poloha koleje bude provedena metodou absolutní polohy koleje (APK). 

5.2.6.1 Směrové poměry 

Traťová kolej č.1 a 2 jsou navrženy v přímé. 

Hodnoty směrových poloměrů navržených výhybek činí R=500 m. 

5.2.6.2 Sklonové poměry 

Při návrhu výškové trasy bylo snahou optimalizovat maximální zdvihy a poklesy oproti 
stávajícímu stavu s ohledem na plynulost trasy, zemní práce v souvislosti se zřízení konstrukce 
žel. spodku a jeho odvodněním. Dále je výšková trasa ovlivněna napojením na sousední SO 65-
17-01 a SO 65-17-03. 

Traťové koleje jsou v celém úseku vedeny v minimální sklonu, který činí přes celou 
odbočku +0,417‰. 
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Na začátku a na konci rekonstruovaného úseku je navržená niveleta navázána sklonem 
+0,417‰  na oba sousední stavební objekty žel. svršku SO 65-17-01 a SO 65-17-03. 

Sklonové poměry navržené trasy jsou patrné z výkresových příloh č.3.1 a 3.2 – Podélný 
řez koleje č.1 a Podélný řez koleje č.2. 

5.2.7 Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje 
Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší 

stanovené hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného 
průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej a to 
včetně nových výhybek. 

Detailní rozkreslení kolejí s tvary žel. svršku a navrženými délkami jednotlivých tvarů žel. 
svršku, typy pražců a úpravu kolejí (směrová a výšková úprava, komplexní rekonstrukce), je 
zakresleno v „Kolejovém plánu“, jež tvoří výkresovou přílohu č.6. 

Pozn.: ve výkresové a textové části dokumentace jsou uvedeny názvy železničních svršků 
tvaru UIC60, jedná se o popis konstrukce kolejového roštu tvořeného kolejnicemi tvaru 60 E2 
včetně upevňovadel a drobného kolejiva. 

Železniční svršek v rekonstruovaných traťových kolejí: 
• nové kolejnice tvaru 60 E2 (dlouhé kolejnicové pasy dl.75m svařené v BK) 

• nové betonové pražce min. dl. 2,6m o min. hmotnosti 304kg s úklonem úložné 
plochy 1:40, s bezpodkladnicovým pružným upevněním (upevnění typ W14 se 
svěrkami Skl 14)  

• rozdělení pražců „u“ - 600mm 

• kolejové lože min. tloušťky 350mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 
31,5-63mm (železniční štěrk) 

 
V rámci výkazu výměr daného SO svršku je uvažováno s položkou následného podbití. 

Jedná se o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do 
provozu včetně geodetického zaměření („následná úprava GPK“). 

Poloha koleje bude provedena metodou absolutní polohy koleje (APK). 

5.2.8 Přechod tvaru kolejnic 

Vzhledem k jednotnému návrhu tvaru rekonstruovaného železničního svršku v rámci SO 65-
17-02 tak i v navazujících úsecích, který je tvořen kolejnicemi tv. 60E2, nejsou uvažovány žádné 
přechodové kolejnice a s tím požadované úpravy například stran návrhu BK. 

5.2.9 Rozšíření rozchodu koleje 

Vzhledem k navrhovaným hodnotám poloměrů směrových oblouku není uvažováno 
s rozšířením rozchodu kolejí. 

5.2.10 Konstrukční uspořádání železničního svršku - výhybky  
V rámci SO železničního svršku definitivní odbočky Jezernice budou vloženy celkem 4 

nové výhybky, jež budou všechny soustavy tv. 60 E2 1:12-500 s pružným upevněním na 
betonových pražcích.  

Tabulka výhybek definitivní odbočky Jezernice: 
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Číslo Staničení Označení výhybky 
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Poznámka 

1 202,569 574 J60-1:12-500-I - zlp - L - p - ČZ - b - K1 ZMB3 KS Ano EM 
1)                      

JKS-VOK 4,75m 

2 202,470 979 J60-1:12-500-I - zlp - L - p - ČZ - b - K1 ZMB3 KS Ano EM 
1)                      

JKS-VOK 4,75m 

3 202,461 979 J60-1:12-500-I - zlp - P - l - ČZ - b - K1 ZMB3 KS Ano EM 
1)                      

JKS-VOK 4,75m 

4 202,363 384 J60-1:12-500-I - zlp - P - l - ČZ - b - K1 ZMB3 KS Ano EM 
1)                     

JKS-VOK 4,75m 

1) Oba jazyky a přilehlé opornice zpevněny tepelným zpracováním (perlitizace). 
 

Všechny nové výhybky budou tvaru 60 E2, budou vybaveny žlabovými pražci a čelisťovými 
závěry pražcovými.  

Nové výhybky tv. 60 E2 budou vybaveny srdcovkami ZMB 3 monoblok – srdcovka 
z bainitické oceli.  

Jednotlivé části výhybek budou svařeny a následně vevařeny do bezstykové koleje. 

Všechny výhybky budou stavěny ústředně pomocí elektromotorických přestavníků a budou 
vybaveny elektrickým ohřevem. 

Všechny vkládané výhybky budou dále vybaveny integrovanými válečkovými stoličkami, 
které umožňuje přestavování výhybek bez nutnosti mazání kluzných stoliček (základní vybavení 
výhybek).  

U všech výhybek jsou vzhledem k budoucímu velkému provoznímu zatížení navrženy oba 
jazyky a příslušné opornice zpevněné tepelným zpracováním – viz tabulka výhybek. Použití 
těchto zlepšených jazyků a opornic vychází z technických specifikací výhybek, ze závěrů 
z výrobních porad s investorem a z předpokládaného budoucího velkého provozního zatížení. 

Změny polohy kolejnic ze svislé polohy do polohy kolejnice v úklonu (1:40, 1:20) budou 
prováděny zásadně mimo výhybku - v souladu s požadavky předpisu SŽDC S3 (kap. III), dle 
schémat skladeb pražců jednotlivých výhybek a vzorových listů. V kolejové spojce, nebo mezi 
sousedními výhybkami, jsou kolejnice ponechávány ve svislé poloze bez úklonu - do maximální 
vzdálenosti 25 m mezi počátečními (koncovými) styky výhybek při rychlosti V ≤ 90 km/h a do 
40 m při rychlosti V > 90 km/h. V delších úsecích, kde je potřeba uložit kolejnice bez úklonu, 
jsou uvažovány pražce BV 08 s pružným bezpodkladnicovým upevněním – viz přílohy č. 6 
Kolejový plán.  

Všechny nově vložené výhybky s čelisťovými závěry budou doplněny a upraveny pro ruční 
přestavování těchto výměn (prodloužené pražce, závaží, výměnové těleso atd.), které bude 
sloužit k obsluze v době provizorního stavu při realizaci stavby. Po dokončení stavby bude toto 
zařízení demontováno. 

Podrobnosti viz Vytyčovací výkres – příloha č. 7 a Kolejový plán – příloha č.6. 

5.2.11 Kolejová zarážedla 
V rámci tohoto SO nejsou navržená žádná kolejová zarážedla. 
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5.2.12 Kolejové lože 
Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ - č.j. 59 

931/95-S7/STAV, platné od 1.1.1996. Ustanovení těchto obecných technických podmínek je 
třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože. 

Kolejové lože bude zřízeno z nového materiálu - z přírodního drceného, hrubého, hutného 
kameniva frakce 31,5/63mm v souladu s předpisem SŽDC S3. Tloušťka kolejového lože je 
navržena, v souladu s předpisem SŽDC S3 min. 350mm pod spodní ložnou plochou pražce.  

Nové kolejové lože je v celé odbočce navrženo jako zapuštěné (staniční úprava). Přechod 
ze zapuštěného štěrkového lože do otevřeného je součástí související SO žel svršku sousedních 
úseků SO 65-17-01 a SO 65-17-03. Tyto přechody jsou navrženy shodně 5m od úrovně krajních 
výhybek odbočky (v.č. 1 a 4). 

V rámci SO kol. svršku bude nového ŠL zabudováno cca 1 620 m3 nového materiálu 
kameniva frakce 31,5/63mm.  

V případě kladného vyhodnocení znečištění stávající štěrkového lože (obsah cizorodých 
částic) lze alternativně částečně použít pročištěné štěrkové lože do spodních vrstev nového 
štěrkového lože dle předpisu SŽDC S3. V tomto případě je pak nutné upravit poměr nově 
nakupovaného materiálu kolejového lože a štěrkodrti fr. 0/63mm (SO 65-16-02). 

5.2.13 Železniční stezky 
Pro zajištění bezpečného pohybu drážních zaměstnanců v kolejišti budou zřízeny drážní 

stezky. Stezky vně kolejí i mezi kolejemi v úrovni kolejového lože (zapuštěné štěrkové lože) 
budou zřízeny z materiálu štěrkového lože - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva 
frakce 31,5/63mm s povrchovou úpravou, pro kterou musí být použito drcené kamenivo frakce 
4/16mm v tl. cca 10cm. Po případném hutnění jejich povrchu musí být stanovená zrnitost 
zachována.  

Povrchová úprava drážní stezek bude provedena vně kolejiště. Kolejové lože mezi hlavními 
kolejemi bude bez povrchové úpravy.  

V rámci SO kol. svršku bude zabudováno cca 60 m3 materiálu kameniva frakce 4/16mm na 
povrchovou úpravu stezek. 

5.2.14 Zřízení bezstykové koleje 
Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej. Ve výkazu výměr je uvažováno u traťové 

koleje se svařováním dlouhých kolejnicových pásů dl. 75m. 

Vzhledem k vyšším navrhovaným rychlostem, tudíž i k vyššímu dynamickému namáhání, 
jsou na zřízení bezstykové koleje kladeny zvýšené nároky. Bezstyková kolej musí být zřízena 
v souladu s novelizovaným předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, díl XI jedenáctá „Uspořádání 
stykované a bezstykové koleje“ a předpisem SŽDC S3/2 „Bezstyková kolej“, který řeší uceleně 
problematiku BK a stanovuje i podmínky pro zřizování a udržování svařených výhybek a 
výhybkových konstrukcí. Současně musí být dodrženy zásady pro svařování kolejí, které stanoví 
služební předpis SŽDC S3/5 „Svářečské práce na železničním svršku“. Při montáži je třeba 
dodržet předepsanou upínací teplotu (rozděleno pro typy kolejí a typy kolejového lože).  

Při svařování BK je nutno bezpodmínečně dodržet podmínky a zásady služebního předpisu 
SZĎC S3/5, zejména pokud se týká dovolených upínacích teplot. Sváry se kontrolují a přejímají 
rovněž podle ustanovení předpisu S3/5. 

Montážní svary budou zhotoveny odtavovacím stykovým svařováním, závěrné svary 
aluminotermickým svařováním. Zřizování BK se musí řídit pokyny předpisu SŽDC S3/2. 
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Štěrkové lože ve směrových obloucích bude upraveno do předepsaného profilu dle tabulky 
č.1 předpisu SŽDC S3/2. Použití pražcových kotev dle tabulky č.1 uvedeného předpisu není 
vzhledem k hodnotám poloměrů směrových oblouků a navrženému tvaru žel. svršku uvažováno. 

Poloha a výška bezstykové koleje musí být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným 
Správcem PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. 
Resp. není možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na 
výsledky kontrolního geodetického měření (i dle S3/2). 

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití (dle SŽDC SR 2/1 (S) 
a TKP kapitola 1). Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG jako nezadatelnou činnost (Dle 
směrnice SŽDC č. 55, čl. 3.2. patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC 
jako určené (nemohou být provedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako 
součást dodávky díla pro zhotovitele stavby financované z rozpočtu stavby). 

5.2.15 Broušení kolejnic 
Broušení kolejnic je navrženou u obou hlavních kolejí v celé délce SO od km 202,363 – 

202,270. Celkově se jedná o délku koleje v souhrnné délce 265 m. 

U všech vložených výhybek je uvažováno základní technologické broušení při zřízení 
výhybky v souhrnné délce 260 m. 

Pro broušení kolejnic platí předpis SŽDC S 3/1, díl X. Po konečné směrové i výškové 
úpravě geometrické polohy kolejí a po zřízení bezstykové koleje je třeba provést úpravu 
mikrogeometrie. Broušení zahrnuje likvidaci nedokonalosti jízdní dráhy nejúčinněji v oblasti 
vlnových délek menších než 300mm, tj. plně vyhovují pro odstraňování vlnek a skluzových vln a 
zajišťuje optimální příčný profil hlavy kolejnice. 

Úprava mikrogeometrie bude řešena základním broušením povrchu kolejnic. Bude se 
jednat o tzv. „preventivní broušení“ s cílem:  

• odstranit drsný povrch z válcování a od případné koroze, jenž je zdrojem 
vysokofrekvenčních kmitů a tvorby vlnek 

• odstranit oduhličenou vrstvu z výroby - má tl. 0,3 až 0,5mm, je měkká a rychle 
podléhá plastické deformaci, která zhoršuje tvar pojížděné plochy 

• korigovat příčný profil pojížděné plochy na profil nominální 

• dokonale zabrousit všechny sváry kolejnic 

• eliminovat povrchová poškození vzniklá při stavbě 
Preventivní (základní) broušení vedle celkového zkvalitnění jízdní dráhy podstatně 

oddaluje vznik vlnkovitosti. Mělo by být provedeno co nejdříve, zpravidla do 12 měsíců od 
uvedení koleje do provozu. 

5.2.16 Izolace kolejí 
V obvodě definitivní odbočky Jezernice je navrženo nové elektronické staniční 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620. Po dokončení stavby bude zaveden 
výhradní provoz pod dohledem evropského vlakového zabezpečovače (ETCS). SZZ bude 
poskytovat informace radioblokové centrále (RBC) systému ETCS. 

Výhybky budou  opatřeny elektromotorickými přestavníky v uchycení na žlabový pražec 
závěru výhybky. Dále budou instalovány snímače polohy jazyka v rámci nerozřezného systému 
zabezpečení výhybek. 



"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"  DSP 

SO 65-16-02  Odbočka Jezernice, žel. spodek               str.26 
SO 65-17-02  Odbočka Jezernice, žel. svršek 

Ke zjišťování volnosti kolejí nebudou použity kolejové obvody (KO), pouze počítače 
náprav. 

5.2.17 Námezníky 
V souvislosti s novým řešením staničních zhlaví a vkládáním nových výhybek bude třeba 

do kolejiště umístit nové námezníky. Situování námezníků je provedeno mezi sbíhajícími se 
kolejemi na minimální požadovanou vzdálenost 3750mm + rozšíření plynoucí z oblouků dle 
předpisu SŽDC S3 díl XVI. Ke každé nově vložené výhybce bude osazen jeden nový 
prefabrikovaný námezník. Celkově budou v rámci toho SO žel. svršku umístěny 4 ks 
betonových námezníků. 

5.2.18 Provizorní propojení kolejí po dobu výstavby 
Podrobný popis stavebních postupů výstavby, včetně výluk staničních kolejí je obsahem 

části F. Zásady organizace výstavby (F.3 Časový postup prací a F.4 Schéma stavebních 
postupů). 

Pro realizaci stavebních prací a zmenšení dopadů z výlukové činnosti v traťovém úseku je 
po dobu stavby uvažováno s vybudováním provizorní odbočky Jezernice B, která bude umístěna 
mezi km 202,089 - 202,160, a s vybudováním provizorní odbočky Jezernice A, která bude 
umístěna mezi km 204,089 - 204,161. Provizorní odbočky jsou navrženy jako JKS z výhybek tv. 
J60-1:11-300 na dřevěných pražcích, které budou dle stavebních postupů výstavby postupně 
vzájemně obraceny. Výhybky budou vkládány do stávající traťové osové vzdálenosti kolejí 
4,0m. 

Předmětné SO 65-16-02 a SO 65-17-02 budou realizovány v několika stavební postupech, 
které jsou popsány v kapitole 8 Postup výstavby. 

K provizornímu propojení nových a stávajících kolejí v rámci tohoto SO nedochází, je 
řešeno v rámci sousedních traťových úseků. 

5.2.19 Zajištění prostorové polohy koleje 
Dle dílu III. předpisu SŽDC S3 musí být prostorová poloha koleje vztažena 

k zajišťovacím značkám. Zajištění projektované prostorové polohy koleje je dáno zajištěním 
polohy osy a výšky nivelety temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou 
zajišťovací značku. Zajištění musí být provedeno dle SŽDC S3, díl III v aktuálním znění. 

Zajišťovací značky budou umístěny mimo charakteristické body trati (ZO, KO, ZP, KP, 
LN) – problém z důvodu synchronizace ASP. Vzdálenosti k charakteristickým bodům musí být 
uvedeny na štítcích. 

Po dohodě se správcem prostorové polohy koleje (SPPK) při projednávání dokumentace 
bude pro definitivní zajištění prostorové polohy kolejí použito konzolových značek stabilně 
uchycených na stožár trakčního vedení (šroubované konzolové značky) a pro provizorní 
zajištění hřebových značek osazených do nových základů stožárů trakčního vedení (vrtule). 
Konzolové zajišťovací značky budou doplněny o štítek s popisem základních parametrů 
zajištění koleje (upevnění navařením či šroubovým spojem ke stožáru TV). Kovové prvky 
budou provedeny s antikorozní povrchovou úpravou.  

Zajišťovací značky budou osazeny podle časového plánu stavby tak, aby zaměření značek 
a zpracování def. dokumentace zajištění prostorové polohy koleje bylo provedeno pro účely 
následného podbití (podle SR 2/1 (S) musí být definitivní zajištění již pro následné (dříve třetí) 
podbití). V rámci dokumentace skutečného provedení stavby zajistí dodavatel stavebních prací. 
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V projektové dokumentaci je zpracován návrh umístění zaj. značek – viz samostatná 
příloha č.9 “Projekt osazení zajišťovacích značek“.  

Celkem bude osazeno 10 ks hřebových zajišťovacích značek (vrtule v základech stožárů 
TV) a dále pak 10 ks konzolových zajišťovacích značek. 

V rozpočtu SO žel. svršku je uvažováno s částkou za osazení zaj. značek, jejich geodetické 
zaměření a za zpracování projektu zajištění prostorové polohy koleje, který bude zpracován až 
po osazení a přesném zaměření zaj. značek. 

Poloha a výška bezstykové koleje musí být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným 
Správcem PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. 
Resp. není možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na 
výsledky kontrolního geodetického měření (i dle S3/2). 

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití (dle SŽDC SR 2/1 (S) 
a TKP kapitola 1). Měření PPK provede v celém rozsahu SŽDC SŽG jako nezadatelnou činnost 
(Dle směrnice SŽDC č. 55, čl. 3.2. patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ 
SŽDC jako určené (nemohou být provedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako 
součást dodávky díla pro zhotovitele stavby financované z rozpočtu stavby). 

Přesný typ použitých zajišťovacích značek bude upřesněn před začátkem realizace 
stavby se správcem prostorové polohy koleje ze SŽG Olomouc. 

5.2.20 Výstroj trati 
Podle nového kolejového řešení budou osazeny tyto prvky výstroje: 

 Staničník (návěst „Kilometrická poloha“) - na elektrizovaných tratích tabulový staničník 
v sudých hektometrech na stožárech trakčního vedení nebo sloupku, v lichých 
kilometrech železobetonový staničník. 

Zábrzdná vzdálenost: 1 000 m 

Osazení ostatních návěstí např. pro elektrický provoz je součástí SO a PS, které jejich 
osazení vyvolávají. Osazení zajišťovacích značek je součástí stavebního objektu železničního 
svršku. 

V rámci SO 65-17-02  je uvažováno pouze umístění návěstí pro definitivní stav.  

Pro rozměry a popis jednotlivých návěstí platí vzorové listy a předpis SŽDC D1. V tomto 
předpise jsou rovněž uvedeny zásady pro umísťování návěstidel. Návěstidlem se rozumí 
technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. 

Při osazování základových patek je nutno respektovat stávající i nová vedení podzemních 
inženýrských sítí.  

 

Popis jednotlivých prvků výstroje trati: 

Staničník (návěst „Kilometrická poloha“) 

Staničníky jsou používány k fyzickému vyznačení polohy každých celých 100m 
(hektometrů) průběhu staničení tratě. Dále tzv. skokové staničníky slouží k vyznačení přesné 
polohy bodu, v němž dochází ke skoku v hodnotovém průběhu staničení. 

a) Staničníky v sudých hektometrech (tj. včetně celých kilometrů)  
Na elektrizovaných tratích celostátních drah se k vymezení polohy všech sudých hektometrů 

používají tabulové staničníky. Umístěny budou na stožáry trakčního vedení, jejichž hodnota 
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staničení se co nejvíce blíží teoretické poloze sudého hektometru. V případě, že se jedná o 
trakční sloupy se závažím nebo s odpojovači, jsou staničníky osazeny na konzolách, mimo 
průjezdný profil. Osazeny budou z obou vnějších stran tratě, s tabulemi upevněnými kolmo na 
osu nejbližší koleje, přičemž jejich popis bude orientován tak, aby byl čitelný ze směru provozu 
této koleje. Pro koleje s obousměrným provozem je třeba osadit pro jeden staničník dvojici 
tabulí, s natočením popisu jedné tabule do jednoho a druhé do druhého směru provozu.  

Mimo nápisu – hodnoty kilometru a hektometru – je na staničníku umístěno číslo 
definičního úseku a tzv. doměrek. Doměrek udává skutečnou polohu staničníku – desetinnou 
část přesné kilometráže – v případě, že nelze umístit staničník do přesné hektometrové polohy. 
Doměrek bude dolepen na základě rozhodnutí SŽG. Dodávka materiálu – nalepovacích číslic, je 
součástí dodávky zhotovitele. Fyzické dolepení doměrků provede správce systému – SŽG. 

Velikost staničníku a velikost a umístění číslic řeší předpis SŽDC (ČD) M21. Staničník je 
proveden z pozinkovaného plechu s reflexní fólií. Staničník se upevňuje na trakční opěry 
rektifikovatelnými upevňovacími prvky dle typu stožáru a na krátké sloupky upínacími bloky 
pro uchycení dopravních značek.  

V místech, kde není možné osadit staničník (tabulový, nebo železobetonový) do přesné 
polohy z důvodu daného místními podmínkami (přesný hektometr v přejezdu, nástupišti atd.), 
použije se tabulový staničník s doměrkem.  

b) Staničníky v lichých hektometrech  
Na elektrizovaných tratích celostátních drah se k vymezení polohy všech lichých  

hektometrů používají kamenné (železobetonové) staničníky umístěné do polohy rovnající se 
vždy přesné hodnotě lichého hektometru. Tyto staničníky se umísťují vlevo trati ve smyslu 
kilometráže. Jsou navrženy železobetonové staničníky ABZ 1-100. Pro rozměry, materiál a popis 
těchto prvků platí norma ČSN 73 6395. 

6 Bezpečnost práce 

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení 
vlády 591 ze dne 12.prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi.  

Dále je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických 
norem jednotlivých profesí podílejících se na realizaci stavby. 

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat základní předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě SŽDC Bp1, platný od 1. října 2013. 

Staveniště a zařízení stavby bude jasně vyznačeno, ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob.  

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení inženýrských sítí. 
Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána 
stavebníkovi. Vytýčení provedou - na vyžádání - zástupci spravujících organizací. Práce budou 
probíhat v blízkosti, nebo přímo na vedení a zařízení velmi vysokého napětí.  

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v 
obvodu staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti 
veřejnosti. A to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro 
průchod staveništěm, objízdné trasy a podobně). 
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Při dopravě materiálu na stavbu je nutné dbát zvýšenou pozornost zejména při vykládání 
materiálu a pohybu vozidel v prostoru veřejných komunikacích. Všichni pracovníci se budou 
řídit bližšími minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi. 

Zhotovitel provádějící výkopové práce zajistí, aby stěny výkopů byly zajištěny proti 
sesunutí. Zajištění výkopů a provádění všech prací na bednění a betonářské práce budou 
prováděny s dodržením požadavků na organizaci práce a pracovní postupy (sbírka zákonů č. 
591/20006) 

Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní 
činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni používat 
při práci předepsané OOPP. 

Některá ustanovení, která jsou nezbytně nutná k dodržování na stavbě: 

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

- pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního 
terénu a sesouvání stěn výkopu , popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v 
sousedství výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v 
hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
podmáčených, nesoudržných nebo jinak náchylných s sesutí musí být stěny zajištěny dle 
technologického postupu i v menších hloubkách než je stanoveno ve větě první. 

- výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u 
něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v 
místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno 
předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob 
provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup: 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho 
blízkosti. 

Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu: 

• při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat 
příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací 
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• při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí 
technologie provádění charakteru ohrožení 

Zajištění bezpečnosti traťových zaměstnanců při provozu trati v oblasti míst s omezeným 
volným schůdným a manipulačním prostorem je třeba zajistit stavebně technickými a 
organizačními opatřeními uvedenými výše. 

7 Součinnost s jinými stavebními objekty a stavbami 

Při provádění prací na železničním spodku a svršku je nutno věnovat zvláštní pozornost 
koordinaci s profesemi zabývajícími se zřizováním sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, inž. 
sítí, mostních objektů, pozemních objektů a přejezdů.  

S ohledem na skutečnost, že prioritou celé stavby je provést rekonstrukci žel. spodku a 
svršku jsou veškeré SO a PS zpracovávané v rámci stavby v přímé souvislosti s objekty svršku a 
spodku. 

8 Postup výstavby 

Realizace stavby „Lipník n. B. -  Drahotuše“ je uvažována v období od února 2023 do 
prosince 2027 a je rozvržena do následujících let a stavebních postupů: 

Rok 2023: 
Stavební postup č.0 představuje přípravné práce a práce na pažení mezi kolejemi a na 

podpěrách trakčního vedení. Dále je navrženo pro zřízení provizorních odboček Jezernice A a 
Jezernice B, to znamená vložení provizorních výhybek do koleje č.2 a vložení provizorních 
výhybek do koleje č.1 úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše. Kolej č.2 a následně kolej č.1 
budou postupně nepřetržitě vyloučeny na 7 a 7 dnů nepřetržitě. Jezernice A a Jezernice B 
funkční. 

Rok 2024: 
Následně stavební postup č.1A představují vlastní práce v koleji č.2 úseku odbočka 

Jezernice A - Drahotuše, na mostních objektech, protihlukovém opatření apod. Součástí tohoto 
stavebního postupu je také zřízení opěrné stěny v blízkosti mostu v km 204,703.  

Stavební postup č.OPI je navržen pro otočení provizorní odbočky Jezernice A, je navržena 
výluka koleje č.1 v úseku Jezernice B-Drahotuše v trvání 6 dnů a následně výluka koleje č.2 
v úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše v trvání 6 dnů. 

Následně stavební postup č.2A představují vlastní práce v koleji č.1 úseku odbočka 
Jezernice A - Drahotuše, na mostních objektech, protihlukovém opatření apod. Mostní 
provizorium v km 205,880 bude odstraněno a most bude dokončen. 

Rok 2026: 
Stavební postup č.1B je navržen pro práce v koleji č.2 úseku mezi provizorními odbočkami 

Jezernice A a Jezernice B, zejména na Jezernickém viaduktu. Součástí prací je i vložení dvou 
výhybek do koleje č.1 v úseku Jezernice A-Jezernice B, jako část definitivní odbočky Jezernice. 

Stavební postup č.OPII představuje otočení provizorních odboček Jezernice A a Jezernice 
B, je navržena výluka koleje č.1 v úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše v trvání 6 dnů a 
následně výluka koleje č.2 v úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše v trvání 6 dnů. 

Náplní stavebního postupu č.2B jsou práce v koleji č.1 úseku mezi provizorními 
odbočkami Jezernice A a Jezernice B, zejména na Jezernickém viaduktu. Součástí prací je i 
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vložení dvou výhybek do koleje č.2 v úseku Jezernice A - Jezernice B, jako dokončení 
definitivní odbočky Jezernice, tato je od tohoto stavebního postupu funkční. 

Rok 2027: 
Stavební postup č.2C představují vlastní práce v koleji č.2 úseku Lipník nad Bečvou-

odbočka Jezernice B včetně - odbočka Jezernice nová, na mostních objektech apod. Součástí 
tohoto stavebního postupu je také vložení mostního provizoria do koleje č.1 v úseku Lipník nad 
Bečvou - Jezernice B v km 201,171 začátkem stavebního postupu. Odstranění výhybky Jezernice 
B může být provedeno v tomto stavebním postupu, protože definitivní odbočka Jezernice je 
v provozu. 

Stavební postup č.1C představují vlastní práce v koleji č.1 úseku Lipník nad Bečvou-
odbočka Jezernice B včetně - odbočka Jezernice nová, na mostních objektech apod. Mostní 
provizorium v km 201,171 bude odstraněno a most dokončen. Odstranění výhybky Jezernice B. 

Poslední stavební postup č.SP je navržen pro snesení výhybek provizorní odbočky 
Jezernice A postupně v koleji č.1 a 2 úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše a uvedení kolejí do 
definitivního stavu. Kolej č.1 a následně kolej č.2 budou postupně vyloučeny na 18 dnů 
nepřetržitě. 

Rok 2028: 
Navrženy dokončovací práce. 

9 Výjimky z norem a předpisů 

Pro zpracování projektové dokumentace těchto stavebních objektů není nutno žádat o 
výjimky z norem a předpisů.  

10 Plnění podmínek daných schvalovacím řízením 

Navržené řešení SO železničního spodku a svršku je v souladu se zadávacími podmínkami 
a požadavky investora stavby a územního rozhodnutí o umístění stavby. 

11 Vlivy realizace na životní prostředí 

11.1 Řešení z hlediska životního prostředí 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k 
překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 - svazek 
37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a 
pohonných hmot. Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na 
životní prostředí upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady 
ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování 
stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním 
prostředí, Zákon České národní rady č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 
Zákon České národní rady č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon).Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný 
referát životního prostředí pověřeného úřadu . Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb. 

 Materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení Zákona 
č.114/1992 Sb. Jejich nezávadnost musí být prokázána. 
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11.2 Práce s hmotami 

Vytěžená výkopová zemina a zbytek starého štěrkového lože (odpad po pročištění) je 
uvažován k odvozu na skládku.  

Nekontaminovaný výzisk materiálu ze sneseného kolejového lože, který již nelze využít, 
bude odvezen a uložen na skládce. 

Kontaminovaný štěrk ze železničního svršku a kontaminovaná zemina budou samostatně 
odtěženy a uloženy na zabezpečené skládce skupiny S – nebezpečný odpad. 

11.3 Odpady 

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 185/2001 Sb. a doplňujících 
vyhlášek č. 94/2016 Sb., 93/2016 Sb., 382/2001Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb. 
zatříděn jako odpad ostatní nebo nebezpečný pod katalogovým číslem 170507 (kontaminovaný) 
a 170508 (nekontaminovaný). Výluh jemnozrnné frakce z kolejového lože se řídí vyhláškou 
č.294/2005 Sb.  

Míra kontaminace závisí na umístění v železničním svršku. Nejvyšší kontaminace je v 
oblasti stávajících výhybkových výměn, případně v místech častého stání hnacích vozidel. 
Způsob likvidace nebo opětovného použití materiálu kolejového lože je uveden v části „Stávající 
štěrkové lože“, způsob využití materiálu kolejového roštu je uveden v části „Rušené koleje“. 
Způsob likvidace odpadů je především popsáno v části B.3.2 „Odpadové hospodářství“ 
projektové dokumentace.  

V rámci SO 65-16-02 se předpokládá vytěžit celkem 4 135 m3 zeminy, z tohoto se použije 
95 m3 zeminy jako zpětný zásyp (zásyp chrániček, svodných potrubí a technická ochrana svahu).  

V rámci SO 65-17-02 bude vytěženo cca  1 675 m3 materiálu ze stávajícího štěrkového 
lože. Kontaminované ŠL je uvažováno u některých úseků kolejí, kde může docházet 
k opakovanému zastavování HDV, v tomto případě u oddílových návěstidel autobloku. Celkem 
se předpokládá vytěžení cca 25 m3 kontaminovaného ŠL. 

V rámci stavby se počítá s 80% využitím štěrkového lože k předrcení do podkladní vrstvy 
konstrukce žel. spodku, zbývající část bude uložena na skládku nebo použita pro zásypy jiných 
stavebních objektů.  

V rámci SO železničního spodku budou vybourány veškeré základy zasahující do 
konstrukcí železničního spodku (stávající šachty, trouby, panely, základy oplocení, oplocení a 
stávající kabelové žlaby zasahující do rekonstrukce žel. spodku) vyjma základů rušených v rámci 
jiných SO a PS (např. základů návěstidel, trakce, …).  

Tabulka odpadů: 

kód kategorie druh odpadu hmotnost 
17 05 04 o výkopová zemina 7 035 t 
17 01 01 o beton z demolic objektů, základů TV 50 t 
17 01 01 o železniční pražce betonové 30 t 
17 05 08 o štěrk z kolejiště 420 t  
17 05 07 n lokálně znečištěný štěrk z kolejiště 42 t 
17 04 05 o železný šrot 6 t 
07 02 99 n pryžové podložky 0,5 t 
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12 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo železnice tvoří prostor do vzdálenosti 60m od osy krajních kolejí na obě 
strany kolejiště – Zákon č. 266/1994 Sb o drahách. 

13 Základní parametry interoperability 

Traťový úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše leží dle Prohlášení o dráze vydaného SŽDC 
s.o. na celostátní dráze Bohumín – Prosenice,  jež je součástí 2. a 3. tranzitního železničního 
koridoru (celoevropské síť TEN-T). Jedná se o dráhu celostátní evropského významu zařazenou 
do sítě TEN-T, zároveň se jedná o tratě zařazených do vybrané sítě ČR.   

Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná stejnosměrnou soustavou 3kV.  

Posuzování projektů s Technickými specifikacemi interoperability (TSI) se řídí zákonem 
č.134/2011 Sb., kterým se mění mj.zákon 266/1994 , o dráhách. Zapracovává mj. směrnici 
2008/57/ES. Evropský železniční systém v ČR je dráhou celostátní. Stavby na dráze celostátní 
musí mít ES ověření subsystému notifikovanou/oznámenou osobou. TSI jsou přímo platné 
legislativní dokumenty, které jsou závazné pro všechny členské státy Společenství. 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska interoperability, 
byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, směrnice a vzorové 
listy. 

Základní parametry pro stavbu dle §4 Vyhlášky 352/2004 Sb. o provozní a technické 
propojenosti evropského železničního systému a jejich hodnoty dodržené v rámci stavebního 
objektu jsou : 

Průjezdný průřez   

Technické řešení tohoto SO respektuje průjezdný průřez Z-GC. Tento průjezdný průřez 
podle ČSN 73 6320 je odvozen od vztažných kinematických obrysů vozidla GC podle vyhlášky 
UIC 506, UIC 505-1, UIC 505-4. Navržené řešení vyhovuje prostorové průchodnosti pro ložnou 
míru UIC GC a širší vozidla. 

Dále je v projektu dodržován Volný schůdný a manipulační prostor (VSMP), který je 
definován podle Vyhlášky MD č.177/1995 Sb.  

Konstrukce železničního svršku a spodku 

Je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na 
nápravu 22,5t pro dosažení požadované traťové třídy zatížení D4 s přidruženou rychlostí 
120km/h. 

Konstrukce železničního spodku je navržena v souladu s předpisem SŽDC S4. Základní 
parametry pro návrh pražcového podloží: 

• Požadované parametry pražcového podloží pro hlavní a předjízdné koleje 
celostátní 

 - min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni…………E0 = 30 MPa 

- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni žel. spodku……Ep1 = 50 MPa 

• ZKPP v přechodové oblasti mostních objektů a přejezdů:  
- modul přetvárnosti pláně železničního spodku - Ezp = 80 MPa 

Technické řešení tohoto SO respektuje obecné požadavky dle §8 - §12 vyhlášky č.352 a 
dále §13 vyhlášky č.352, který definuje konkrétní požadavky pro subsystém infrastruktura. 
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14 Soupis norem, předpisů a vzorových listů 

 Zákony a vyhlášky České republiky 
 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 
 technické normy ČSN a TNŽ 

 

Zákony a vyhlášky České republiky 

Železniční 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách  
 Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 
 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah  

 

Stavební 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 Zákon č. 61/1988 o hornické činnosti-(platí m.j. pro řízené protlaky delší než 30m) 
 Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), 

prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 
 Zákon č. 458 Energetický zákon 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb 
 Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
 Vyhláška 577/2004 Sb., požadavek na dálkově ovládanou zvuk. signalizaci pro nevidomé 

na žel. přejezdech dle Tech. specifikace 

Životní prostředí 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, s účinností od 1.7.2013 
 Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů. 
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Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

Směrnice 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a 
změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012) 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah 
nezařazených do evropského železničního systému“ 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn 

 Směrnice GŘ ČD, s.o. č. 28/2005 „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic a typů 
upevnění v kolejích žel. drah ve vlastnictví ČR. 

 Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných 
dodatků  

 Směrnice GŘ SŽDC s.o., č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění 
vč. dodatků  

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 6154/04-
Ol ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků. 

Seznam interních předpisů SŽDC 

Označení Název 

SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC (ČD) D 7/2 Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah 

SŽDC (ČD) M 20/2 Jednotná železniční mapa. Vzorové listy 

SŽDC (ČD) M 21 Předpis pro staničení žel.tratí 

ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích ČD) 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích SŽDC) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC (ČD) S 3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej 

SŽDC S 3/5 Předpis pro svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC (ČD) SR101 
(S) 

Seznam soupisů materiálu pro žel. svršek 

SŽDC (ČD) SR 
103/1 (S) 

Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC (ČD) SR 
103/3 (S) 

Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 
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Označení Název 

SŽDC (ČD) SR 
103/6 (S) 

Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC (ČD) SR 
103/7 (S) 

Pasportní evidence železničního svršku 

SŽDC (ČD) Ž (1-10) Vzorové listy železničního spodku 

SŽDC (ČD) Ž11 Vzorové listy žel. spodku-Železniční přejezdy a přechody 

SŽDC (ČD) S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah 
v ČR 

SŽDC (ČD) 18/86-
PMR 

Kategorie železničních tratí z hlediska mostů 

SŽDC (ČD) S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění. 

 

Technické normy 

Přehled základních technických norem je uvedený v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP-
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí vydání. Seznam je uveden na konci 
každé kapitoly (Zemní práce, Odvodnění tratí a stanic…). V souč. době bylo vydaných 8 změn 
TKP, poslední 8. změna k 05/2013. 
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15 Závěrečná ustanovení 

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků, vzorových 
listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i 
finančně nejúspornější, sloužící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. 
V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými 
výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou. Všechny materiály je nutno doložit 
certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. Změna materiálu zvyšující náklady 
není možná. Pokud, ve výjimečných případech, dojde ke změně technického řešení, vyžaduje se 
souhlas investora. 

Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními 
podmínkami (TKP) staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není 
zpracována TNŽ nebo ČSN, musí být v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). 
Příslušný výrobce na základě OTP si následně zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), 
které SŽDC odsouhlasují. OTP jsou zpracovány např. pro pražce a příslušenství, kamenivo, 
geotextilie atd. Jednotlivým výrobcům jsou udělována osvědčení např. pro kolejnice, přejezdy, 
prefabrikované příkopové zídky, dodávky kameniva do kolejového lože jednotlivým 
kamenolomům apod. 

Navržené řešení všech stavebních objektů kolejového řešení splňuje požadavky 
zadávacích podmínek. 

 

 

 

 

V Olomouci, srpen 2022      Vypracoval: Ing. Ivo Korkisch 
             MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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Tabulka  příčných  přechodů  pod  kolejemi – umístění chrániček
SO 65-16-02  Odbočka Jezernice, žel. spodek

Pořadí  

přechodu

Chránička 

kabelových tras 

typ č.

Km trati (osa 
přechodu)

Počet 
trubek

Počet 
vrstev 

nad 
sebou

Počet 
trub v 
každé 
vrstvě

Celková 
šířka kinety

Profil  
chráničky

Materiál 

chráničky
Podchod pod kolejí  č.

Vyústění  
chráničky 

VLEVO     
od osy 
koleje 

Vyústění  
chráničky 
VPRAVO     
od osy 
koleje 

Celková 

délka jedné 

chráničky

Celková 

délka 

chrániček

Ukončení 

chráničky 

záslepkou

Vyvedení 

konců chr. 

nad terén v 

délce

Niveleta 

koleje

Niveleta dna 

chráničky 

(spodní 

vrstva)

Niveleta dna 

výkopu
Druh kabelu

Realizace chráničky pro 
PS,SO

Realizace chráničky 
součást PS,SO

km ks ks ks cm cm m m m m L   /  P m B.p.v B.p.v B.p.v

1 2 202.465 2 1 2 80 DN160 HDPE 1, 2 3.00 3.00 17.5 35.0 A/A 0.50 254.92 252.47 252.42 ZZ PS 65-28-01 PS 65-28-01A

Pozn.:

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.

Typy přechodů chrániček kabelových tras jsou uvedeny v příloze technické zprávy "Vzorové řezy kynetami příčných přechodů pod kolejemi M 1:25"
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