


Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 65-16-03: Jezernice - Drahotuše, žel. spodek –
10: Zemní práce –

1. 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 395,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

odhumusování tl. 0,1m;395 395,0

2. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 22 050,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výkop zeminy zemní pláně;22050 22 050,0

3. 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 5 500,0

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ VČ. TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výkop zeminy zemní pláně;5500 5 500,0

4. 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 315,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

zásypy u patních příkopů (zemina původní);40 40,0

zásyp rýhy chrániček (zemina původní);220 220,0

ornice pro ohumusování;55 55,0

5. 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 1 180,0

Komentář

Plný popis Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

reprofilace stávajících zpevněných příkopů TZZ3;1180 1 180,0

6. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 570,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výkopy pro chráničky;270 270,0

výkop zeminy pro zpevněné příkopy a horskou vpust;1300 1 300,0

7. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 46 565,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

uložení na skládky a mezideponie –

40670+5500+395 46 565,0

8. 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 220,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

zásyp rýhy chrániček (zemina původní);220 220,0

9. 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 40,0

Komentář

www.euroCALC.cz 5 z 28 30.9.2020



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

zásypy u patních příkopů (zemina původní);40 40,0

10. 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

Podsyp ze štěrkopísku chráničky;14 14,0

obsyp horské vpusti kamenivem fr. 16/32mm;2 2,0

11. 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 64 900,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

úprava a přehutnění zemní pláně (bez odřezů);64900 64 900,0

12. 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 8 750,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

úprava terénu – odřezy (bez hutnění);8750 8 750,0

13. 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 1 050,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

zásyp zeminou vhodnou pro osetí (ohumusování) tl.50mm;1050 1 050,0

14. 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 050,0

Komentář

Plný popis Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

osetí svahů travním semenem;1050 1 050,0

15. 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 050,0

Komentář

Plný popis Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na 

sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

osetí svahů travním semenem;1050 1 050,0

16. 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 10,5

Komentář

Plný popis položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

osetí svahů travním semenem;1050*0,01 10,5

17. R18510 ULOŽENÍ PŘEBYTKU HUMÓZNÍ VRSTVY NA DEPONII VČ. BIOLOGICKÉ REKULTIVACE DVOULETÉ A DOPRAVY M3 340,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:


- naložení včetně vnitrostaveništní dopravy, převoz na určenou vzdálenost a uložení na mezideponii


- náklady na zřízení mezideponie (dle platných ČSN) včetně souvisejících prací a dodávky materiálů (např. geotextilie apod.) 


- náklady na ošetřování ornice po dobu uložení na mezideponii včetně souvisejících prací a dodávek materiálu (např. osevní 

směs, pesticidy apod.)


- naložení na dopravní prostředek


- náklady na dopravu na místo využití ornice


- složení a rozhrnutí ornice


- biologickou rekultivaci dvouletou (veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy, 2 x zaorání, výsev luskoobilné směsi)

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

přebytek humózní vrstvy;340 340,0
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20: Základy

18. 22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 17 050,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, 

výplň piloty se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

nezahrnuje vrty

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výplň pilot – vibrovaný štěrk fr. 8/32mm;17050 17 050,0

19. 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 143,608

Komentář

Plný popis položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, 

případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –

Zápora HEA č.120:�délka: ��2,80 m

���vzdálenost:�1,0 m od sebe

���váha 1m´:�19,9 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 2,80 * 19,9 / 1,0 = 55,72 kg

–

0,05572*860 47,919

Převázka 2xUE č.80:�délka: ��1,12 m

���vzdálenost:�2,0 m od sebe

���váha 1m´:�14,1 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 1,12 * 14,1 / 2,0 = 7,896 kg

–

0,007896*860 6,791

Pažení v násypu –

Zápora HEA č.120:�délka: ��1,90 m

���vzdálenost:�1,0 m od sebe

���váha 1m´:�19,9 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 1,90 * 19,9 / 1,0 = 37,81 kg

–

0,03781*1945 73,54

Převázka 2xUE č.80:�délka: ��1,12 m

���vzdálenost:�2,0 m od sebe

���váha 1m´:�14,1 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 1,12 * 14,1 / 2,0 = 7,896 kg

–
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0,007896*1945 15,358

20. 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 192,195

Komentář

Plný popis položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –

Výdřeva v zářezu:�spotřeba:�0,06 * 1,35 = 0,081 m3/m´ trati –

0,081*860 69,66

Pažení v násypu –

Výdřeva v násypu:�spotřeba:�0,06 * 1,05 = 0,063 m3/m´ trati –

0,063*1945 122,535

21. 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 155,822

Komentář

Plný popis - zřízení stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –
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Protizápora LARSEN IIIn:�délka: 2,00 m

���vzdálenost: 2,0 m od sebe

���váha 1m´:�62,0 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 2,00 * 62,0 / 2,0 = 62,0 kg

–

0,062*860 53,32

Pažení v násypu –

Protizápora LARSEN IIIn:�délka:  1,70 m

���vzdálenost: 2,0 m od sebe

���váha 1m´:�62,0 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 1,70 * 62,0 / 2,0 = 52,7 kg

–

0,0527*1945 102,502

22. 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 155,822

Komentář

Plný popis - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –

"Protizápora LARSEN IIIn: –

0,062*860 53,32
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Pažení v násypu –

"Protizápora LARSEN IIIn: –

0,0527*1945 102,502

23. 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 155,822

Komentář

Plný popis položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –

"Protizápora LARSEN IIIn: –

0,062*860 53,32

Pažení v násypu –

"Protizápora LARSEN IIIn: –

0,0527*1945 102,502

24. 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 561,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –

"Protizápora LARSEN IIIn:vzdálenost: 2,0 m od sebe –

(0,4/2)*860 172,0

Pažení v násypu –

"Protizápora LARSEN IIIn:vzdálenost: 2,0 m od sebe –

(0,4/2)*1945 389,0

25. 26112 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 100MM M 8 737,5

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –

Kotevní táhlo O16,0 mm:�délka: 6,75 m

���vzdálenost: 2,0 m od sebe

���váha 1m´:�1,578 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 6,75 * 1,578 / 2,0 = 5,326 kg

–

860*(6,75/2) 2 902,5
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Pažení v násypu –

Kotevní táhlo O16,0 mm:�délka: 6,00 m

���vzdálenost: 2,0 m od sebe

���váha 1m´:�1,578 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 6,00 * 1,578 / 2,0 = 4,734 kg

–

(6/2)*1945 5 835,0

26. 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 59 277,5

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

předvrtané štěrkové piloty, průměr 0,6m, průměrná hloubka 9 m;9,05*6550 59 277,5

27. 286553 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 7M ÚNOS DO 150KN KUS 1 402,5

Komentář

Plný popis Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 6,01m do 7,00m a únosnosti do 150kN včetně příslušenství (podložky, matice,  

injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro 

zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce 

nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, 

injektážního čerpadla a pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Pažení v zářezu –
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Kotevní táhlo O16,0 mm:�délka:  6,75 m

��� vzdálenost: 2,0 m od sebe

��� váha 1m´: 1,578 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 6,75 * 1,578 / 2,0 = 5,326 kg

–

860*(1/2) 430,0

Pažení v násypu –

Kotevní táhlo O16,0 mm:�délka:  6,00 m

���vzdálenost:2,0 m od sebe

���váha 1m´:�1,578 kg

Spotřeba na 1 m´ trati: 6,00 * 1,578 / 2,0 = 4,734 kg

–

(1/2)*1945 972,5

28. 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 1 050,0

Komentář

Plný popis Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Zpevnění svahů –

georohože (protierozní 3D rohož) z PP, včetně ukotvení ke svahu;1050,0 1 050,0

vč. svahování 1050,0 m2 –

40: Vodorovné konstrukce

29. 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,5

Komentář
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Plný popis - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

betonové lože z betonu C 16/20 pro kamennou dlažbu;0,5 0,5

30. 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 210,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

betonové lože z betonu C 20/25nXF3 pro TZZ4;20 20,0

betonové lože z betonu C 20/25nXF3 pro TZZ3;190 190,0

31. 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 29,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

podsyp chrániček ze štěrkopísku;14 14,0

štěrkopískový podsyp pod poloveget. tvárnice;14,5 14,5

štěrkopískový podsyp pod horskou vpusť tl. 150mm;0,5 0,5

32. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

kamenná dlažba tl. 0,2m včetně vyspárování cementovou maltou;5*0,2 1,0

33. 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 125,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

tvárnice 600x400mm, tl.100mm;125 125,0

53: Drážní spodek - sanace a terénní úpravy

34. 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 5 600,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích 

vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

štěrkodrť fr. 0/63 mm – nový materiál po zhutnění;5600 5 600,0

35. 501102 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ M3 13 920,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis 1. Položka obsahuje:

 – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu

 – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy

 – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní 

prostředek nebo meziskladování

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích 

vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

štěrkodrť fr. 0/63 mm – z recyklace štěrkového lože (SO 65-17-03);13920 13 920,0

36. 501201 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ M3 6 800,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně 

dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

přírodní drcené kamenivo fr. 0/90 mm;3350 3 350,0

přírodní drcené kamenivo fr. 63/125 mm;3450 3 450,0

37. 501900 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU M3 575,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, 

včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

ZKPP-štěrkodrť fr. 0/32 mm stabilizovaná cementem;575 575,0

38. 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 20 150,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

separační geotextilie;20150 20 150,0

39. 502944 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOSÍTĚ M2 47 450,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výztužná geomříž velikost oka 33mm, tuhá biaxiální (triaxiální);29150 29 150,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

výztužná geomříž velikost oka 50mm, tuhá biaxiální (triaxiální);18300 18 300,0

60: Úpravy povrchu

40. 628451 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC CEMENTOVOU MALTOU M2 1 321,6

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

přespárování stávajících zpevněných příkopů TZZ3;1,12*1180 1 321,6

80: Trubní vedení

41. 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 7,0

Komentář

Plný popis položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

svodné potrubí PE-HD - DN 250 mm;7 7,0

42. 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 600,0

Komentář
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Plný popis položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Chráničky – HD-PE, O 160 mm;600 600,0

vč.víček na chráničky 130 ks –

43. 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

prefabrikovaná horská vpusť 0,6x1,2m, výška 2,0m     1 ks

  (včetně rektifikačního rámečku, mříže z kompozitu);1

1,0

44. 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 38,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3 (přechody pod kol.);38 38,0

45. 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,5

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 

projektanta.

–

obetonování svodného potrubí C16/20;1,5 1,5

92: Doplňující konstrukce a práce

46. 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 90,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

příkopové tvárnice TZZ4 (včetně vyspárování);90 90,0

47. 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 710,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

příkopové tvárnice TZZ3 (včetně vyspárování);710 710,0

96: Bourání a demontáže

48. 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 245,0

Komentář

Plný popis položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

beton z demolic zpevněných příkopů;60 60,0

beton z demolic základů zpevněných příkopů;125 125,0

beton z ostatních demolic v rámci žel spodku – odvoz na skládku;60 60,0

995: Poplatky za skládky

49. R015121 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - - I. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČ. DOPRAVY

T 74 780,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:


 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů


2. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výkopová zemina - odkop (o);85230-5500*1,9 74 780,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

50. R015122 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. 

TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 10 450,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:


 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů


2. Položka neobsahuje:


 - �

3. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

výkopová zemina - odkop (o);5500*1,9 10 450,0

51. R015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV - , VČ.DOPRAVY

T 530,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:


 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


 - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů


2. Položka neobsahuje:


 - �

3. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

beton z demolic zpevněných příkopů – odvoz na skládku;130 130,0

beton z demolic základů zpevněných příkopů – odvoz na skládku;275 275,0

beton z ostatních demolic v rámci žel spodku – odvoz na skládku;125 125,0

52. R015190 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY - VČ. DOPRAVY T 10,0

Komentář
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis 1. Položka obsahuje:


 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů


2. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Plastové žlaby a chráničky - odvoz na skládku;10 10,0

53. R015510 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z 

KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY), VČ. DOPRAVY

T 2 000,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:


 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů


2. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

zemina a kamení obs. nebezpečné látky (n);2000 2 000,0

54. R015620 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ  - 17 04 10  KABELY S IZOLACÍ - VČ. DOPRAVY T 5,0

Komentář

Plný popis 1. Položka obsahuje:


 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů


2. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu 

projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

–

Kabely - odvoz na skládku; 5 5,0
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