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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1. Všeobecná část 
 

 
1.1. Identifika ční údaje stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice 
 
Název souboru: D.1.2.7  PS 224 – Kamerový systém ŽST Strakonice 
 
Místo stavby:   ŽST Strakonice 
 
Investor:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC s.o.) 
   se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
   IČ: 70994234  DIČ: CZ70994234 
   zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Václavem Šťastným, ředitelem Stavební správy Plzeň 
 
Zadavatel:    SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň 
 
Generální projektant:  H-PRO spol. s r.o. 
     Důlce 39 
     400 01 Ústí nad Labem 
 
Projektant souboru:   KTA technika,  s.r.o. 
     se sídlem Plzeň, Klatovská 100, PSČ 301 00 
     IČ: 62618911  DIČ: CZ62618911 
     zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6070 

jednající: Ing. Irenou Hrn čířovou, jednatelem společnosti 
 Autorizovaný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
     Ing. Josef Hrnčíř 
Tel.: 378 023 413, 378 023 411 

 
Dodavatel:    Bude určen výběrovým řízením 
 
Stupeň dokumentace:  PS 
  
Zakázkové číslo:   9ZaK153 
 
Termín realizace stavby:  2011 – 2012 

 
 

1.2. Výchozí podklady 
 

Pro zpracování tohoto projektu byly použity: 
 
- projekt přípravné dokumentace 
- místní šetření projektanta přímo na místě 
- příslušné normy a předpisy 
- zaváděcí a vzorové listy 
- zápisy z jednání, vstupní porada, závěrečná porada 
- Směrnice generálního ředitele č.11/2006.  
- Vyjádření jednotlivých správců sítí. 
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1.3. Odchylky od platných norem a předpisů 

 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 
navazujícími. 
 

2. Popis současného stavu 
 

V současné době se nenachází v ŽST Strakonice žádný kamerový systém. Technologická budova, v které je 
požadována vyhodnocovací technologie kamerového systému a kde bude nově i dopravní kancelář, se zatím ve 
stanici nenachází a bude teprve vybudovaná v rámci rekonstrukce kolejí a výhybek ve stanici. 
 
 

3. Účel navrhované výstavby 
 

Účelem tohoto projektu je návrh kamerového systému v rámci ŽST Strakonice v prostorách čekárny, 
stávajícího nástupiště, nově vybudovaných nástupišť, podchodu a zhlaví s nahráváním dat z jednotlivých 
kamer, jejich zálohování a s možností budoucího dálkového připojení kamerového systému do místa s trvalou 
obsluhou např. „Dohledové centrum“. 

 
 
4. Koncepce technického řešení kamerového systému 

 
Kamerový systém je koncipován jako barevný v provedení IP technologie s přenosem dat po optických 
kabelech. Infračervené přisvícení pro noční režim kamerového systému není požadováno, osvětlení bude 
zajištěno místním osvětlením (pouze kamery v podchodu a ve výtazích budou vybaveny vlastním vestavěným 
IR přísvitem). Vyhodnocovací technologie s nahrávacím zařízením kamerového systému bude umístěna 
v rackové skříni ve sdělovací místnosti v technologické budově. Jsou požadována dvě monitorovací pracoviště 
a to v dopravní kanceláři a v osobní pokladně. Každé monitorovací pracoviště bude vybaveno pracovní stanici 
s PC a LCD monitorem. Kamerami bude monitorován prostor čekárny (u pokladen), stávajícího nástupiště u 
čekárny, prostor před WC, nových nástupišť, nově vybudovaného podchodu, prostor uvnitř výtahů (4x). 
Prostory u obou zhlaví budou monitorovány pomocí otočných kamer. Kamerový systém bude hardwarově 
vybaven tak, aby umožnil budoucí integraci do nadstavbového systému a umožňoval dálkové ovládání. 
Umístění prvků kamerového systému je patrné z výkresové dokumentace. Dále je nutné respektovat technické 
podmínky výrobců jednotlivých prvků. 

 
 

4.1. Instalace prvků kamerového systému 
 

4.1.1. Vyhodnocovací technologie: 
 
Optopřevodníky, 24 portový switch (s 2x1Gb výstupem), disková pole, UPS, optické rozvaděče a další 
zařízení nutné ke správné funkci kamerového systému budou umístěny v 19“ rackové skříni 
v technologické budově ve sdělovací místnosti. Racková skříň musí být dostatečně větrána pomocí 
ventilátorů. Tato technologie bude hardwarově vybavena tak, aby umožnila připojení k síti LAN 
s protokolem TCP/IP a budoucí integraci do nadstavbového systému. Všechny kamery budou nahrávány na 
diskové pole 8 x 2 TB. Celkově tak bude k dispozici paměťový prostor o velikosti16TB. Při kontinuálním 
záznamu v běžné kvalitě snímků (cca 2Mb/snímek) a počtu snímků 25snímků/s bude doba záznamu cca 1 
týden.  

 
4.1.2. Ovládací a monitorovací pracoviště: 
 
Jsou požadovaná dvě ovládací a monitorovací pracoviště a to v místnosti pokladny a v místnosti dopravní 
kanceláře. Obě pracoviště budou vybavena pracovní stanici PC a LCD monitorem (v DK budou 2 
monitory). Ovládání umožní přepínání jednotlivých stabilních kamer na LCD monitoru a v případě 
otočných kamer i jejich ovládání. Monitory budou umístěny na stolech. Na boku stolu budou umístěny 
krabice s přepěťovými ochranami. V nové dopravní kanceláři bude instalovaný hlavní PC s řídícím 
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software, který bude napojen do switche v rack skříni ve sdělovací místnosti přes 1Gb spoj. PC ve výdejně 
jízdenek bude napojen na 100Mb síť přes 4 portový switch – viz výkresy. 
 
 
 
4.1.3. Kamery: 

 
Podchod: 
 
IP kamery jsou v antivandalovém provedení z důvodu hrozícího vandalismu v prostorách podchodu, 
kde se předpokládá shromažďování např. bezdomovců (podchod, výtahy) v noční době. Kamery jsou 
rozmístěny tak, aby byl monitorován celý prostor podchodu, včetně všech schodišť, ostatních 
technologií (např. informační tabule) umístěných v podchodu a zároveň, aby každá kamera byla 
monitorovaná jinou kamerou. V případě napadení jakékoli kamery uvnitř podchodu, bude tato událost 
zaznamenaná jinou kamerou. V případě otočných kamer by sice byl použit malý počet těchto kamer, 
ale při jejich napadení by vznikla velká materiální škoda s tím, že by tato událost nemusela být vůbec 
zaznamenaná z důvodu natočení kamer mimo zorné pole, kde jsou umístěny ostatní kamery. Kamery 
budou vybaveny varifokálním objektivem 2,7-9 mm, který umožní přesné nastavení zorného pole 
kamery podle požadavku provozovatele. Kamery s automatickým režimem den/noc byly zvoleny kvůli 
větší citlivosti kamery v nočním režimu při malé intenzitě osvětlení. Pro noční snímání kamer je 
uvažováno převážně s osvětlením instalovaném v podchodu. Přesto jsou navržené kamery vybaveny IR 
přísvitem pro případ nefunkčního osvětlení v podchodu. 
 
 
Výtahy: 
 
Důvodem použití kamer ve výtahu je včasná pomoc imobilním občanům v případě problémů a také 
možnost přespávání bezdomovců v noční době v kabině výtahu. V každém výtahu bude instalovaná na 
stropě kabiny IP kamera v antivandalovém kopulovitém krytu s varifokálním objektivem a IR 
přísvitem. IR přisvícení, je pro lidské oko neviditelné, ale kameře v nočním režimu (černobílý režim) 
umožňuje monitorování i při úplné tmě. Toto umožní monitorování přítomnosti osob ve výtahu i 
v době, kdy se osvětlení ve výtahu automaticky vypne. Přívod napájení i přenos dat bude proveden 
jedním kabelem technologií PoE s využitím injektorů – zapojení viz výkresy. Kabely budou ve 
výtahové šachtě ve flexibilním provedení. Přechod z pevné kabeláže na flexibilní bude proveden ve 
svorkovnici (spojkou RJ45/RJ45) ve výtahovém rozvaděči. 
 
 
Venkovní nástupiště: 

 
Pro venkovní použití jsou zvoleny kvalitní barevné IP  kamery. Kamery budou vybaveny varifokálním 
objektivem 2,8-10 mm, který umožní přesné nastavení zorného pole kamery podle požadavku 
provozovatele. Každá venkovní kamera bude umístěna ve venkovním krytu s vyhříváním. Pro každé 
nové nástupiště je uvažováno s 6 kamerami. Jedna kamera bude snímat prostor před výtahem, dvě 
kamery budou umístěny u výtahu naproti první a budou snímat prostor zastřešeného nástupiště. Další 
dvě kamery budou umístěny společně na konci zastřešeného nástupiště a obě budou snímat 
nezastřešenou část nástupiště, jedna bude snímat bližší část a druhá vzdálenější část nástupiště. Šestá 
kamera každého nástupiště bude umístěna v úrovni instalace přístřešku na nezakryté části nástupiště. 
Tyto dvě kamery budou umístěny na samostatných stožárech, které jsou určeny jen pro kamery a 
konstruovány tak, aby měly minimální výkyv. V případě zastřešeného vchodu do podchodu před 
výpravní budovou budou použity 3 kamery. Stávající zastřešený venkovní prostor budou snímat 2 
venkovní kamery. Venkovní kamera, umístěná na rohu výpravní budovy, bude snímat hlavní vstup do 
podchodu. Poslední venkovní kamera u výtahu 4 bude umístěna zvenčí na výtahové šachtě a bude 
v antivandalovém provedení stejně jako kamery v podchodu – umístění a zapojení kamer viz výkresy. 
U každé kamery (popř. dvojici kamer) bude instalovaná krabice vybavena přepěťovými ochranami, 
popř. zdroji a převodníky – viz výkresy. 
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Čekárna: 
 
Pro vnitřní použití jsou zvoleny kvalitní barevné IP kamery. Kamery budou vybaveny varifokálním 
objektivem 2,8-10 mm, který umožní přesné nastavení zorného pole kamery podle požadavku 
provozovatele. V čekárně budou instalovány 2 kamery v rozích na zdi. 
 
Prostor zhlaví: 
 
Pro prostor zhlaví jsou navrženy 2 otočné IP kamery v kopulovitém venkovním krytu s vyhříváním a 
ventilátorem. Kamery budou dálkově ovládány přes IP rozhraní. Jedna otočná kamera bude umístěna 
na novém stožáru u stávajícího stavědla (které je určeno k demolici) – směr České Budějovice, druhá 
bude umístěna na novém stožáru u zhlaví – směr Plzeň. Tyto dvě kamery budou umístěny na 
samostatných stožárech, které jsou určeny jen pro kamery a konstruovány tak, aby měly minimální 
výkyv. 

   
4.1.4. Další požadavky:  
 
Ovládání nebo monitorování dalších technologických zařízení z kamerového systému není požadováno. 
 

 
4.2. Přenos videosignálů a dat 

 
4.2.1. Datový kabel: 
 
Vzhledem k použití technologie IP kamer a přenosu dat po optických kabelech, bude datový kabel využitý 
vždy jen pro krátké propojky mezi IP kamerou a nejbližším převodníkem, resp. switchem. Ve vnitřních 
(např. čekárna) i venkovních (např. u vchodu do podchodu u VB) prostorech bude použitý kabel typu FTP 
4 x 2 x 0,5 – viz výkresy. Dále bude datový kabel využitý jako patchcord pro propojky v rack skříni. 

  
4.2.2. Optický kabel: 
 
Pro přenos videosignálů a řídících dat jsou použity optické kabely s optopřevodníky. Kabely jsou navrženy 
singlemódové 09/125 µm s 12, 8 a 4 vlákny (gelový se základní ochranou proti hlodavcům) a umožňují 
v budoucnu rozšíření kamerového systému o další kamery. Rozšíření je vždy nutné konzultovat 
s projektantem, neboť je podmíněno i dalšími faktory (např. typ optopřevodníku, napájecí rozvod….). 
Všechny optické kabely jsou svedeny a ukončeny ve 2 ODF (každý pro 24 vláken) v rackové skříni ve 
sdělovací místnosti v technologické budově. V rozpočtu je uvažováno o ukončení a propojení jen 
využitých vláken optických kabelů – viz výkresy. Optické patchcordy jsou opatřeny konektory E2000 na 
jednom konci a konektory SC na druhém konci. 

 
 

4.3. Instalace rozvodů 
 

4.3.1. Vnitřní rozvody 
 
Kabely kamerového systému budou uvnitř technologické budovy a dopravní kanceláře uloženy 
v podlahovém kanálu a částečně ve vkládacích instalačních lištách, v čekárně a pokladně ve vkládacích 
lištách. Kabelové trasy jsou zakresleny ve výkresu. Průrazy zdí mezi místnostmi a průrazy vně z budovy 
budou opatřeny chráničkou. Při souběhu a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být 
dodržena minimální dovolená vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu rušivých 
napětí. 

 
4.3.2. Vnější rozvody 
 
Propojovací kabely mezi novou technologickou budovou, pokladnou, podchodem a nástupišti budou 
uloženy v multikanálu v zemi. Trasa pro tento multikanál je řešena v rámci jiných PS (multikanál + 
osvětlení ŽST). Kabely pod nástupišti a pro otočné kamery na zhlavích budou uloženy samostatně v trubce 
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v zemi v úseku od odbočení z kabelovodu ke kamerám – viz výkresy. Kabely pro kamery na zastřešených 
nástupištích povedou v trubkách, které budou upevněny ke kovové konstrukci zastřešení. V místě svodu od 
zastřešení pod nástupiště budou kabely v pancéřových trubkách, které budou umístěny na ocelové 
konstrukci přístřešku. Kabely v podchodu budou uloženy v trubkách v zabetonované kabelové trase u 
stropu po obou stranách podchodu. Tyto trubky, v četně protahovacích krabic, odbočných krabic a 
krabic pro přepěťové ochrany a převodníky musí být nainstalovány (zafixovány na bednění) před 
litím betonové konstrukce podchodu – rozmístění viz výkres „Schéma prostorového uspořádání 
kabelů v podchodu“ + řezy podchodu. Protahovací krabice a páteřní trubky jsou rozpočtově 
zahrnuty v tomto PS a jsou společné pro informační systém, kamerový systém a výtahy. Pro všechny 
tyto rozvody platí zásada, že datové kabely budou vedeny odděleně od napájecích kabelů v samostatné 
trubce. Optické kabely budou uloženy v HDPE trubkách. 

 
 

4.4. Napájení zařízení 
 
Napájení 230V pro celý kamerový systém bude provedeno z jednoho napájecího bodu z veřejné distribuční sítě 
v nové technologické budově - soustava 1 PEN/AC 230V/50Hz/TN-C-S. Celý kamerový systém bude napájen 
přes inteligentní nepřerušitelný zdroj napájení UPS (s dvojitou konverzí) s výstupním výkonem 8 000W 
s možností připojení k ethernetu. UPS bude rozšířena o externí sadu akumulátorů s kapacitou 1 920VAh pro 
zvýšení doby zálohování na minimálně 30 min - uvažováno pro zimní provoz při aktivním vyhřívání 
kamerových krytů. Připojení UPS k ethernetu umožní dálkovou správu UPS (zjištění stavu UPS, stavu 
akumulátorů atd.) a usnadní tak servisní zásahy. 
 

4.4.1. Energetická bilance 
 
Napájecí bod – jistič 25A/B/1 + UPS : 
 
+ jistič 10A/C/1 + rozvodný panel: 

2 ks LCD monitor  max. (70W/ks) 140 W 

1 ks PC max. (400W/ks)     400 W 

1 ks Montážní skříň pro převodníky se zdrojem max. (400 W/ks) 400 W 

1 ks ethernetový přepínač max. (150 W/ks) 150 W 

1 ks Diskové pole max. (400 W/ks) 400 W 

2 ks ventilátory rack skříně  max. (90W/ks) 180 W 

1 ks osvětlovací jednotka rack skříně max.  60 W 

 Celkem :  max.  1 730W 
 
+ jistič 13A/C/1: 

2 ks venkovní otočná kamera v krytu max. (100W/ks) 200 W 

18 ks venkovní kamera (zdroj pro kameru) max. (12W/ks)   216 W 

2 ks vnitřní kamera (zdroj pro kameru)  max. (12W/ks)     24 W 

18 ks kryt kamery max. (50W/ks) 900 W 

15 ks antivandal kamery (podchod)  max. (7W/ks) 105 W 

4 ks antivandal kamery (výtahy) max. (7W/ks)   28 W 

1 ks LCD monitor  max. (70W/ks)     70 W 

1 ks PC  max. (350W/ks) 350 W 

11 ks 4 resp.6 portový switch s výstupem ETh/opt max. (4W/ks) 44 W 

7 ks 1 portový převodník ETh/opt max. (5W/ks) 35 W 

 Celkem :  max.  1 972 W 
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Celkem: 
1 ks Jistič 10A/C/1 + rozvodný panel max.  1 730 W 

1 ks Jistič 13A/C/1 max.  1 972 W 

1 ks UPS - vlastní spotřeba+vyb.aku max.  1 360 W 

 Celkem :  max.  5 062 W 
 
 
 

4.4.2. Vývody napájení: 
 

V rackové skříni bude od UPS vyvedeno napájení ve dvou větvích. Vnitřní část kamerového systému 
v technologické budově bude připojena přes 10A jistič, proudový chránič 30mA a rozvodný panel 
s přepěťovou ochranou a vf filtrem. Venkovní část kamerového systému, která je umístěna mimo 
technologickou budovu bude připojena přes 13A jistič a selektivní proudový chránič 300mA. Tento vývod je 
dále rozdělen do 5 větví, které jsou samostatně jištěny. Hodnoty a charakteristiky jističů (viz výkresy) je 
nutné dodržet (jsou voleny s ohledem na připojenou zátěž a dodržení hodnot impedančních smyček 
jednotlivých obvodů). Čtyři venkovní vývody jsou provedeny kabelem CYKY 3Jx2,5, jeden vývod pro 
otočnou kameru na zhlaví Č. Budějovice je kabelem CYKY 3Jx4 z důvodu úbytku napětí a dodržení 
impedance. 

 
 
4.4.3. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti: 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením od zdroje a 
proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 – prostory zvlášť 
nebezpečné. 

 
 

4.5. Přepěťové ochrany 
 
Umístění ochran včetně typů viz výkresy. Přepěťovými ochranami budou chráněny: 

 
Napájecí části kamerového systému a datové rozvody   
- všechny vývody a přívody do technologické a výpravní budovy 
- jednotlivá zařízení kamerového systému 
 
Ostatní souběžné kabely uvnitř budov proti vlivu indukce a vazeb (třída C) 
 

Stupně (třídy) použitých ochran jsou uvedeny ve výkresech. Při umístění přepěťových ochran do krabic 
(rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – 
chráněným vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů. V případě přepěťových ochran 
zapojených za proudovými chrániči jsou použity zpožděné typy proudových chráničů – typ G, popř. typu S. 
 

 
5. Stanovení prostředí 
 
 

Místo : ŽST Strakonice 
Vnější vlivy jsou určeny dle ČSN 33 2000-1 ed.2, která se odvolává na HD60364-5-51 (ČSN 33 2000-5-51 
ed.3) a EN 60721 (ČSN EN 60721-1). 
 
Projekt stavby PS 224 - Kamery řeší instalaci prvků kamerového systému v technologické a výpravní budově, 
u zhlaví České Budějovice a zhlaví Plzeň, v nově vybudovaném podchodu, ve výtahu, nových nástupištích a 
dále související kabeláže ve vnitřním i venkovním prostředí.  
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Určení vnějších vlivů: 
A - Prostředí: 
Prostor vně budov: 
AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF1, AG1, AH2, AK2 , AL2, AM1-2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1 
Prostory v nové technologické budově a čekárně: 
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1, 
 
B - Využití: 
Prostor vně budov: 
BA1, BC2, BD1, BE1 
Prostory v nové technologické budově a čekárně: 
BA1 , BC2, BD1, BE1 
 
C - Konstrukce budovy: 
Prostor vně budov: 
CA1, CB1 
Prostory v nové technologické budově a čekárně: 
CA1, CB1 
 
Členění prostorů dle nebezpečí úrazu el. proudem: 
Prostory normální: AA5, AB5, AC1, AD1,AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, 

AP1, AR1, AS1, BC2, BE1, CA1, CB1 
Prostory nebezpečné:  AA7, AE5, AH2, AK2, AL2, AQ2, BA1, 
Prostory zvlášť nebezpečné: AB7, AD4,   
Prostory jsou určeny jako zvlášť nebezpečné AB7 a AD4 dle přílohy NA normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1. 
 
Tento protokol o určení vnějších vlivů a prostředí byl vytvořen v rámci projektu a je nutné, aby uživatel tento 
protokol v rámci předání staveniště odsouhlasil. 

 

6. Stavební úpravy 
 

Instalace kamerového systému nevyžaduje provádět stavební úpravy v nové technologické budově ani ve 
výpravní budově. Trasy pro kabely z technologické budovy do výpravní budovy, podchodu a na nová 
nástupiště jsou řešeny v rámci jiného PS (kabelovod). Trasy mimo kabelovody budou provedeny ve výkopu 
35 x 80. 
 

7. Prostorové nároky na umístění a zabudování zařízení 
 
Většina prvků kamerového systému svými rozměry nebude nijak významně omezovat prostor v místě 
instalace. Pouze pro vyhodnocovací část s pomocnými zdroji je nutné v technologické budově ve 
sdělovací místnosti zajistit montážní místo pro rackovou skříň o rozměrech (v x š x h) 45U x 600 x 800. 
Pro monitor a ovládací klávesnici je nutné na stolech v pokladně a v dopravní kanceláři vyčlenit dostatek místa. 
Pro správnou funkci kamer je nutné, aby jejich zorné pole nebylo zastavěno velkými předměty. Z hlediska 
údržby a servisu musí být zajištěn přístup ke všem prvkům kamerového systému. 

 
8. Provozní mezistav 

 
Provozní mezistav není v rámci tohoto PS uvažován, jelikož jde o instalaci nového kamerového systému a 
v objektu se žádný stávající kamerový systém nenachází. Instalace a zprovoznění nového kamerového systému 
nijak neomezí provoz ve stanici. 

 
9. Využití stávajícího zařízení 

 
V současné době se nenachází v ŽST Strakonice žádný stávající kamerový systém. Žádné další stávající 
zařízení stanice nebude pro účely instalace kamerového systému využito. 
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10. Zajištění kompatibility 

 
Zajištění kompatibility kamerového systému s dalšími systémy v ŽST Strakonice ani v sousedních dopravnách 
nebylo požadováno.  
Kamerový systém bude hardwarově vybaven tak, aby umožnil připojení k síti LAN s protokolem TCP/IP a 
budoucí integraci do nadstavbového systému. 

 
11. Pokyny pro montáž 
 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, 
školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době 
realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména proti úrazu pracovníků 
provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní specializaci) je při 
provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah, Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) 
staveb Českých drah a dále vyhláška a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je třeba před započetím 
prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 
m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. beton. žlabem, před 
záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební 
technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes 
tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. 
panely. 
 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve znění 
příslušných novel a předpisů.  
Při montáži, provozu a údržbě elektrického vedení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby odpovídalo platným 
bezpečnostním předpisům. 
Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při 
práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí být 
jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 
Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 
pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách  bezpečnosti práce 
s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové 
okolnosti. 
 

13. Závěr 
 
Kamerový systém je proveden v rozsahu podle požadavku objednatele. Před uvedením celého systému do 
provozu musí být u zařízení provedena výchozí revize. 
 
 
 
V Plzni dne 29.03.2013        Ivan Nový 
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