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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Doplnění závor na přejezdu P987 v km 25,644 na trati 

Strakonice – Volary“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla „Doplnění závor na přejezdu P987 v km 25,644 na trati Strakonice - Volary“  

je změna způsobu zabezpečení stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení 

světelného doplněním závor na předmětném přejezdu, včetně úpravy SW na pracovišti 

JOP Vimperk a úprava přilehlé místní komunikace.  

Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Strakonice - Volary. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S63230064 

Kraj Jihočeský 

Okres Prachatice 
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Katastrální území Bohumilice v Čechách 

Správce SŽ OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0381 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 223 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 707C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 198 

Číslo traťového a definičního úseku 0381 10 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Stávající karta železničního přejezdu P987 v km 25,644. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0381 km 24,500 – km 27,000 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 

prostřednictvím Objednatele reambulované geodetické a mapové podklady zpracované 

do hranic dráhy v rozsahu km 24,500 – km 27,000. Případnou aktualizaci či doměření 

geodetických a mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem si 

zajistí Zhotovitel.  

2.2.2 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 
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4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: flash disk.  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.6 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie  

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Přejezd P987 typu AŽD 71, PZS 3SBI, leží v km 25,644 trati Strakonice – 

Vimperk, označení tratě dle TTP je 707C, dle KJŘ 198, v těsné blízkosti 

zastávky Bohumilice v Čechách zastávka (km 25,688), PZZ je obsluhováno 

(kontrola indikačních prvků) z JOP Vimperk, DKNP, začátek a konec ovládacího 

obvodu přejezdu (počítače náprav) je v km 25,234 a v km 26,064. Drážní 

doprava je zde řízena a organizována dle předpisu SŽ D3 a Prováděcího 

nařízení PND3 pro trať Strakonice – Vimperk, dirigující stanicí je ŽST Vimperk, 

stanicí přilehlou ŽST Strakonice, začátek tratě D3: návěstidlo VS v ŽST 

Strakonice v km 0,547; konec tratě D3: návěstidlo L v ŽST Vimperk v km 

32,065.   

4.2.1.2 Činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona číslo 

266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro trať D3 pro úsek trati 
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Strakonice (vjezdové návěstidlo VS v km 0,547) - Vimperk (vjezdové 

návěstidlo S v km 32,911) plní pracoviště dirigujícího dispečera ŽST Vimperk. 

V době VDS dirigujícího dispečera ŽST Vimperk plní činnosti ohlašovacího 

pracoviště mimořádných událostí pro trať D3 pracoviště výpravčího hlavní 

služby ŽST Strakonice (telefon 972 086 241, mobil 725 224 951). 

4.2.1.3 Místně příslušně spadá pod OŘ Plzeň, PO České Budějovice, sídlem přednosty 

PO je stanice České Budějovice.    

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Hlavním cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P987 v km 25,644 trati 

707C Strakonice – Vimperk a odstranění potencionálně nebezpečného místa, 

za které lze úrovňové křížení pozemní komunikace s dráhou zabezpečené 

pouze světelným zabezpečovacím zařízením bez závor považovat.  

4.2.2.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení požadujeme kategorie PZS 3ZBI s 

informací o stavu přejezdu přenášenou do dopravní kanceláře v ŽST Vimperk. 

Umístění technologického zázemí v blízkosti přejezdu požadujeme situovat 

tak, aby neomezovalo rozhledové poměry na přejezdu, a bylo na pozemcích 

Správy železnic.  

4.2.2.3 V rámci stavebních úprav požadujeme přemístit návěstidlo s návěstí „Konec 

nástupiště“ umístěné aktuálně vlevo ve směru jízdy do Volyně tak, aby bylo 

umístěno vpravo ve směru jízdy do Volyně (na konci nástupiště za nově 

zbudovaným zábradlím).  

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P987 se nachází v km 25,644 celostátní dráhy, jednokolejné trati 

Strakonice – Volary. Jedná se o křížení dráhy se silnicí III. třídy. Drážní 

doprava je v úseku Strakonice - Volary provozována podle předpisu SŽ D3. 

Maximální traťová rychlost v úseku Čížová – Písek je 50 km/h. V současnosti 

je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízení bez závor dle 

ČSN 34 2650 ed.2 označen kategorií PZS 3SBI, technologicky se jedná o typ 

AŽD 71. Na přejezdu jsou osazeny dva výstražníky.   

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na přejezdu P987 v km 25,644 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení se závorami, dle ČSN 34 2650 ed.2 kategorie PZS 

3ZBI. Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 

30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami. 

4.3.2.2 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí. Počet a přesné umístění 

výstražníků bude předběžně stanoven na základě místního šetření pro 

předmětnou stavbu a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do 

prostoru přejezdu. Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci 

Rozhodnutí DÚ o změně a rozsahu zabezpečení. Světelné skříně budou 

plastové s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směrování světel 

jednotlivých výstražníků (tzv. vyzařovací trojúhelníky) budou vyřešeny v 

rámci zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových 

poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380.  

4.3.2.3 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.4 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.4 těchto 



„Doplnění závor na přejezdu P987 v km 25,644 na trati Strakonice – Volary“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 7/15 

 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.5 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020.  

4.3.2.6 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.2.7 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.2.8 Návrh použití břevnových svítilen bude posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, 

množství rušivých vlivů) - viz dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a 

dokument „Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ“ (stav 

26.3.2020) – viz Příloha č. 7.1.3. Výsledek posouzení, včetně souvisejících 

důvodů, bude uveden v Projektové dokumentaci.  

4.3.2.9 Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu je třeba zajistit osazení PZS 

zvukovou signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004. 

4.3.2.10 Ovládací a kontrolní prvky budou umístěny na JOP v ŽST Vimperk, kde dojde 

k úpravě SW. 

4.3.2.11 Stávající přenosový systém REMOTE 98 zůstane zachován, v případě potřeby 

bude systém TEDIS i MEDIS na přejezdu vyměněn za novější variantu, která 

bude lépe vyhovovat současným technickým požadavkům. 

4.3.2.12 Bude provedena výměna svislého dopravního značení A30 za A29. Nově 

osazované dopravní značky musí být navrženy tak, aby nedošlo k narušení 

viditelnosti výstražníků dle ČSN 73 6380. 

4.3.2.13 Bude zachována technologie i typ PZS shodný se současně použitými 

technologiemi u jiných PZS na této trati. 

4.3.2.14 Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového zatepleného 

technologického objektu se sedlovou střechou na vyvýšený základ místo 

stávajícího objektu (vlevo za přejezdem). Technologický objekt bude umístěn 

tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 

pro Vž = 10 km/h. Umístění technologického objektu do terénu bude řešeno 

dle pokynů výrobce (např. na betonové patky). Kolem technologického 

objektu bude vybudovaná zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v 

minimální šíři 1 m (doporučené jsou 2 m). 

4.3.2.15 Vstupní dveře do technologického objektu (dále TO) budou v takovém 

provedení, aby při chůzi z TO ke skříni s VTO a SMO nebylo nutné obcházet 

křídlo dveří a aby byla přímá viditelnost na přejezd P987. VTO a SMO bude 

umístěn na/v blízkosti TO. Bude doplněn dveřní kontakt vstupních dveří TO a 

bude provedena příprava pro budoucí zapojení do DDTS. 

4.3.2.16 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou využity počítače 

náprav nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních čidel a 

s možností dálkového resetu. Počítače náprav a technologie PZS budou 

doplněny tří stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 

počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude 

provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem. Z důvodu 

změny zabezpečení PZS budou v případě potřeby provedeny související 

úpravy stávající venkovní výstroje počítačů náprav vyvolané změnou 

zabezpečení (nezbytné prodloužení přibližovacích úseků atd.), které budou 

součástí projektové dokumentace.  
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4.3.2.17 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 50 

km/h. 

4.3.2.18 Kabelizace k venkovním prvkům počítačů náprav bude stávající, dojde pouze 

k nezbytnému prodloužení přibližovacích úseků pro PZS dle nové tabulky 

přejezdu. Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která 

bude kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 

závor. Při křížení kabelizace s komunikací nebo kolejí bude kabelizace 

prováděna řízeným protlakem.  

4.3.2.19 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 

v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic, státní organizace.  

4.3.2.20 Základy výstražníků budou umístěny v nových polohách a u výstražníků se 

špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 

4.3.2.21 Napájení PZS bude osazeno 3-stupňovou ochranou proti přepětí. Napájení PZS 

bude z nové rozvodné skříně umístěné v blízkosti technologického objektu s 

případnou úpravou tak, aby vyhovovalo pro požadovaný příkon.  

4.3.2.22 Základní napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ zavedeného typu. 

Záložní napájení bude z baterií dimenzované na provoz minimálně 8 hodin. 

Baterie budou bezúdržbové, s životností 15 let, u kterých není potřeba zřizovat 

zvláštní klimatizovanou skříň.  

4.3.2.23 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

rozboru dat. 

4.3.2.24 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 

prvků rekonstruovaných PZS. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Stávající VTO PZS je zapojený do traťového okruhu INOMA pro umožnění 

spojení s obsluhujícím pracovníkem JOP v ŽST Vimperk.  

4.4.2 Požadavky na nový stav 

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového 

telefonního okruhu INOMA. Společně s tímto bude na technologickém objektu 

zřízena skříňka místního ovládání. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přejezd P987 je napájen z technologického objektu (RD), který je připojený z 

bývalého strážního domku, přípojka NN je typu 1 x 16 A, provedena kabelem 

AYKY 4 x 10. 

4.5.1.2 Zastávka je v současné době bez osvětlení. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Stávající elektrická přípojka bude upravena ze stávajících rozvodů 1 x 16 A na 

nových 3 x 32 A, aby vyhovoval pro požadovaný příkon. 

4.5.2.2 Zhotovit novou 3-fázovou přípojku, projednat místo připojení s EG.D. Zřídit 

nové osvětlení zastávky LED svítidly na sklopných stožárcích. Ovládání 

osvětlení provést pomocí fotobuňky a astrohodin. Čidlo fotobuňky umístit na 

nejbližší vhodný stožár. Ve sdruženém rozvaděči (v provedení s UV ochranou) 

umístit zásuvku pro připojení náhradního zdroje pro případ dlouhodobého 
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výpadku elektrické energie. V případě volby uzamykání dveří pilíře 

požadujeme praktikovat systém generálního klíče. Technologický objekt 

odměřit podružným elektroměrem. 

4.5.2.3 Je nezbytné co nejdříve zažádat o navýšení jištění pro nové zařízení 3 x 32A 

(technologický objekt + osvětlení). 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1  Stávající železniční svršek v dotčeném úseku tratě je tvořen z kolejnic tvaru 

„S49“, betonových pražců SB5, upevnění rozponové tuhé (podkladnice T5). V 

místě přejezdu je vloženo kolejové pole tvaru S49 na dřevěných pražcích 

(buk), upevnění žebrové tuhé se svěrkami ŽS4. Přejezd je umístěn v přímé. 

Trať stoupá ve směru staničení 0,5 ‰. Kolej v místě přejezdu je ve stávajícím 

stavu styková. 

4.6.1.2 Železniční svršek v přilehlé koleji tvoří kolejnice S49, železniční pražce 

betonové SB5, upevnění rozponové tuhé (podkladnice T5).   

4.6.1.3 Odvodnění stávajícího přejezdu je zajištěno sklonem pláně železničního 

spodku do levého odvodňovacího příkopového žlabu s krycí deskou. Vlevo 

přejezdu je přes komunikaci zřízena prahová vpusť svádějící vody z přilehlé 

komunikace do obecní kanalizace. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Navrhnout rekonstrukci železničního svršku a spodku v délce cca 30 m od km 

25,628 – 25,658 včetně výměny kolejnice S49 za nové 49 E1 a výměny 

dřevěných pražců za B91S s pružným upevněním. 

4.6.2.2 Pro zlepšení průběhu nivelety silnice zvětšit převýšení D v celém oblouku. 

4.6.2.3 ZKPP navrhnout dle geotechnického průzkumu pod přejezdovou konstrukcí. 

Zemní pláň vyspádovat v jednostranném sklonu min. 5 %, odvodnit do levého 

krytého odvodňovacího žlabu v km 25,627. Sanaci doplnit trativodem 

s kontrolními šachtami. 

4.6.2.4 Pravý zpevněný příkop před přejezdem bude do km 25,550 vyčištěn.  

4.6.2.5 Následné podbití bude provedeno 6 – 13 měsíců po uvedení přejezdu do 

provozu.  

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

4.7.1.1 Nástupiště typu Tischer s výškou nástupní hrany 300 mm nad TK, pochůzná 

plocha ze štěrkodrtě frakce 0-16 která je v přímé linii s nástupištní hranou 

napojena na silnici III. třídy č. 14521. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Navrhnout nové ukončení nástupiště na straně u přejezdu s napojením na 

přístupový chodník.  

4.7.2.2 Ukončení nástupištní hrany u přejezdu bude řešeno v návaznosti na 

přístupovou cestu – chodník.  

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Stávající konstrukce přejezdu je zhotovena dle vzorového listu typu Ž 11.322 

- kolejnicový žlábek je tvořen kolejnicí, která je uložena na upravené, resp. 

zdvojené podkladnici. Povrch komunikace uvnitř i vně přejezdu je zhotoven z 
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živičné konstrukce z asfaltového betonu (ABS). Povrch ABS i přejezdová 

konstrukce vykazují značné opotřebení. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

           Přejezdová konstrukce 

4.8.2.1 Nová celopryžová přejezdová konstrukce včetně chodníku se systémovými 

závěrnými zídkami. 

4.8.2.2 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380 

„Železniční přejezdy a přechody“. 

Pozemní komunikace 

4.8.2.3 Vlevo přejezdu bude vložena nová prahová vpusť z polymerbetonu, která bude 

svedena do stávající šachty, zaústěné do propustku a dále do obecní 

kanalizace vyústěné u výstražníku na pravé straně. Stávající šachta bude 

taktéž nahrazena za novou. 

4.8.2.4 Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v 

takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé 

úseky dle ČSN 73 6380.  

4.8.2.5 Skladba přejezdové konstrukce a živičné vozovky bude odpovídat vzorovému 

listu železničního spodku Ž11 Železniční přejezdy a přechody s platností od 

1.1.2023 a TP 170. 

4.8.2.6 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380 

„Železniční přejezdy a přechody“ a dle vzorového listu železničního spodku 

Ž11. 

4.8.2.7 Zásadní je navrhnout výškové vyrovnání komunikace v místě stávající prahové 

vpusti, odfrézování přilehlé živičné konstrukce vozovky k přejezdu s 

případným nutným odtěžením konstrukčních vrstev vozovky.  

Přístupový chodník 

4.8.2.8 Zřídit přístupový chodník od přejezdu (napojeným na stávající obecní chodník, 

vlevo za přejezdem) na nástupiště zastávky Bohumilice, včetně zřízení 

zábradlí pro zamezení vstupu cestujících z nástupiště zastávky do prostoru 

přejezdu. 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

Propustek v ev. km 25,522  

4.9.1.1 V prostoru pod kolejemi je železobetonová desková konstrukce o dvou 

otvorech z roku 2002 s kolmým zakončením na obou stranách. Každý otvor o 

kolmé světlosti 700 mm a volné výšce 600 mm. Šířka propustku je 5 200 mm, 

výška lože a lože a přesypu 450 mm. Přemosťovanou překážkou je občasný 

vodní tok. 

Propustek v ev. km 25,566 

4.9.1.2 V prostoru pod kolejemi je železobetonová desková konstrukce o dvou 

otvorech z roku 2002 s kolmým zakončením na obou stranách. Každý otvor o 

kolmé světlosti 700 mm a volné výšce 600 mm. Šířka propustku je 5 200 mm, 

výška lože a přesypu 450 mm. Přemosťovanou překážkou je občasný vodní 

tok. 

Propustek v ev. km 25,652 

4.9.1.3 V prostoru pod kolejemi je železobetonová trubní konstrukce z trub TZR o 

světlosti 800 mm z roku 2002 s kolmým zakončením na obou stranách.  Čelní 
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zeď vlevo součástí šachty. Šířka propustku je 9 300 mm, výška lože a přesypu 

450 mm. Přemosťovanou překážkou je trvalý vodní tok. 

Požadavky na nový stav  

Propustek v ev. km 25,522 

4.9.1.4 Pročistění železobetonového rámového propustku. 

Propustek v ev. km 25,566 

4.9.1.5 Pročistění železobetonového rámového propustku. 

Propustek v ev. km 25,652 

4.9.1.6 Prodloužení železobetonového trubního propustku na výtokové straně z 

důvodu nutnosti umístění výstražníku a vybudovat oddělovací šachtu 

mezi propustkem a touto kanalizací. 

4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Prodloužit zatrubnění kanalizace vpravo za přejezdem a vybudovat oddělovací šachtu 

mezi propustkem a touto kanalizací. Za oddělovací šachtou půjde již o kanalizaci 

v majetku obce Bohumilice. 

4.10.2 Založit chráničku pro budoucí veřejné osvětlení. 

4.10.3 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10.4 V rámci stavby budou ochráněny stávající kabelové trasy. V případě nutnosti budou 

navrženy přeložky kabelových tras na základě dohody s odpovědným správcem zařízení. 

Veškeré úpravy budou provedeny dle aktuálně platné legislativy, platných předpisů 

Správy železnic, státní organizace a platných norem. 

4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1 Při realizaci požadujeme s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné 

podklady pro zpracování případné změny základní dopravní dokumentace a tabulky 

traťových poměrů.   

4.11.2 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 

požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.11.3 V rámci stavby bude vyřešena majetkoprávní část v zájmovém území stavby (pozemek 

komunikace mezi závorami by měl být ve správě SŽ). 

4.11.4 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.11.5 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

 

4.11.6 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.11.7 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 
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znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.12.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/DOKUMENTACE/06/23, kap.10 

Požadavky na zpracování geodetické dokumentace. 

4.12.2 Geodetické a mapové podklady (část E.5.6) pro DUSP v rozsahu TÚ 0381 km 24,500 – 

27,000 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 

prostřednictvím SŽG. Případnou aktualizaci a doměření geodetických a mapových 

podkladů si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. 

4.12.3 V případě úpravy směrového a výškového řešení GPK je nutno postupovat dle požadavků 

uvedených v kapitole 5 VTP/DOKUMENTACE/06/23; případný návrh úpravy směrového 

a výškového řešení bude na SŽG odevzdán i v otevřené formě a souřadnice hlavních 

bodů trasy budou uvedeny na čtyři desetinná místa. 

4.12.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.13 Životní prostředí 

4.13.1 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B. 3 Vliv stavby na životní prostředí 

popsány jednotlivé složky životního prostředí dle kap. 7.2 VTP. 

4.13.2 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II 

Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA), závazné 

stanovisko ke kácení atp. 

4.13.3 Kapitola odpadové hospodářství bude zpracována dle kap. 7.2, 7.3 VTP. 

4.13.4 Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum kontaminace 

stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 

nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy.  

Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce.  

Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 

přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 

tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství k 

recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k 

dalšímu zpracování v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na 

recyklaci/znovuvyužití odpadu. 

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných 

vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.  

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 

V kapitole bude uveden výčet jednotlivých kategorií odpadů, které stavbou vzniknou 

včetně jejich předpokládaného množství. Současně bude uveden seznam zařízení 
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oprávněných k nakládání s odpady v blízkosti stavby, které mají dostatečnou kapacitu 

pro převzetí stavbou vzniklých odpadů. 

4.13.5 V textové části bude uvedeno, že polohy a vzdálenosti zařízení pro nakládání s odpady 

uvedené v projektové dokumentaci slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 

územního a stavebního řízení.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. 

a ostatní pozemky). 

5.2 Metody zpracování ekonomického hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou 

stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

5.3 Dokumentace ve stupni DUSP/PDPS 

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, 

státní organizace) včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání  

Počet vyhotovení: 

▪ 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 
včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)   

       

b) Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

▪ 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 
▪ 6x CD (2x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
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Počet vyhotovení:  

▪ 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma) 

d) Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí 

R. Náklady stavby, paré č. 1-4 

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí R. Náklady, paré č. 1-4 

f) Majetkoprávní část, paré č. 1-6 

g) Plán BOZP, paré č. 1-6 

h) Manuál údržby, paré č. 1-6 

5.3.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, čj. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci. 

5.3.2 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních 

organizací (HZS Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací 

řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného 

povolení. Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání 

společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.3.3 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Předpokládaná délka kolejové výluky a úplné silniční uzavírky je 9 dní nepřetržitě 

v roce 2024.  

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno 

se Silničním správním úřadem. 

5.3.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2x USB flash disk. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 

53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019) 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Dopis O14 3867-2017-SŽDC-O14 Upřesnění výpočtu dob u PZS 

7.1.5 Všeobecné podmínky SZ CTD; CTD trasy kabelů v kat. mapě; CTD schéma kabelů 

7.1.6 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC 
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