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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1272 v km 6,698 na trati 

Nepomuk - Blatná“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1272 v km 6,698 na trati Nepomuk - 

Blatná“ je vybudování nového přejezdového zařízení na přejezdu P1272 kategorie 3ZBI 

se závorami a pozitivním signálem z důvodu odstranění potencionálně nebezpečného 

místa, za které lze úrovňové křížení pozemní komunikace s dráhou, zabezpečené pouze 

výstražnými kříži, zcela jistě považovat. Bude provedena úprava SW na pracovišti JOP 

Blatná a úprava přilehlé místní komunikace.  

Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Blatná - Nepomuk. 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300070 

Kraj Jihočeský 

Okres Strakonice 

Katastrální území Lnáře (686247) 

Správce SŽ OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0421 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 221 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 715A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 192 

Číslo traťového a definičního úseku 0421 02 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Stávající karta železničního přejezdu P1272 v km 6,698. 

2.2 Související podklady a dokumentace   

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0421 km 5,600 – km 7,800 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 

prostřednictvím Objednatele reambulované geodetické a mapové podklady zpracované 

do hranic dráhy v rozsahu km 5,600 – km 7,800. Případnou aktualizaci či doměření 

geodetických a mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem si 

zajistí Zhotovitel.  

2.2.2 Pro traťový úsek 0421 byl v roce 2019 v km 0,237 – 24,243 vypracován společností 

Sagasta s.r.o. nestavební projekt prostorové polohy koleje. V případě navržené úpravy 

směrového a výškového řešení osy koleje je nutné využít tento nestavební projekt pro 

vyřešení návazností. Uvedený projekt poskytne na vyžádání regionální správce 

prostorové polohy koleje SŽG. 

2.2.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: flash disk.  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.6 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie  

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Přejezd P1272 leží v km 6,698 trati Blatná – Nepomuk, označení tratě dle TTP 

je 716C, dle KJŘ 192, přejezd se nachází v blízkosti zastávky Lnáře, překonává 
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komunikaci II. Třídy č. 174 mezi obcemi Lnáře a Pole, zabezpečen je 

výstražnými kříži (k). Drážní doprava je zde řízena a organizována dle 

předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, začátek trati: Blatná, km 22,108; konec tratě: 

Nepomuk, km 24,698.   

4.2.1.2 Činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona číslo 

266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro trať Blatná (včetně) – 

Nepomuk (vjezdové návěstidlo BL v km 48,572). V době VDS v ŽST Blatná 

plní činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí pracoviště 

výpravčího hlavní služby ŽST Strakonice (telefon 972 086 241, mobil 725 224 

951). 

4.2.1.3 Místně příslušně spadá pod OŘ Plzeň, PO České Budějovice, sídlem přednosty 

PO je stanice České Budějovice.    

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Hlavním cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P1272 v km 6,698 trati 

716C Nepomuk – Blatná a odstranění potencionálně nebezpečného místa, za 

které lze úrovňové křížení pozemní komunikace s dráhou zabezpečené pouze 

výstražnými kříži považovat.  

4.2.2.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení požadujeme kategorie PZS 3 ZBI zavázané 

do TZZ s informací o stavu přejezdu přenášenou do dopravní kanceláře v ŽST 

Blatná. Umístění technologického zázemí v blízkosti přejezdu požadujeme 

situovat tak, aby neomezovalo rozhledové poměry na přejezdu, a bylo na 

pozemcích Správy železnic.  

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P1272 se nachází v km 6,698 celostátní dráhy, jednokolejné trati 

Blatná – Nepomuk. Jedná se o křížení dráhy se silnicí II. třídy č. 174. Drážní 

doprava je v úseku Blatná – Nepomuk provozována podle předpisu SŽ D1 

ČÁST PRVNÍ. Maximální traťová rychlost v úseku Blatná – Kasejovice je 50 

km/h. V současnosti je přejezd zabezpečen pouze výstražnými kříži.  

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na přejezdu P1272 v km 6,698 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami PZS 3ZBI. 

Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 

30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami.  

4.3.2.2 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí. Počet a přesné umístění 

výstražníků bude předběžně stanoven na základě místního šetření pro 

předmětnou stavbu a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do 

prostoru přejezdu. Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci 

Rozhodnutí DÚ o změně a rozsahu zabezpečení. Světelné skříně budou 

plastové s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směrování světel 

jednotlivých výstražníků (tzv. vyzařovací trojúhelníky) budou vyřešeny v 

rámci zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových 

poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380.  

4.3.2.3 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.4 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14. V případě negativního 
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výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být 

tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena v Projektové 

dokumentaci. 

4.3.2.5 Návrh použití břevnových svítilen bude posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, 

množství rušivých vlivů) - viz dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a 

dokument „Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ“ (stav 

26.3.2020). Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v 

Projektové dokumentaci.  

4.3.2.6 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020.  

4.3.2.7 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.2.8 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.2.9 Vzhledem k umístění přejezdu v extravilánu není potřeba zajistit osazení PZS 

zvukovou signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004. 

4.3.2.10 Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29. Nově osazované 

dopravní značky musí být navrženy tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti 

výstražníků dle ČSN 73 6380. 

4.3.2.11 Bude prověřena možnost doplnění vodorovného dopravního značení (VDZ) na 

komunikaci určující místo zastavení silničního vozidla. 

4.3.2.12 Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového zatepleného 

technologického objektu (dále TO) se sedlovou střechou (vpravo před 

přejezdem). TO bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové poměry na 

přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Umístění TO do terénu 

bude řešeno dle pokynů výrobce (např. na betonové patky). Kolem TO bude 

vybudována zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v minimální šíři 

1 m (doporučené jsou 2 m). 

4.3.2.13 Vstupní dveře do TO budou v takovém provedení, aby při chůzi z TO ke skříni 

s VTO a SMO nebylo nutné obcházet křídlo dveří a aby byla přímá viditelnost 

na přejezd P491. VTO a SMO umístit na/v blízkosti TO. Bude doplněn dveřní 

kontakt vstupních dveří TO a bude provedena příprava pro budoucí zapojení 

do DDTS. 

4.3.2.14 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou instalovány 

počítači náprav nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních 

čidel a s možností dálkového resetu. Počítače náprav a technologie PZS budou 

doplněny tří stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 

počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude 

provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem.  

4.3.2.15 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 50 

km/h. 

4.3.2.16 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude 

kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 

závor. Při křížení kabelizace s komunikací nebo kolejí bude kabelizace 

prováděna řízeným protlakem. 

4.3.2.17 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 

v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic, státní organizace.  
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4.3.2.18 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do JOP Blatná. Pro přenos 

indikací a ovládání přejezdu z JOP bude použita technologie shodná s ostatními 

přejezdy na této trati.  

4.3.2.19 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

rozboru dat. 

4.3.2.20 V rámci stavby bude provedena úprava softwaru v JOP Blatná a úprava TZZ v 

úseku Blatná – Kasejovice.  

4.3.2.21 Základy výstražníků budou umístěny v nových polohách a u výstražníků se 

špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 

4.3.2.22 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 

prvků rekonstruovaných PZS. 

4.3.2.23 Napájení PZS bude osazeno 3 - stupňovou ochranou proti přepětí. Napájení 

PZS bude z nové rozvodné skříně umístěné v blízkosti TO s případnou úpravou 

tak, aby vyhovovalo pro požadovaný příkon.  

4.3.2.24 Základní napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ zavedeného typu. 

Záložní napájení bude z baterií dimenzované na provoz minimálně 8 hodin. 

Baterie budou bezúdržbové, s životností 15 let, u kterých není potřeba zřizovat 

zvláštní klimatizovanou skříň.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Dopravní telekomunikační síť je zajištěna přes traťový okruh ŽST Blatná – ŽST 

Strakonice (spojení mezi výpravčími těchto stanic).  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 U nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P1272 bude 

zřízen nový VTO. Společně s tímto bude na TO zřízena skříňka místního 

ovládání. U traťového kabelu bude zřízen výpich celého profilu kabelu. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přípojka NN je zřízena z pojistkové skříně EG.D. Stávající hlavní jištění 

zastávky je 3x16A. Osvětlovací stožáry jsou 1x150 W – 2 ks. U přejezdu se 

nachází stožár JŽ 12 m 1x 250 W.          

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Nutno zažádat o navýšení hlavního jištění na 3 x 32 A.  

4.5.2.2 Požadujeme přidat nebo upravit stávající rozvaděč pro podružné měření TO u 

přejezdu. 

4.5.2.3 U TO u přejezdu umístit rozvaděč se zásuvkou pro připojení náhradního zdroje 

pro případ dlouhodobého výpadku elektrické energie. V případě volby 

uzamykání dveří pilíře požadujeme praktikovat systém generálního klíče. 

4.5.2.4 Vyměnit stávající výbojková svítidla za nová LED. Typ svítidla nutno domluvit 

s SEE. 

4.5.2.5 Osvětlovací stožár u přejezdu požadujeme zdemontovat bez náhrady. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Přejezd P1272 se nachází na regionální jednokolejné trati Blatná - v km 6,698. 

Jedná se o křížení dráhy se silnicí II/174. Drážní doprava je zde provozována 
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podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se zábrzdnou vzdáleností 400 metrů a 

maximální traťovou rychlostí 50 km/h. V současnosti je přejezd zabezpečený 

výstražnými kříži. 

4.6.1.2 Konstrukce přejezdu je živičná, žlábek je vytvořen ze dvou kolejnic uložených 

na upravené podkladnici. Pražce v přejezdu jsou betonové SB8, kolejnice tvaru 

S49, upevnění ŽT. Úhel křížení přejezdu a komunikace je 75 stupňů. Stavební 

délka přejezdové konstrukce je 8,1 m. Železniční svršek za přejezdem v 

přilehlé koleji tvoří kolejnice S49, železniční pražce betonové SB4, upevnění 

rozponové tuhé (podkladnice T8).  Železniční svršek před přejezdem v přilehlé 

koleji tvoří kolejnice S49, železniční pražce betonové SB8, upevnění žebrové 

tuhé (podkladnice S 4pl).    

4.6.1.3 Přejezd je umístěn v přímé. Trať stoupá ve směru staničení 0,85 ‰. Kolej v 

místě přejezdu je ve stávajícím stavu bezstyková. 

4.6.1.4 Odvodnění stávajícího přejezdu je zajištěno sklonem pláně železničního 

spodku do levého nezpevněného příkopu.  

4.6.1.5 Za přejezdem v km cca 6,705 je propustek, do kterého je svedeno odvodnění 

pozemní komunikace a drážního tělesa z levé strany a dále probíhá otevřeným 

korytem pozemní komunikace ve směru obce Lnáře. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V místě přejezdu bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace 

železničního spodku v délce cca 50 m. Začátek v km 6,675 a konec v km 6,725 

rekonstrukce železničního svršku a spodku bude zhotoven dle předpisu SŽ S3 

a vzorového listu Ž11 pro příslušný typ komunikace a řád trati, a v souladu s 

ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“. 

4.6.2.2 Železniční svršek bude tvořen novými kolejnicemi 49E1 na betonových 

pražcích B91S s pružným upevněním v celé délce rekonstruovaného 

železničního svršku.  

4.6.2.3 Vyzískané kolejnice S49 a betonové pražce SB8 s upevňovadly požaduje ST 

České Budějovice zachovat pro další použití.   

4.6.2.4 V místě přejezdové konstrukce přejezdu bude rozdělení „u“ v antikorozní 

úpravě. 

4.6.2.5 Typ sanace železničního spodku bude navržen na základě geotechnického 

průzkumu.  

4.6.2.6 Součástí sanace železničního spodku bude odvodnění zemní pláně se sklonem 

do levého příkopu nově zpevněného příkopovou tvárnicí TZZ5 (TZZ3). 

Zpevněný příkop bude zhotoven od km 6,750 k propustku v km cca 6,705, 

v místě střetu odvodnění pozemní komunikace – zpevněného příkopu a 

napojení na propustek bude tento prostor odlážděn. 

4.6.2.7 Bude provedena přestavba propustku – zatrubnění se prodlouží na výtoku.  

4.6.2.8 Levý příkop před přejezdem bude reprofilován od km 6,640 do km 6,685. 

4.6.2.9 V rekonstruovaném úseku bude zřízena bezstyková kolej dle předpisu SŽ 

S3/2.  

4.6.2.10 Následná směrová a výšková úprava koleje bude provedena 6–13 měsíců od 

uvedení stavby do provozu.  

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající konstrukce přejezdu je zhotovena dle vzorového listu typu Ž 11.322 

- kolejnicový žlábek je tvořen kolejnicí, která je uložena na upravené, resp. 

zdvojené podkladnici. Povrch komunikace uvnitř i vně přejezdu je zhotoven z 

živičné konstrukce z asfaltového betonu (ABS).  
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4.7.2 Požadavky na nový stav  

Přejezdová konstrukce 

4.7.2.1 V rámci stavby bude provedena demontáž stávající přejezdové konstrukce a 

vložena nová celopryžová přejezdová konstrukce se systémovými závěrnými 

zídkami.  

4.7.2.2 Zemní pláň vyspádovat v jednostranném sklonu min. 5 %, odvodnit 

trativodem s kontrolními šachtami na každé straně přejezdu, s vyústěním do 

vydlážděného prostoru před propustkem. Všechny stavební úpravy budou 

provedeny v souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“ a 

vzorového listu Ž11. 

Pozemní komunikace 

4.7.2.3 Vlevo přejezdu bude vložena nová prahová vpusť z polymerbetonu, která bude 

svedena do vydlážděného prostoru před propustkem. 

4.7.2.4 Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v 

takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé 

úseky dle ČSN 73 6380. Spáry napojení ABS povrchů i závěrných zídek budou 

proříznuty a zality pružnou modifikovanou zálivkou. 

4.7.2.5 Bude provedeno odvodnění 10 m vlevo za přejezdem podél pozemní 

komunikace a 30 m vpravo za přejezdem podél pozemní komunikace. 

4.7.2.6 Skladba přejezdové konstrukce a živičné vozovky bude odpovídat vzorovému 

listu železničního spodku Ž11. 

4.7.2.7 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380 

„Železniční přejezdy a přechody“ a vzorovému listu železničního spodku Ž11. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

            Propustek v ev. km 6,706 

4.8.1.1 V prostoru pod kolejemi je kamenná desková konstrukce z roku 1899 

s kolmým zakončením na obou stranách s dodatečnými stavebními úpravami. 

Kolmá světlost otvoru je 600 mm, volná výška je 500 mm. Šířka propustku je 

4 400 mm. Přemosťovanou překážkou je občasná vodoteč. 

4.8.1.2 Římsy na dodatečném nadvýšení čel 1x svisle trženy. Ve zdivou opěr celkově 

hluboce porušené spárování. Jednotlivé kameny ze zdiva vytlačeny. Mezi 

nosnými stropními deskami lokálně dochází k propadu zeminy do otvoru. 

Otvor poměrnou část roku zaplaven z důvodu neudržovaných navazujících 

příkopů. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

Propustek v ev. km 6,706 

4.8.2.1 Celková rekonstrukce propustku na trubní železobetonový DN800.  Pročistění 

navazujících příkopů. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 
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4.9.2 Kabelizace 

4.9.2.1 V rámci stavby budou ochráněny stávající kabelové trasy. V případě nutnosti 

budou navrženy přeložky kabelových tras na základě dohody s odpovědným 

správcem zařízení. Veškeré úpravy budou provedeny dle aktuálně platné 

legislativy, platných předpisů Správy železnic, státní organizace a platných 

norem. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 Při realizaci požadujeme s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné 

podklady pro zpracování případné změny základní dopravní dokumentace a tabulky 

traťových poměrů.   

4.10.2 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 

požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.10.3 V rámci stavby bude vyřešena majetkoprávní část v zájmovém území stavby (pozemek 

komunikace mezi závorami by měl být ve správě SŽ). 

4.10.4 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.5 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.10.6 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.10.7 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/DOKUMENTACE/06/23, kap.10 

Požadavky na zpracování geodetické dokumentace. 

4.11.2 Geodetické a mapové podklady (část E.5.6) pro DUSP v rozsahu TÚ 0421 km 5,600 – 

km 7,800 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 

prostřednictvím SŽG. Případnou aktualizaci a doměření geodetických a mapových 

podkladů si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. 

4.11.3 V případě úpravy směrového a výškového řešení GPK je nutno postupovat dle požadavků 

uvedených v kapitole 5 VTP/DOKUMENTACE/06/23; případný návrh úpravy směrového 

a výškového řešení bude na SŽG odevzdán i v otevřené formě a souřadnice hlavních 

bodů trasy budou uvedeny na čtyři desetinná místa. 

4.11.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B. 3 Vliv stavby na životní prostředí 

popsány jednotlivé složky životního prostředí dle kap. 7.2 VTP. 
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4.12.2 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II 

Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA), závazné 

stanovisko ke kácení atp. 

4.12.3 Kapitola odpadové hospodářství bude zpracována dle kap. 7.2, 7.3 VTP. 

4.12.4 Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum kontaminace 

stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 

nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy.  

Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce.  

Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 

přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 

tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství k 

recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k 

dalšímu zpracování v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na 

recyklaci/znovuvyužití odpadu. 

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných 

vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.  

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 

V kapitole bude uveden výčet jednotlivých kategorií odpadů, které stavbou vzniknou 

včetně jejich předpokládaného množství. Současně bude uveden seznam zařízení 

oprávněných k nakládání s odpady v blízkosti stavby, které mají dostatečnou kapacitu 

pro převzetí stavbou vzniklých odpadů. 

4.12.5 V textové části bude uvedeno, že polohy a vzdálenosti zařízení pro nakládání s odpady 

uvedené v projektové dokumentaci slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 

územního a stavebního řízení.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 



„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1272 v km 6,698 na trati Nepomuk - Blatná“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 13/15 

 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. 

a ostatní pozemky). 

5.2 Metody zpracování ekonomického hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou 

stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

5.3 Dokumentace ve stupni DUSP/PDPS  

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, 

státní organizace včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání  

Počet vyhotovení: 

▪ 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 
včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)   

       

b) Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

▪ 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 
▪ 6x CD (2x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

▪ 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma) 

d) Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí 

R. Náklady, paré č. 1-4 

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí R. Náklady, paré č. 1-4 

f) Majetkoprávní část, paré č. 1-6 

g) Plán BOZP, paré č. 1-6 

h) Manuál údržby, paré č. 1-6 

5.3.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, čj. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci. 

5.3.2 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních 

organizací (HZS Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací 

řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného 

povolení. Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání 

společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.3.3 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 
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• Předpokládaná délka kolejové výluky a úplné silniční uzavírky je 17 dní 

nepřetržitě v roce 2024.  

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno 

se Silničním správním úřadem. 

5.3.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x USB FLASH disk. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás/Vnitřní předpisy/odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 

53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019)  

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Dopis O14 3867-2017-SŽDC-O14 Upřesnění výpočtu dob u PZS 

7.1.5 Všeobecné podmínky SZ CTD; CTD trasy kabelů v kat. mapě; CTD schéma kabelů 

7.1.6 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC 

 

Vypracoval: Ing. Petr Zdeněk 

Dne: 16. 6. 2023 
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Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku 
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