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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavba je situovana v extravildnu obce Slavkov. Stavba se nachdzi na pozemku p. €. 1489, v k. u. Slavkov u
Opavy [750280], slouZi pro provozovani a spravy Zelezni¢ni drahy. Plochy sousednich pozemk( jsou vedeny
jako lesni pozemek p. ¢. 1347; ostatni plocha p. ¢. 1345, orna plocha p. ¢. 1344/15, p. ¢. 1344/17 a p. ¢C.
1344/19. Pozemky se nachazeji v ochranném pasmu Zeleznice.

Rekonstrukci objektu se charakter a uzivani dzemi neméni.
udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani
Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Uzemi s navrzenou zménou vyuziti.
informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani dzemi
V rdmci stavby nejsou Zadné vyjimky feseny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organt

Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.
geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojd nerostti a podzemnich vod
Tento bod neni dotcen.

vycCet a zavéry provedenych prizkuml a méfeni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pri-
zkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Prizkumy vzhledem na charakter stavby — prestavba propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpist — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné tzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkd Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tzemi, poddolované tzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry se rekonstrukci neméni.
pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Na svazich drazniho télesa se nevyskytuji porosty drevin a kfovin.

poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkul uréenych k pl-
néni funkce lesa

Tento bod neni dotcen.

uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi, pfeloz-
ky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Mozné prelozky se tykaji siti CD Telematika, SZ s. o.
(OR Ostrava). Vyjadreni spravci jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Priibéh vyse zminénych siti je schematicky
zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese ptdorysu.

Propustek neni uréen pro vefejnost a z toho dlvodu se pro stavbu nefesi poZzadavky zabezpedujici bezbarié-
rové uzivani stavby.
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I) vécné a casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spadd do planované investice na dané trati a je ¢asové vdzdna na predem stanovenou a ¢asové ome-
zenou dobu vyluky na trati.

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemkt podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavajici ochranna pasma drahy a inzenyrskych siti v okoli mostu se neméni. Nova ochranna a bezpecnostni
pasma se nenavrhuiji.

Umisténi stavby a pfistup ke stavbé:

Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Zpusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . . pozemku
nemovitosti
Slavkov u Opavy 1489 Ceska ,rvepvublllka / Sprava z,elezvnlc, statni organiza- 229 Draha Ostatni
[750280] ce, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha
Okolni pozemky docasné dotcené:
« Zpti
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo pusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Kubankova Vladislava, Ludvika Svobody 24, 74757
Slavkov 1/3 ,
SIav{I;os\z)LzJS%?avy 1344/19 | Lazeckd Stanislava, ¢. p. 107, 74782 Stéblovice 1/3 | 1526 ZPF Og 3:
Stypa Michal, Pod Kuzelnou 593, 74757 Slavkov P
1/3
Okolni pozemky:
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Zpusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv " pozemku
nemovitosti
Pozemek
Statutarni mésto Opava, Horni namésti 382/69, . . Lesni
1347 Mésto, 74601 Opava 994 | urceny k pinéni Pozemek
funki lesa
1345 Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni organiza- 299 Ostatni
ce, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha
Slavkov u Opav
pavy 1344/15
[750280] . v 3y .
Radek Dusan, Zizkova 267/31, Jaktaf, 74707 Opava Orna
1344/15 1/2 116 ZPF ada
Radkova Anna, Hertice 18, 74755 Dolni Zivotice P
1/2
” . . - Ornd
1344/17 | Kovaléik Ladislav, Hertice 25, 74755 Dolni Zivotice 54 ZPF piida
Zafizeni stavenisté:
« Zpt
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo pusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv " pozemku
nemovitosti
Dolni Zivotice 1311 Ceska republika / Sprava zeleznic, statni organiza- 250 i Ostatni
[553051] ce, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha
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B.2 Celkovy popis stavby

.

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci, Gdaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy Gsek, stani¢eni apod.

Ucelem stavby je oprava stavajiciho propustku v km 9,931 na jednokolejné celostétni trati obd. Moravice —
Svobodné Hefmanice (2271)

TU 2271 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice

DU 02 odb. Moravice — Dolni Zivotice
W G ifd

i )
i e
DS

O 4 Pohled na vytok

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Propustek je vyuzivan pro prevedeni ob¢asného vodniho toku. Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou
celostatni trat.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrt stavby, s ohledem na umisténi a tcel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni iidaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Ndvrh fteSeni opravy spocliva v prestavbé stdvajictho propustku. Bude postavena nova konstrukce
z betonovych trubnich prefabrikatd splnujici nové pozadavky pro Zelezniéni drahy.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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e)

f)

g)

h)

i)

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:

e Ttezani bezstykové koleje (4 fezy) a povoleni kolejnice;

e odtéZeni kolejového loZze v délce nutné pro provedeni nové konstrukce propustku a v délce sejmuti kolejo-
vého svrsku,

e bourdni stavajici konstrukce a odtézeni stavajiciho ndsypu na strané natoku v blizkosti propustku

e vystavba nové konstrukce z patkovych ZB prefabrikovanych trub DN 100, zakonéeni ZB monol. Kolmymi cely
s fimsou.

e docasné vyvéseni kabelové trasy CD Telematika a zpétné ulozeni kabell do télesa zel. spodku do plastového
Zlabu.

e zfizeni nového kolejového loze;

e montdz novych kolejnic 2x25,0m (S49, T) na stavajici betonové prazce (PB2), vyména svérkovych Sroubd T5,
matic, pruznych krouzkd, vlozek M a gumovych podloZek pod patu kolejnice.

e obnoveni bezstykové koleje (4 svary)

e dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.)

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani Gcel stavby. Propustek musi splfiovat poZadavky obec-

nych technickych podminek pro Zelezobetonové trouby. Prefabrikované trouby musi vyhovét Gcinkdim vyvo-
zenym modelem zatiZeni 71 se soucinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych poza-
davkli zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisii a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafize-
ni

Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhuiji.

Propustek jako stavba drahy neni urcen pro verejnost a z tohoto divodu se pro stavbu neuplatni pozadavky
zabezpecdujici bezbariérové uzivani stavby.

V projektové dokumentaci nejsou navrzeny vyjimky z platnych pfedpisti a norem ani neschvélena a nezave-
dend zafizeni.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organt

Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna
uzemi

Nova ochranna pdsma nejsou stanovena.

zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkova-
né mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotfebu energii, tepla, vody ani
hmot. Za provozu stavby nebude dochazet k shromazdovani destové vody — stavba neobsahuje Zadné zpev-
néné odvodnéné plochy ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje zadné odpadni vody.

zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpoklddana doba vy-
stavby je 30 dni, z toho 30 dni v nepfetrzité vyluce. Objekt SO 01 je soucdsti 1. etapy.

zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do predcasného uzivani se neuvazuje.
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k) orientacni naklady stavby

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v nakladech stavby. Skute¢né naklady budou upfesnény
ve vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymeér.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feseni — kompozice prostorového feseni

Nové navrzeny propustek bude umistén kolmo na osu koleje. Nova osa propustku respektuje polohu stavajici
osu propustku v km 9,931.

b) architektonické FeSeni — tvarové feseni, materialové a barevné feseni

Dispozice objektu se opravou neméni — propustek je navrzen o jednom otvoru. Vzhled nového objektu je dan
navrhem nové konstrukce, kterd bude zakoncena kolmym ¢elem s fimsou na natoku, Sikmym c¢elem na vytoku
a odlazdénim v okoli natoku a vytoku. PrGfez nové konstrukce bude kruhovy. Struktura a kvalita betonovych
povrch( jsou dany podminkami pro pouZiti prefabrikat( v Zelezni¢ni dopravni cesté.

B.2.3  Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech, véetné tdaja o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek

or vz

poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Ucelem stavby je celkova prestavba stavajiciho propustku, kterd mé zajistit na dal$i obdobi provozuschopnost
drdhy bez nutnosti opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatizZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu
trouby konkrétniho vyrobce a na vysce presypavky. Pfedpokladana minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych
trub propustku je Zim71 = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné Gcinnos-
ti tratové t¥idy zatizeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

b) celkova bilance naroki vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvy$eného odbéru elektric-
ké energie, podminky pfti zvyseni technického maxima

Stavba nema zvysené naroky na spotifebu energii, tepla a uZitkové vody.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materidlem
Viz bod ¢. B. 1.8.h

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho zafizeni verejné
komunikacni sité

Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou vyzadovany.
B.2.4  Bezbariérové uzZivani stavby

Propustek neni uréen pro vefejnost a z toho dlvodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkd pFislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Jednd se o neelektrifikovanou trat. Navriené trouby jsou provedeny vsouladu s poZadavky na primarni
ochranu proti U¢inkdim bludnych proudl. PouZiti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podmin-
kami dodacimi (TPD), které jsou v souladu s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby
propustk® (OTP) SZDC, zaruéuje pozadovanou ochranu proti bludnym proudtim.
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b) FesSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudt na zakladé vysledkd koroznich prizkumi

B.2.6

Korozni priizkum nebyl pro stavbu proveden.

Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni

V projektové dokumentaci nejsou reseny.

a) popis stavajiciho stavu

Tento bod neni dotcen.

b) popis navrzeného feseni

Tento bod neni dotcen.

c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodUll na napajeci sit energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivl, kontrola bilance &innych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi pfedepsaného uciniku

B.2.7

Tento bod neni dotcen.

Zakladni popis stavebnich objektt

a) strucny popis stavajiciho stavu

Nosnou (vodorovnou) konstrukci stavajiciho propustku tvofi prefabrikované Zlabové trouby DN 600, které
jsou zakonceny Sikmymi cely. Rozméry propustku jsou 1020 x 880 mm. Konstrukce je zalozen a na betono-
vych pasech. Konstrukce propustku je s pfesypavkou. Stav propustku odpovida jeho stafi a pribézné prova-
déné udrzbé. Kvlli znacné sifce a malému priatocnému profilu dochazi k zandseni propustku. Dno koryta na
vtoku i vytoku je nezpevnéné. Vpravo na strané natoku se nachazi nasyp, ktery slouZzil jako lesni cesta k jiz od-
stranénému prejezdu. Pod nasypem prevadi vodu betonové podtrubi DN 400, které neplni svoji funkci, je zce-
la zaneseno a brani pritoku vody k propustku.

Zelezni¢ni svréek nad propustkem tvoii oteviené kolejové loZe podle CSN 73 6201, které je v dobrém stavu.
Mimo propustek je kolejovy svrsek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a pribézné provadé-
né udrzbé. Trat nema zfizenu drazni stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je na pravé strané
vytvorena lavicka, kterd vsak rozmérové, sklonové, ani materidlové neodpovidd normovym pozadavkim na
drazni stezku. Sitka plané télesa Zelezni¢niho spodku je mensi nez normova hodnota 3,1 m od osy koleje na
obé strany. Svahy jsou porostlé nizkou vegetaci. Svahy nasypu drdzniho télesa nedodrzuji normovy sklon
1:1,5. Bezstykova kolej. Kolejnice jsou typu T. Kolejové pole nad propustkem ma typickou délku. PrazZce jsou
betonové typu SB 5 a jsou v dobrém stavu. Rozdéleni prazct ,,c”. Upevnéni rozponovymi podkladnicemi TR 5.

b) strucny popis navrzeného feSeni

SO 01.1 PROPUSTEK

Stavajici propustek bude kompletné zbouran. Novy propustek bude umistén v plvodnim staniceni 9,931, Uhel
kiizeni zGstava plvodni — 90°. Nosna konstrukce je navriena z ZB prefabrikovanych patkovych trub kruhové-
ho praiezu DN 1000 mm. Novy propustek bude zakonéen kolmymi ZB monolitickymi éely s Fimsou. Sitka pro-
pustku je 7,0m, vyska nivelety nad dnem 2,091 m.

Trouby budou z rubu osetteny izolacnim natérem proti zemni vihkosti. Prefabrikované trouby budu uloZeny
na zakladové desce. Svahy v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Dale bude koryto
na vtoku upraveno do pozadovaného tvaru pro novy propustek. Na strané vytoku bude provedeno napojeni
na stavajici ZB $achtu. Sachta bude odbourana o cca 200mm na pozadovanou vygku, povrchy budou sanovany
a bude osazena nova vtokova mfiz.

SO 01.2 ZELEZNIENT SVRSEK

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako plvodni svrsek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych predpist a svrsek se odstrafiuje jen z dlvodu prestavby propustku. Kolejnice budou vyjmuty v
rozsahu 2x 25m. DemontaZ prazcl a sneseni kolejového loZe bude provedeno pouze v oblasti rozsahu vyko-
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B.2.8

B.2.9

povych praci v délce 8 m.

Vyjmuta Cast kolejnic navazuje na stavajici polohu svard. Po dokonceni stavebnich praci na objektu propust-
ku, SO 01.1, budou do pavodni polohy vloZzeny nové kolejnice o délce 2x 25m. Budou provedeny 4 svary S49.
V rozsahu 150,0 m (cca 75,0 m pred propustkem a cca 75,0 m za propustkem) budou vyménény vliozky M a
dvojité pruzné krouzky Fe 6 v rozsahu 30% - co tieti prazec. Nasledna Uprava GPK je navrZzena v celkové délce
116,75 m (viz VC), v rozsahu od ZU GPK km 9,873 962 a KU GPK km 9,990 694. Stavajici sklon je v misté pro-
pustku ve sméru stani¢eni +0,38 %o (dle provedeného zaméreni.). Po Upravé GPK bude novy sklon + 0,35 %eo.

Jednd se tak jen o udrZovaci préce na svrsku a nikoliv o pfestavbu nebo rekonstrukeci.
Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

NavrZena stavba splniuje zdkladni pozadavky poZarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist po-
Zarni ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni bezpeénost stavajicich objektl a technickych zafizeni a nevzni-
kaji ndroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv nez béiné pouzivanymi.
Z hlediska pozarni ochrany se jednd o stavbu v otevieném prostoru. V dobé vystavby mohou byt soucasti za-
fizeni stavenisté napf. mobilni unimo bunky. Za dodrzovani pozarné bezpecnostnich predpist v dobé vystav-
by bude odpovidat osoba povérena zhotovitelem. Hoflavé nebo pozarné nebezpecéné latky budou uskladnény
dle § 44 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. Stavba po uvedeni do provozu nevyzaduje zvlastni opatfeni z hlediska po-
zarni ochrany vzhledem k tomu, Ze se jedna o dopravni stavbu — mostni objekt na Zeleznicni trati.

Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:

e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich pred-
pisQ;

e zdkon ¢. 133/1985 Sh., o pozérni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisy;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Uspora energie a tepelna ochrana

Pro danou stavbu se nevyzZaduje.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektt, splnéni poZadavkl na energetickou naro¢nost budov

Tento bod neni dotcen.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdrojl energii véetné mozZnosti vyuZiti rekuperace energii

Tento bod neni dotcen.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

B.2.10

B.2.11

Tento bod neni dotcen.
Hygienické FeSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZaduje Zadné zvysSené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za
denniho svétla.

Hygienické vybaveni a zafizeni stavenisté bude zfizeno, bude fadné provozovano a udrzovano.

Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Zvlastni zatizeni na ochranu neni navrhovano.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni fesena.
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d) ochrana pfed hlukem

Z hlediska hlukové zatéze nedojde ke zméné stavajicich parametrd. Zadna zvlastni opatieni proti hluku nejsou
navriena.

e) protipovodiova opatieni
Stavba se nenachdzi v povodriovém Uzemi. Pfislusna opatreni se nenavrhuiji.
f) ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrZena na poddolovaném lzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy
(jedna se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plynd. Dalsi G¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastruktu-
ru se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tento bod neni dotcen.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Tento bod neni dotcen.

c) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklis-
tické stezky, v€etné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dotcen.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie poéateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude vylou-
¢en provoz na tratové koleji. Misto stavby se nachazi v mezistani¢nim Useku mezi dopravnami Lomnice u Ry-
marova a ValSovem. Pfedpoklada se nahradni autobusova doprava misto nékterych osobnich viaka.

b) ndvrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stav-
by

Prace na Zelezni¢nim svrsku budou probihat vzdy pfi vyluce koleje.

Organizace vystavby, pfipadné navrh dopravnich a vylukovych opatifeni budou stanoveny Spravou Zeleznic,
Odborem operativniho fizeni provozu, oddélenim vyluk.

c¢) dosaZené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrienych rychlosti, dynamicky prabéh rych-
losti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

V soudasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 50 km/h. Graf dynamického pribéhu
rychlosti nebude zpracovan, protoZe se opravou tratova rychlost neméni.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Svahy kolem otvor( v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Déle bude koryto na vto-
ku upraveno do pozadovaného tvaru pro novy propustek. Na strané vytoku bude provedeno napojeni na sta-
vajici ZB $achtu
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b) pouZité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouzity Zzadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnickd, protierozni opatieni

Nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonce-
ni stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi zddné vyznamné ani ohro-
Zené druhy rostlin a Zivocichid. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do pdvodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do Uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem
Tento bod neni dotcen.

e) v pripadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni
zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento bod neni dotcen.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pred-
pist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcéen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Gzemi neni v rozporu se za-
jmy na ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v
platném znéni a souvisejicich predpisd. V pripadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovdzena podle potieby z vlastnich
zdrojl zhotovitele stavby.

Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno prirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné
odtokovych pomért v tzemi.
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<)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenisté k propustku v km 9,931 bude feSen kolejovou dopravou od prejezdu P7831 v km 10,160
nebo z prejezdu P7828 v km 8,878. V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trva-
|é zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté bude umisténo na nakladisti v Zst. Dolni Zivotice na pozemku p. &.
1311, v k. 0. Dolni Zivotice, vlastnické pravo CR, pravo hospodafit Sprava zeleznic, statni organizace, DIazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — v€éetné omezeni hospodareni tietich stran apod.
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuzZiti stavajicich nebo budovanych objektli pro potreby
provadéni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplo-
cenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od
okoli.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude umisténo na nakladisti v #st. Dolni Zivotice na pozemku p. &. 1311, v k. 4. Dolni Zivotice, vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Se viemi druhy produkovanych odpad( bude nakldddno a budou zneSkodnény vsouladu se zdkonem
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(. Pro jednotlivé druhy odpadt budou vybudo-
vany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s odpadem je nutné jeho zattidéni, tj. pfifazeni kédu
druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.
Nakladani s vyziskem, moznosti vyuZiti nebo zneskodnéni jako odpad
Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné. Cilem je
uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s plat-
nou pravni normou.
Pfehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad):

Kod Kategorie Bl eelsEaly PFedE)okI,. Zptjlsob naklada-
odpadu odpadu mnozstvi| nis odpadem
170101 (6] Beton 18,1t XN3
1705 04 (0] Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 42,5t XN3
17 05 08 (0] Stérk ze Zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07 45,4 t XR5

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170904 © 170901,170902a 1709 03 78t XN3
i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
V rdmci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude odvezena na
skladku, na stavenisti nebude zpétné vyuzita.
j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem vystavby budou respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude in-
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stalovan zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

Z divodu zamezeni splach( stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemk( s nasledkem
eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvysenych pratok( a intenzivnich srazek, po Uplném odtani
snéhu v této lokalité. Uskladnény stavebni materidl v misté zatizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném
podkladu z divodu podmaceni.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplso-
benych stavebni ¢innosti v souladu se zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. Zejména se musi dbat na zabranéni ukapl a
unikd ropnych produktt, asfaltd, rdznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich pre-
pravé, skladovani i pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz
konstrukce to umozriuje podle prislusnych predpisl, a co nejdfive ze stavenis$té odstranény odvezenim na
skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pti provddéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel
je povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkim rizik, vyplyvaji-
cich ze zelezni¢niho a silni¢niho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhoto-
vitel pfi realizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na zZeleznicni trati, tak i na
komunikaci. Zhotovitel je odpovédny za Fadné a prokazatelné sezndmeni svych zaméstnancl a zaméstnancu
svych podzhotovitelll s pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a tech-
nickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani. Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych
zaméstnanc.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlast-
nim pfihlédnutim na manipulaci s bifemeny, praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Stavba na Zelezni¢nim svrsku bude probihat v blizkosti trakéniho vedeni. Proto je nutné dodrzovat pfislusné
bezpeénostni predpisy, zejména TNZ 34 3109.

Je potfebné dodrzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pti praci, tj.

zejména:

e zdkon ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e zikon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-
Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zdkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti pra-
ci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisi;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci na praco-
vistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

e nafizenivlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zave-

deni signald;
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n)

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovéani osobnich ochran-
nych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk;

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expoziénich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biolo-
gickych expozi¢nich testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e predpis SZDC Bp1l, o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nejsou dotknuté Zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni pozadovano.

dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby

Stavba malého rozsahu nema zvysené naroky na dopravni inZenyrskd opattreni po dobu vystavby. V misté rea-
lizace (opravy) stav. propustku se nenachazi zadné stavajici komunikace slouzici automobilové, cyklo, ani pési
dopravé.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti Gcinkiim

vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pfi pfipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, ne-
budou pracovnici vstupovat do kolejisté. Dal$i podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci se
pro provadéni stavby v projektu nestanovuji.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.
Popis postupu stavby:

e prevzeti stavenisté

e zfizeni doCasného zaboru (pracovni prostor);

e vytyCeni a ochrana inZzenyrskych siti;

¢ zahajeni vyluky;

e demontaz kolejového svrsku (S0 01.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e bourdni ¢asti stavajiciho propustku,

e odtézZeni stavajiciho nasypu v blizkosti propustku;

e Uprava podlozi a podkladni beton;

¢ betondz zakladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikat do projektované polohy;

e betona? kolmych monol. ZB ¢el a §ikmych ¢el;

¢ izolace konstrukce proti zemni vihkosti;

¢ hutnény zasyp propustku;

e osazeni fims kolmych cel;

e montaz kolejového svrsku (SO 01.2);

¢ hlavni mostni prohlidka;
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e ukonceni vyluky;

e odlazdéni a monol. bet. prahy;

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

¢ rekultivace ploch dotcenych stavbou;

e zkuSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfredpoklddana doba vy-
stavby je 30, z toho 30 dni v nepretrzité vyluce.

p) pozadavky na vyluky verejné dopravy

V ptiloze €. 1 této TZ je uveden podrobny (denni) harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyse uvedené hod-
noty vychazi.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladdana doba vy-
stavby je 30 dni, z toho 30 dni v nepretrzité vyluce.

Tento stavebni objekt (SO 01) je soucasti stavby 4 stavebnich objekt( nachazejicich se na trati odb Moravice —
Svobodné Hefmanice TU 2271. Stavebni objekt se nachazi mezi zastavkou Stablovice a nakladistém Zst. Dolni
Zivotice. Pro objekt byl vytvofen harmonogram stavebnich praci, z ného? vyplyva specificka doba délky sta-
vebnich praci, at uZz ve vyluce, ne-bo mimo ni (pfi zavedeni tzv. pomalych jizd, tj. v tomto pfipadé do 30
km/hod).

Stavba bude provedena béhem jedné vyluky, v trvani 30 dni.

g) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

B.8.2

B.8.3

B.8.4

B.8.5

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude umisténo na nakladisti v #st. Dolni Zivotice na pozemku p. €. 1311, v k. 0. Dolnf Zivotice, vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Pfistup na stavenisté bude fesSen kolejovou dopravou od prejezdu P7831 v km 10,160 nebo z prejezdu P7828
v km 8,878. Jako zdroj elektrické energie pti provadéni stavby se vyuzije naftovd nebo benzinova elektrocen-
trala.

Vykresy

Potfebné udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C). Zejména se uvadi
obvod stavenisté, v€etné ploch zatizeni stavenisteé.

Harmonogram vystavby

Pfedpokladana doba vystavby je 30 dni, z toho 30 dni v nepretrzité vyluce. Pro stavbu je zpracovan harmono-
gram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.

Schéma stavebnich postupti
Schéma stavebnich postup( je uvedeno v rdmci jednotlivych stavebnich objektd.
Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpoklada presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot
v ramci objektu je uvedena ve vykazu vymeér.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se stavajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuzito odvedeni vody do stavajici Sachy. Ze stavajici
Sachty je voda vedena potrubim do cca 200 m vzdalené rfeky Odvodnéni svahl drazniho télesa a okolniho te-
rénu zUstane zachovano pfirozené — stavajicim sklonem Uzemi.
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V Prostéjové, unor 2022 Lukas Kovar
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