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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby:  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propust-ků na TÚ 

2171, 2191 a 2271 

                                                                Propustky na trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice (TÚ 2271) 

Stavební objekt SO 01.1 - Propustek  

Druh stavby:  Přestavba propustku  

Evidenční km:  9,931  

Katastrální území: Slavkov u Opavy [750280] 

Parcelní čísla pozemků:  1489 

Obec: Slavkov [510289] 

Okres: Opava 

Kraj: Moravskoslezský 

Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město  

 Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitel-
ství Ostrava Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Správa mostů 
a tunelů Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o. Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  

Traťový úsek:  2271 odb. Moravice – Svobodné Heřmanice  

Definiční úsek:  02 odb. Moravice – Dolní Životice 

TUDU:  2271 02 

Staničení mostního objektu:  km 9,931 (stávající osa) 

 Km 9,931 (nová osa) 

Poloha na trati:  v širé trati mezi zastávkou Štáblovice a žst. Dolní Životice  

Kategorie dráhy:  regionální  

Provozovatel dráhy:  Správa železnic, státní organizace  

Číslo tratě podle KJŘ:  314 Opava východ – Svobodné Heřmanice  

Číslo tratě podle prohláš. o dráze:  847 odb. Moravice – Svobodné Heřmanice  

Číslo tratě podle SJŘ:  314 Opava – Svobodné Heřmanice 

Číslo TTP:  310 A  

Dovolené zatížení tratě:  C3/50  

Skupina přechodnosti:  1 

Počet kolejí:  jednokolejná trať  

Traťové zabezpeč. zař. (TZZ):  tratě provozované podle předpisu D3 

Staniční zabezpeč. zař. (SZZ):  -  

Trakce:  -  

Traťová rychlost:  50 km/h  

Prostorová průchodnost: průjezdný průřez Z-GC  

Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy (bezejmenný vodní tok), 

Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy (občasný vodní tok)  

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro společné povolení stavby dráhy 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU  
Stávající propustek je situován na trati obd. Moravice – Svobodné Heřmanice (2271) v extravilánu obce Slavkov a 

slouží k převádění srážkové vody z pravostranného drážní příkopu pod tělesem dráhy na levou stranu do stávající be-
tonové šachty. Ze stávající šachty je voda odvedena potrubím do cca 200 m vzdálené řeky.  

Stavba je umístěna v místě dosavadního propustku na stávajících pozemcích dráhy (k. ú. Slavkov u Opavy, p. č. 
1489) ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Správu železnic, s. o.  
 
Evidenční km  9,931  

Poloha propustku  mezi zastávkou Štáblovice a nákladištěm žst. Dolní Životice  

Převáděná železniční trať  Propustek převádí jednokolejnou regionální neelektrifikovanou železniční trať 
(2271 odb. Moravice – Svobodné Heřmanice) převádí občasný vodní tok. Jedná se o 
regionální dráhu normálního rozchodu. 

 
Železniční svršek na trati:  kolejnice T, rozponové podkladnice TR5, svěrky T5 (T6), betonové pražce SB 5 – 

rozdělení „c“, štěrkové lože 

Uspořádání kolej. lože na obj.:  otevřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:  bezstyková kolej 

Směrové poměry tratě:  přímá 

Sklonové poměry tratě:  v místě propustku trať stoupá +0,38 ‰ (podle provedeného zaměření) 

Překážka – občasný vodní tok  
Propustkem protéká srážková voda z drážního příkopu směrem z pravé strany tratě na levou v podélném sklonu 

cca 3,0 % (podle zaměření). Koryto na pravé straně nezpevněné, trojúhelníkového tvaru. Na levé straně nezpevněné, 
trojúhelníkového tvaru. Výtok do stávající železobetonové šachty.  

3 VSTUPNÍ PODKLADY  
Podklady pro vypracování projektu opravy:  

 Zadávací podklady projektu stavby: Technická zpráva (v Ostravě, duben 2021), Ing. Jiří Horut, Ing. Milan 
Švrčina; Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava  

V zadávacích podkladech byla doložena i část původní PD stavby stávajícího propustku. 

 Zaměření části stávajícího mostu a železniční trati. Ing. Radim Kristián, Ing. Michal Svěrák, Tomi-Remont, 
a. s., Prostějov, srpen 2021.  

 Průzkum stávajících inženýrských sítí. Údaje o sítích jsou převzaty od jednotlivých správců a v některých pří-
padech jsou digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stavby a 
v půdorysech.  

4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU SVRŠKU  
Železniční svršek nad propustkem tvoří otevřené kolejové lože podle ČSN 73 6201, které je v dobrém stavu. 

Mimo propustek je kolejový svršek také v dobrém stavu. Stav svršku odpovídá jeho stáří a průběžně prováděné údrž-
bě. Trať nemá zřízenu drážní stezku. Mezi kolejovým svrškem a tělesem žel. spodku je na pravé straně vytvořena lavič-
ka, která však rozměrově, sklonově, ani materiálově neodpovídá normovým požadavkům na drážní stezku. Šířka pláně 
tělesa železničního spodku je menší než normová hodnota 3,1 m od osy koleje na obě strany. Svahy jsou porostlé 
nízkou vegetací. Svahy násypu drážního tělesa nedodržují normový sklon 1:1,5. 

Bezstyková kolej. Kolejnice jsou typu S49 T. Kolejové pole nad propustkem má typickou délku: stávající svary 
jsou zaznačeny ve výkr.č. 2 - Situace (tohoto odd. PD). Pražce jsou betonové typu SB 5 a jsou v dobrém stavu. Rozděle-
ní pražců „c“. Upevnění rozponovými podkladnicemi TR 5. 
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5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
Podrobné zdůvodnění stavby je uvedeno v technické zprávě k objektu SO 01.1 - Propustek. Stavební objekt 

SO 01.2 - Železniční svršek je pouze vyvolanou investicí kvůli opravě propustku. Z důvodu zajištění přístupu 
k přestavovanému propustku se musí částečně snést železniční svršek v nejnutnějším rozsahu. V závěru opravy pro-
pustku se svršek zase osadí do stejné směrové polohy. Výškově bude průběh koleje upraven. 

6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU SVRŠKU  

6.1 Volba způsobu a rozsahu opravy koleje  

Nový stav svršku bude ve stejném složení jako původní svršek, jelikož konstrukce svršku byla provedena podle 
dříve platných předpisů a svršek se odstraňuje jen z důvodu přestavby propustku. Kolejnice budou vyjmuty v rozsahu 
2x 25m. Demontáž pražců a snesení kolejového lože bude provedeno pouze v oblasti rozsahu výkopových prací v délce 
8 m.  

Vyjmutá část kolejnic navazuje na stávající polohu svarů. Po dokončení stavebních prací na objektu propust-
ku, SO 01.1, budou do původní polohy vloženy nové kolejnice o délce 2x 25m. Budou provedeny 4 svary S49. Jedná se 
tak jen o udržovací práce na svršku a nikoliv o přestavbu nebo rekonstrukci.  

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)  

Délka demontáže kolejnic je 2x 25 m. Vyjmutá část kolejového lože a demontáž pražců – 8,0m je navržena 
pouze v rozsahu výkopu 8,0m. Následná úprava GPK je navržena v celkové délce 116,75 m (viz VČ), v rozsahu od ZÚ 
GPK km 9,873 962 a KÚ GPK km 9,990 694.  

Směrové poměry  
Místo propustku se nachází v přímé 

Sklonové poměry  
Stávající sklon je v místě propustku ve směru staničení +0,38 ‰ (dle provedeného zaměření.). Po úpravě GPK 

bude nový sklon +0,35 ‰. 

6.3 Železniční svršek  

Použije se klasický železniční svršek odpovídající současnému stavu na trati: kolejnice tvaru T na rozponových 
podkladnicích TR 5 a příčných betonových pražcích SB 5 uložených ve štěrkovém loži.  

Železniční svršek se zhotoví podle požadavků zadavatele kombinací ze stávajícího materiálu a nově vyměňo-
vaných částí. Štěrkové lože bude nové pouze v místě, kde se rozebírají pražce, v rozsahu výkopu. Železniční svršek je 
navržen podle předpisu SŽDC SR 103/3(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek.  

Upravovaná část kolejového pole má 8,0 a 25,0m 
  

Rozdělení pražců v koleji  
Pro železniční svršek soustavy S49, T v rozsahu vyjmutého kolej. lože se použijí stávající pražce SB 5 se stávají-

cími rozponovými podkladnicemi.  
V délce vyjmutých kolejnic 2x 25 m dojde k výměně šroubů a matic, pružných kroužků, M vložek a pryžových 

podložek pod patu kolejnice.  
V rozpočtu se nepředpokládá výměna pražců. Rozdělení pražců ve stykové koleji „c“ se vzdáleností pražců 

674,5 mm, tj. 12 × 674,5 mm vnitřní část kolejového pole celkem 8 094 mm a 12 pražců v rozebírané části kolejového 
pole.  

Konstrukce koleje 
Kolejnice T Nové 2x 25m S 49 

Pražce SB 5 Stávající 
Podkladnice rozponové TR 5 Stávající 

Svěrky T 5, T 6 Stávající 
Šrouby svěrkové a matice T 5 a M 24 Nové - 148 ks 

Vložky M Ano 
Nové - 148 ks 

+133 ks 
Vrtule R 2 (S 2) Stávající 

Můstkové desky T 10 -  
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Pokud nejsou použity spojky S 
Spojky S (T 4, S 1) -  

Šrouby spojkové a matice 
M 24x140 (pro spojky S) a M 24 

M 24x120 (pro spojky T 4, S 1) a M 24 - 

Pryžové podložky pod patu 
kolejnice 

126 x 183 x 6 Nové – 74 ks 

Pryžové podložky pod patu 
kolejnice na můstkových 

deskách 
126 x 475 x 5 - 

Polyetylénové podložky pod 
Podkladnice a můstkové 

desky 
330 x 170 x 2 - 

Dvojité pružné kroužky Fe 6 
Pod matici svěrkového a spojkového 

šroubu a pod hlavu vrtule 
Nové - 148 ks 

+133 ks 
 
V rozsahu 150,0 m (cca 75,0 m před propustkem a cca 75,0 m za propustkem) budou vyměněny vložky M a 

dvojité pružné kroužky Fe 6 v rozsahu 30% - co třetí pražec.  
- Vložky M    133 ks 
- Dvojité pružné kroužky Fe 6 133 ks 

  
Kolejnicové svary  
V délce 2x 25 m dojde k rozříznutí kolejnic. Následně se do původního místa vloží nové kolejnice 2x 25 m a 

budou provedeny 4 svary S 49.   
  
Kolejové lože  
Současný stav kolejového lože tvoří přírodní drcené kamenivo (štěrk), které je v dobrém stavu. Při prohlídce 

nebylo pozorováno zanesení jemnozrnnými zeminami nebo jiné znečištění. V úseku odstraňovaných pražců nad pro-
pustkem je navržena výměna kolejového lože za nový materiál splňující požadavky na pevnost, odolnost vůči mrazu, 
opotřebení a další – použije se drcené kamenivo z vyvřelých hornin. Na místě může dozor investora rozhodnout o 
použití stávajícího materiálu kolejového lože.  

 
Úprava GPK  
Po montáži koleje se provede pomocí automatické strojní podbíječky úprava geometrických parametrů koleje 

podle navržených hodnot. Následně bude provedena úprava GPK v rozsahu dle VČ PD. 
 

6.4 Železniční spodek  

Součástí objektu je pouze obnovený železniční svršek v délce cca 25 m. Zásypy v místě propustku a jejich hut-
nění, je součástí objektu SO 01.1 - Propustek. 

6.5 Vystrojení tratě  

Tento bod není dotčen. 

6.6 Odvodnění tělesa železničního spodku  

Železniční spodek je tvořen v místě opravované koleje násypovým tělesem a do jeho odvodnění se nebude 
zasahovat.  

6.7 Drážní stezky a dokončovací úpravy  

V úseku obnovované koleje nad propustkem se zřídí drážní stezky. Použije se hutněný drcený štěrk 8/16 
tloušťky 0,1 m. Na začátku a na konci úpravy se nové stezky navážou na stávající svahy.  

V místě okraje stezky u svahu násypu železničního tělesa se opraví části svahu doplněním ornice a zatravně-
ním. Ohumusování se provede v tloušťce min. 0,10 m.  
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7 POSTUP OPRAVY KOLEJE  

7.1 Technologický postup opravy koleje  

Oprava propustku s odstraněním a zpětným vložením koleje proběhne v jedné časové etapě s výlukou na že-
lezniční trati.  

Popis postupu stavby:  
 převzetí staveniště 
 zřízení dočasného záboru (pracovní prostor); 
 vytyčení a ochrana inženýrských sítí; 
 zahájení výluky 
 demontáž kolejového svršku (S0 01.2); 
 výkopové práce v místě propustku; 
 bourání částí stávajícího propustku; 
 úprava podloží a podkladní beton; 
 betonáž základové konstrukce propustku; 
 uložení prefabrikátů do projektované polohy; 
 betonáž kolmých monol. ŽB čel; 
 izolace konstrukce proti zemní vlhkosti; 
 uložení inženýrských sítí do plastových kabel. žlabů a do těles žel. spodku; 
 hutněný zásyp propustku; 
 osazení říms kolmých čel; 
 montáž kolejového svršku (S0 01.2); 
 hlavní mostní prohlídka; 
 ukončení výluky; 
 odláždění a monol. bet. prahy; 
 drobné terénní úpravy; 
 odstranění pracovního prostoru; 
 rekultivace ploch dotčených stavbou; 
 zkušební provoz a podklady pro kolaudaci. 

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby 
je 30 dní, z toho 30 dní v nepřetržité výluce. 
Přístup na staveniště  

Přístup na staveniště bude řešen kolejovou dopravou od přejezdu P7831 v km 10,160 nebo z přejezdu P7828 
v km 8,878. Zařízení staveniště viz bod 7.3.   

7.2 Omezení dopravy  

Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati.  

7.3 Zařízení staveniště  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení stave-
niště bude umístěno na nákladišti v žst. Dolní Životice na pozemku p. č. 1311, v k. ú. Dolní Životice, vlastnické právo 
ČR, právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1.  

Přístup na staveniště bude řešen kolejovou dopravou od přejezdu P7831 v km 10,160 nebo z přejezdu P7828 
v km 8,878. Jako zdroj elektrické energie při provádění stavby se využije naftová nebo benzinová elektrocentrála.  

 

7.4 Dotčené inženýrské sítě  

V okolí propustku se vyskytují inženýrské sítě s ochranným pásmem. Stavba bude respektovat podmínky jed-
notlivých správců, které jsou doloženy v dokladové části.  

Možné přeložky se týkají sítí ve správě ČD Telematika. Vyjádření správců jsou součástí dokladové části PD. Prů-
běh výše zmíněných sítí je schematicky zakreslen v situačních výkresech a ve výkrese půdorysu. 
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Kabely budou v rámci stavebních prací vyvěšeny, ochráněny a následně uloženy zpět do tělesa žel. spodku. 

8 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY  

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  

Jednoduchá stavba je rozdělena na dva stavební objekty:  

 SO 01.1 Propustek 

 SO 01.2 Železniční svršek   

8.2 Koordinace s jinými stavbami  

Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati. Výluka je naplánovaná v době 30 
dnů. Stavba bude koordinována se souvisejícími stavebními objekty na TÚ 2271: 

- SO 02 Propustek v km 12,127 

- SO 03 Propustek v km 14,995 

- SO 04 Propustek v km 19,378 

9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ  

Pro potřebu zpracování projektu opravy propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zamě-
ření jsou uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení koleje  

Polohové vytyčení se provádí v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Geodetická sledování v průběhu stavby a po dokončení stavby  

V průběhu stavby se geodetické sledování nepožaduje. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nové-
ho stavu koleje a propustku.  

Požadavky na uvedení do provozu a další sledování  

Po dokončení stavby se provede technickobezpečnostní zkouška. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skuteč-
ného provedení stavby a předá ji objednateli.  

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  
 ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-

šebnictví, říjen 2011;  

 ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny 
Z1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

 SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 1, 
Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014, Změny 2, Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2014 a Změny 3, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2019.  

 SŽDC S4. Železniční spodek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 
1, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014.  

 SŽDC SR103/3(S). Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej. Praha: Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace, 2010.  

 Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční doprav-
ní cesty, státní organizace, 2011.  

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace (České dráhy, s. o.), 2000-2019.  
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 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2006, ve znění pokynu 
SŽDC PO-07/2019-GŘ. Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb. Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2019.  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude 

ohrazeno mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  
Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, ne-

budou pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m nad 
terénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další podmínky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné dodržo-
vat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů;  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

 SŽDC Bp1. Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Právní předpisy upravující požární ochranu:  

 zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vy-
hláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  
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 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách;  

 SŽDC Ob14. Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace.  

12 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  

Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizač-
ních prostředků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení roz-
šíření uniklých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených ropných a dalších 
závadných látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  

Nároky na likvidaci odpadů  

Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytěžený 
přebytečný materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu dle zvá-
žení dodavatele. Předpokládá se vzdálenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v části B. 8 projektové dokumentace.  

Odtok povodňových vod  

Území stavby se nachází v oblasti ohrožené povodněmi. Pro stavbu bude zpracován povodňový plán.  

13 ZÁVĚR  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich maji-

teli příp. správci nebo uživateli. Práce v blízkosti vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů nebo správců 
sítí.  

Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební čin-
nosti.  

Tato dokumentace slouží k realizaci opravy propustku. Případné změny během výstavby vůči této dokumen-
taci podléhají souhlasu investora stavby. V rozhodujících fázích opravy propustku bude na vyžádání prováděn autorský 
dozor projektanta.  

 
 
 
 

 
V Prostějově, únor 2022                                Lukáš Kovář  

 


