Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SMT 2020 - PD propust-
ki na TU 2191, 2221

Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hermanice
(2271)

SO 01.2 Zelezniéni svriek

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

TECHNICKA ZPRAVA



Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 01 - Propustek v km 9,931
SO 01.2 — Zelezni¢ni svriek

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava
OBSAH:
1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE ...veeeeieeereereiteesesesseessessessessesssessesssessessessesssessessessessssssessessessssssessesssessessesseessessones 3
2 ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU ....evceveeneeneireereeseesesseesessesssessessessessssssessessssssesssesessssssessessessssssessesssssessessessssnes 4
3 VSTUPNI PODKLADY .....uvievievessreisseesseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssssssssssesssesssesssssssssssesssesssesssssssesssssssessnes 4
4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU SVRSKU ....cvviiueiereieeietisesesessessesesesssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssnes 4
5 ZDUVODNENT STAVBY ....eeeieeeeeeeneeeeeteseessessesestsssessessssssssssessesssssssessessssssssessessassssssessessssessssessesssssssssssnsssessens 5
6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU SVRSKU .....uoeueerrerireiiiireesesessessessessssssessssssessessesssssssssessessssssessessessesssessens 5
6.1 Volba zplsobu a rozsahu opravy koleje
6.2 Geometrické parametry KOIEJE (GPK) ......iiicuuiee i eeiee e etee e ertee e et e e et e e et e e e etae e esaateeessteeesensaeeesnnseeessnnenenn
5.3 Z@ICZNICNT SUIEEK eeeeeeeeee ettt e e e et et et et e e e e e eeeeeae et et et et e e eaeeteeeeea e et et et eaeenee et eee et eateaseaseareeneere et eneenes
B.4  Z@IEZNTIENT SPOUEK ...ttt ettt ettt e et e et e e et et e e e e et et eee et et ea e et et e e et ee e et et e e et et e e et et er et eeereeaaenas 6
6.5 LA S (oY =T s = | =TT UPPRS 6
6.6 Odvodneéni télesa ZelezniCNTho SPOUKUL.......coii it e e e e et e e e e e et are e e e e e eesnnnnnees 6
6.7 (D] o IR U=V A VA o [oT oY aTelo L VZ: [l I ¥ T o r= 1Y A 6
7 POSTUP OPRAVY KOLEJE.....ccoveisteesreesreesueessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesnns 7
7.1 Technologicky POSTUP OPIraVy KOIEJE....ccco et e e e e e a e e e e e e e e aabte e e e e e e seansaeeeaaeeeenans 7
7.2 (@18 Y=y =T o o (oY o] - 1YLV U SPRTRRt 7
7.3 ZAFTZENT STAVENISTR .ottt ettt e e et ettt e e e e e et ttaa e seee e e e e aaaa s e e e e e s s aaan e ssesasasansseesssasssnnaseesessssnns 7
7.4 DOTCENE INZENYISKE SITE ... uveieeciiie ettt e etee et e et e e et e e e ettt e e seee e e e sateeeeastaseesnsaeessssaeeaansseeeasseeeasseeesansseeesnnees 7
8 SOUVISEJICI STAVEBNI OBJEKTY A STAVBY ...cveeueiriereereeeesseesessesssessessessesssessessessesssessessessssssessesssessessessessessssses 8
8.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni ObJEKLY..........ceviiiiiiiee e 8
8.2 Koordinace s jiNYmMi StAVOAMI c..cccii e e e e e e e e e et r e e e e e e e arraaaaaaans 8
9 POZADAVKY NA IMEREN «..uveeuvietieitiestiesteistessteesseesseestesseesssesssesssesssesssesstssssesssssssssssesssesssesstesssesssssssesssesssesssasnns 8
10 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU .....oveeeireenierieeeeseesesseesseesesseseesessessessessssessesssssssessens 8
11 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRIPRACH «..uveveevereirirreieesesssesseesessesssesseeseessessessessessssssessessessssssessessesssessens 9
12 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI ...vceevereeiieeiireesseesseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssss 10
13 .2/ = RO 10

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 2/10



Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 01 - Propustek v km 9,931

SO 01.2 — Zelezni¢ni svriek

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10

Technicka zprava

1 ZAKLADNi UDAIJE O STAVBE

Nazev stavby:

Stavebni objekt

Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢isla pozemka:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:
Tratovy Usek:
Defini¢ni usek:
TUDU:

Stanic¢eni mostniho objektu:

Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

Cislo traté podle prohlas. o draze:
Cislo traté podle SJR:

Cislo TTP:

Dovolené zatiZeni traté:
Skupina prechodnosti:

Pocet koleji:

Tratové zabezpel. zat. (TZZ):
Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):
Trakce:

Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:
Pfekondvané prekazky:
Pfekondavané prekazky:

Stupen projektové dokumentace:

Udrzba, opravy a odstrariovani zdvad u SMT 2021 - PD propust-ké na TU
2171, 2191 a 2271

Propustky na trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (TU 2271)
SO 01.1 - Propustek

Prestavba propustku

9,931

Slavkov u Opavy [750280]

1489

Slavkov [510289]

Opava

Moravskoslezsky

Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto

Korespondenéni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditel-
stvi Ostrava Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Spréva Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava, Sprava mostd
a tuneld Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0. Jana&kova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov
2271 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice

02 odb. Moravice — Dolni Zivotice

227102

km 9,931 (stavajici osa)

Km 9,931 (nova osa)

v $iré trati mezi zastavkou Stablovice a 7st. Dolni Zivotice
regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace

314 Opava vychod — Svobodné Hefmanice

847 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice

314 Opava — Svobodné Hefmanice

310A

C3/50

1

jednokolejna trat

traté provozované podle predpisu D3

50 km/h

prjezdny prarez Z-GC

prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (bezejmenny vodni tok),
prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. 1. 0.

Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 01 - Propustek v km 9,931
SO 01.2 — Zelezni¢ni svriek
Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava

2 ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU

Stavajici propustek je situovan na trati obd. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271) v extravilanu obce Slavkov a
slouzi k prevadeéni srazkové vody z pravostranného drazni prikopu pod télesem drahy na levou stranu do stavajici be-
tonové Sachty. Ze stdvajici Sachty je voda odvedena potrubim do cca 200 m vzddlené reky.

Stavba je umisténa v misté dosavadniho propustku na stavajicich pozemcich drahy (k. 4. Slavkov u Opavy, p. C.
1489) ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodareni pro Spravu Zeleznic, s. o.

Evidencni km 9,931
Poloha propustku mezi zastavkou Stablovice a nakladistém Zst. Dolni Zivotice
Pfevadéna Zelezniéni trat Propustek prevadi jednokolejnou regionalni neelektrifikovanou zelezniéni trat

(2271 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice) prevadi obcasny vodni tok. Jedna se o
regionalni drdhu normdlniho rozchodu.

Zelezniéni svréek na trati: kolejnice T, rozponové podkladnice TR5, svérky T5 (T6), betonové prazce SB 5 —
rozdéleni ,c“, stérkové loze

Usporadani kolej. loze na obj.: oteviené kolejové loZe na objektu s presypavkou podle CSN 73 6201

Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové pomeéry traté: prima

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat stoupd +0,38 %o (podle provedeného zaméreni)

Pfekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z drazniho prikopu smérem z pravé strany traté na levou v podélném sklonu
cca 3,0 % (podle zaméreni). Koryto na pravé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na levé strané nezpevnéné,
trojuhelnikového tvaru. Vytok do stavajici Zelezobetonové Sachty.

3 VSTUPNI PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:

e Zadavaci podklady projektu stavby: Technicka zprava (v Ostrave, duben 2021), Ing. Jifi Horut, Ing. Milan
Svréina; Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava

V zadavacich podkladech byla dolozena i ¢ast piivodni PD stavby stavajiciho propustku.

. Zameéreni casti stavajictho mostu a Zeleznicni trati. Ing. Radim Kristian, Ing. Michal Svérdk, Tomi-Remont,
a. s., Prostéjov, srpen 2021.

e Prizkum stavajicich inzenyrskych siti. Udaje o sitich jsou pievzaty od jednotlivych spravci a v nékterych pii-
padech jsou digitalizovany dle listinnych podkladd. Stavajici sit€ jsou zobrazeny v koordinacni situaci stavby a
v pudorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU SVRSKU

Zelezni¢ni svréek nad propustkem tvofi oteviené kolejové loze podle €SN 73 6201, které je v dobrém stavu.
Mimo propustek je kolejovy svrSek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a pribéziné provadéné udri-
bé. Trat nema zfizenu drazni stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je na pravé strané vytvorena lavic-
ka, ktera véak rozmérové, sklonové, ani materialové neodpovida normovym pozadavkiim na drazni stezku. Sitka plané
télesa Zelezni¢niho spodku je mensi nez normova hodnota 3,1 m od osy koleje na obé strany. Svahy jsou porostlé
nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Bezstykova kolej. Kolejnice jsou typu S49 T. Kolejové pole nad propustkem ma typickou délku: stavajici svary
jsou zaznaceny ve vykr.¢. 2 - Situace (tohoto odd. PD). PraZce jsou betonové typu SB 5 a jsou v dobrém stavu. Rozdéle-
ni prazca ,,c“. Upevnéni rozponovymi podkladnicemi TR 5.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/10
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5 ZDUVODNENI STAVBY

Podrobné zdGvodnéni stavby je uvedeno v technické zpravé k objektu SO 01.1 - Propustek. Stavebni objekt
SO 01.2 - Zelezni¢ni svriek je pouze vyvolanou investici kvili opravé propustku. Z ddvodu zajisténi pristupu
k prestavovanému propustku se musi castecné snést zeleznicni svrsek v nejnutnéjsim rozsahu. V zavéru opravy pro-
pustku se svriek zase osadi do stejné smérové polohy. Vyskové bude pribéh koleje upraven.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU SVRSKU

6.1 Volba zptisobu a rozsahu opravy koleje

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako plvodni svrsek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych predpisl a svrsek se odstrafuje jen z divodu prestavby propustku. Kolejnice budou vyjmuty v rozsahu
2x 25m. Demontaz prazcd a sneseni kolejového loZe bude provedeno pouze v oblasti rozsahu vykopovych praci v délce
8m.

Vyjmuta ¢ast kolejnic navazuje na stavajici polohu svar(i. Po dokonceni stavebnich praci na objektu propust-
ku, SO 01.1, budou do plvodni polohy vloZzeny nové kolejnice o délce 2x 25m. Budou provedeny 4 svary S49. Jedna se
tak jen o udrzovaci prace na svrsku a nikoliv o prestavbu nebo rekonstrukeci.

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)

Délka demontazZe kolejnic je 2x 25 m. Vyjmuta ¢ast kolejového loze a demontdaz prazci — 8,0m je navriena
pouze v rozsahu vykopu 8,0m. Nésledna tprava GPK je navrZena v celkové délce 116,75 m (viz VC), v rozsahu od ZU
GPK km 9,873 962 a KU GPK km 9,990 694.

Smérové poméry
Misto propustku se nachdzi v pfimé

Sklonové poméry
Stavajici sklon je v misté propustku ve sméru stanic¢eni +0,38 %o (dle provedeného zaméreni.). Po Upravé GPK
bude novy sklon +0,35 %o..

6.3  Zelezniéni svrsek

Pouzije se klasicky Zelezni¢ni svrSek odpovidajici sou¢asnému stavu na trati: kolejnice tvaru T na rozponovych
podkladnicich TR 5 a pfi¢nych betonovych prazcich SB 5 uloZenych ve Stérkovém lozi.

Zelezni¢ni svriek se zhotovi podle poZadavk( zadavatele kombinaci ze stavajiciho materidlu a nové vymério-
vanych ¢asti. Stérkové loze bude nové pouze v misté, kde se rozebiraji prazce, v rozsahu vykopu. Zelezniéni svriek je
navrien podle predpisu SZDC SR 103/3(S) SluZebni rukovét. Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svréek.

Upravovana cast kolejového pole ma 8,0 a 25,0m

Rozdéleni praZct v koleji

Pro Zelezni¢ni svrsek soustavy S49, T v rozsahu vyjmutého kolej. loZe se pouziji stavajici prazce SB 5 se stavaji-
cimi rozponovymi podkladnicemi.

V délce vyjmutych kolejnic 2x 25 m dojde k vyméné Sroubl a matic, pruznych krouzkli, M vloZek a pryZzovych
podlozek pod patu kolejnice.

V rozpoctu se nepredpokladad vyména prazcl. Rozdéleni prazcll ve stykové koleji ,,c“ se vzdalenosti prazct
674,5 mm, tj. 12 x 674,5 mm vnitini ¢ast kolejového pole celkem 8 094 mm a 12 praZcl v rozebirané ¢asti kolejového
pole.

Konstrukce koleje

Kolejnice T Nové 2x 25m S 49

Prazce SB5 Stavajici
Podkladnice rozponové TR5 Stavajici
Svérky T5,T6 Stavajici

Srouby svérkové a matice T5aM?24 Nové - 148 ks

. Nové - 148 ks
Vlozky M Ano +133 ks
Vrtule R2(S2) Stavajici

Mustkové desky T10 -

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 5/10



Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 01 - Propustek v km 9,931
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Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10 Technicka zprava
Pokud nejsou pouzity spojky S
Spojky S(T4,S1) -
< . . . M 24x140 (pro spojky S) a M 24
Srouby spojkové amatice | )5, 150 (prgpspojiyJTa, )s 1)a M 24 -
Pryzové podlozky pod patu 126x 183 x 6 Nové — 74 ks
kolejnice
Pryzové podlozky pod patu
kolejnice na mistkovych 126 x475x 5 -
deskdach
Polyetylénové podlozky pod
Podkladnice a mastkové 330x170x2 -
desky
Dvojité pruzné krousky Fe 6 Pod matici svérkového a spojkového Nové - 148 ks
Sroubu a pod hlavu vrtule +133 ks

V rozsahu 150,0 m (cca 75,0 m pired propustkem a cca 75,0 m za propustkem) budou vymeénény vliozky M a
dvojité pruzné krouzky Fe 6 v rozsahu 30% - co tfeti praZec.
- Vlozky M 133 ks
- Dvojité pruzné krouzky Fe 6 133 ks

Kolejnicové svary
V délce 2x 25 m dojde k rozfiznuti kolejnic. Nasledné se do plvodniho mista vloZi nové kolejnice 2x 25 m a
budou provedeny 4 svary S 49.

Kolejové loze

Soucasny stav kolejového loZe tvofi pfirodni drcené kamenivo (Stérk), které je v dobrém stavu. Pfi prohlidce
nebylo pozorovano zaneseni jemnozrnnymi zeminami nebo jiné znecisténi. V Useku odstrafiovanych prazcl nad pro-
pustkem je navrzena vyména kolejového loZe za novy material spliiujici poZzadavky na pevnost, odolnost vici mrazu,
opotrebeni a dalsi — pouZije se drcené kamenivo z vyvielych hornin. Na misté miZe dozor investora rozhodnout o
poutZiti stavajiciho materidlu kolejového loze.

Uprava GPK
Po montézZi koleje se provede pomoci automatické strojni podbijecky Uprava geometrickych parametrd koleje
podle navrienych hodnot. Nasledné bude provedena tprava GPK v rozsahu dle VC PD.

6.4 Zelezni¢ni spodek

Soucasti objektu je pouze obnoveny zeleznicni svrsek v délce cca 25 m. Zasypy v misté propustku a jejich hut-
néni, je soucasti objektu SO 01.1 - Propustek.

6.5 Vystrojeni traté
Tento bod neni dotcen.
6.6 Odvodnéni télesa Zeleznicniho spodku

Zelezni¢ni spodek je tvoren v misté opravované koleje nasypovym télesem a do jeho odvodnéni se nebude
zasahovat.

6.7 Draini stezky a dokoncovaci tupravy

V Useku obnovované koleje nad propustkem se zfidi drazni stezky. PouzZije se hutnény drceny stérk 8/16
tloustky 0,1 m. Na zacatku a na konci Upravy se nové stezky navazou na stavajici svahy.

V misté okraje stezky u svahu ndsypu Zelezni¢niho télesa se opravi ¢asti svahu doplnénim ornice a zatravné-
nim. Ohumusovani se provede v tloustce min. 0,10 m.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
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7 POSTUP OPRAVY KOLEJE

7.1 Technologicky postup opravy koleje

Oprava propustku s odstranénim a zpétnym vilozenim koleje probéhne v jedné ¢asové etapé s vylukou na Ze-
lezni¢ni trati.
Popis postupu stavby:
e  prevzeti stavenisté

e  zfizeni doc¢asného zaboru (pracovni prostor);
e vytyCeni a ochrana inzenyrskych siti;

e  zahdjeni vyluky

e demontaz kolejového svrsku (S0 01.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e  bourdni ¢asti stavajiciho propustku;

e Uprava podlozi a podkladni beton;

e  betonaZ zdkladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatt do projektované polohy;

e betona? kolmych monol. ZB ¢el;
e izolace konstrukce proti zemni vlihkosti;

e uloZeniinZenyrskych siti do plastovych kabel. Zlabu a do téles Zel. spodku;
e hutnény zasyp propustku;

e osazeni fims kolmych cel;

e montazi kolejového svrsku (SO 01.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

e odlazdéni a monol. bet. prahy;

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkuSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 30 dni, z toho 30 dni v nepfretrzité vyluce.
Pfistup na stavenisté
Pfistup na stavenisté bude feSen kolejovou dopravou od prejezdu P7831 v km 10,160 nebo z prejezdu P7828
v km 8,878. Zatizeni stavenisté viz bod 7.3.

7.2 Omezeni dopravy
Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
7.3  Zafizeni stavenisté

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zatizeni stave-
ni$té bude umisténo na nakladisti v Zst. Dolni Zivotice na pozemku p. ¢. 1311, v k. 0. Dolni Zivotice, vlastnické pravo
CR, pravo hospodafit Sprava zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

PFistup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou od prejezdu P7831 v km 10,160 nebo z prejezdu P7828
v km 8,878. Jako zdroj elektrické energie pfi provadéni stavby se vyuzije naftova nebo benzinova elektrocentrala.

7.4 Dotcené inZenyrské sité

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti.

Mozné prelozky se tykaji siti ve spravé €D Telematika. Vyjadreni spravc( jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Prii-
béh vyse zminénych siti je schematicky zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese padorysu.
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Kabely budou v rdmci stavebnich praci vyvéseny, ochranény a nasledné ulozeny zpét do télesa Zel. spodku.

8 SOUVISEJICi STAVEBNI OBJEKTY A STAVBY

8.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty
Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e S0 01.1 Propustek

e SO001.2 Zelezni¢ni svriek

8.2 Koordinace s jinymi stavbami

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Vyluka je napldnovana v dobé 30
dnd. Stavba bude koordinovana se souvisejicimi stavebnimi objekty na TU 2271:

- SO 02 Propustek vkm 12,127
- SO 03 Propustek v km 14,995
- SO 04 Propustek vkm 19,378

9 POZADAVKY NA MERENI

Pro potiebu zpracovani projektu opravy propustku byl stdvajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zamé-
feni jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni koleje

Polohové vytyceni se provadi v souradnicovém systému S-JTSK. Nadmotské vysky jsou uvedeny ve vyskovém
systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonéeni stavby

V prliibéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméfeni nové-
ho stavu koleje a propustku.

Pozadavky na uvedeni do provozu a dalsi sledovani

Po dokonceni stavby se provede technickobezpecnostni zkouska. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutec-
ného provedeni stavby a preda ji objednateli.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU
e (SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011;
e (SN 73 6201. Projektovdni mostnich objektd. Praha: Cesky normaliza¢ni institut, fijen 2008, ve znéni zmény

Z1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, leden 2012.

e SZDC S3. Zelezni¢ni svrsek. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény 1,
Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2019.

e SZDC S4. Zelezniéni spodek. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

e SZDC SR103/3(S). SluZebni rukovét. Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Kolej. Praha: Sprava Zelezniéni do-
pravni cesty, statni organizace, 2010.

e Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Spréava zelezni¢ni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

e Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.
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Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlInich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC P0O-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhléaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpist.

11 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakdzan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude

ohrazeno mobilnim zdbradlim pfip. mobilnim oplocenim.

Pti ptipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, ne-

budou pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystraznd paska ve vysce 1,2 m nad
terénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potfebné dodrzo-
vat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpis(;

zdkon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni poz-
déjsich predpisi;

narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist;

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky;

narizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zavedeni
signalq;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd;

nafizeni vlady €. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence Urazl, hldseni a zasilani ziznamu o Urazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-

zatelQ biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpist;

SZDC Bp1l. Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni pfedpisy upravujici pozarni ochranu:
zakon CNR €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o poZarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisu;
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e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nddobdch;

e SZDC Ob14. Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace.

12 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

Pti stavebnich pracich mlze dojit k Uniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizac-
nich prostfedkd. Pfi Uniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
sireni uniklych zavadnych latek do okoli a ndsledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a dalSich
zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadi

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. VytéZzeny
prebytecny materidl a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi skladku pro dany druh odpadu dle zva-
Zeni dodavatele. Predpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové dokumentace.

Odtok povodnovych vod

Uzemi stavby se nachézi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu bude zpracovan povodriovy plan.

13 ZAVER

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inZenyrské sité jejich maji-
teli pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadfeni majiteld nebo spravcl
siti.

Zhotovitel opravy pted zahdjenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specidlni stavebni ¢in-
nosti.

Tato dokumentace slouzi k realizaci opravy propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumen-
taci podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén autorsky
dozor projektanta.

V Prostéjové, unor 2022 Lukas Kovar
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