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Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 03 - Propustek v km 14,995

SO 03.2 — Zelezni¢ni svriek

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., piil.¢. 10

Technicka zprava

1 ZAKLADNi UDAIJE O STAVBE

Nazev stavby:

Stavebni objekt

Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢isla pozemka:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:
Tratovy Usek:
Defini¢ni usek:
TUDU:

Stanic¢eni mostniho objektu:

Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

Cislo traté podle prohlas. o draze:
Cislo traté podle SJR:

Cislo TTP:

Dovolené zatiZeni traté:
Skupina prechodnosti:

Pocet koleji:

Tratové zabezpel. zat. (TZZ):
Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):
Trakce:

Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:
Pfekondvané prekazky:
Pfekondavané prekazky:

Stupen projektové dokumentace:

Udrzba, opravy a odstrariovani zdvad u SMT 2021 - PD propust-ké na TU
2171, 2191 a 2271

Propustky na trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (TU 2271)
SO 03.1 Propustek

Prestavba propustku

14,995

Litultovice [686018]

1060/1

Litultovice [507920]

Opava

Moravskoslezsky

Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto

Korespondenéni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditel-
stvi Ostrava Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Spréva Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava, Sprava mostd
a tuneld Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0. Jana&kova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov
2271 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice

06 Dolni Zivotice — Mladecko

227106

km 14,995 (stdvajici osa)

Km 14,995 (nova osa)

v $iré trati mezi zst. Dolni Zivotice a zastavkou Litultovice
regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace

314 Opava vychod — Svobodné Hefmanice

847 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice

314 Opava — Svobodné Hefmanice

310A

C3/50

1

jednokolejna trat

traté provozované podle predpisu D3

50 km/h

prjezdny prarez Z-GC

prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (bezejmenny vodni tok),
prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. 1. 0.

Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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2 ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU

Stdvajici propustek je situovan na trati obd. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271) v extravilanu obce Litul-
tovice a slouzi k prevadéni vody z levého levé strany, koryta vodniho toku, na pravou stranu, do koryta vodniho
toku.

Stavba je umisténa v misté dosavadniho propustku na stavajicich pozemcich drahy (k. a. Litultovice, p. ¢.
1060/6) ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodaieni pro Spravu Zeleznic, s. o.

Evidencni km 14,995
Poloha propustku mezi zastavkou Stablovice a nakladistém Zst. Dolni Zivotice
Pfevadéna Zelezniéni trat Propustek prevadi jednokolejnou regionalni neelektrifikovanou Zeleznic¢ni

trat (2271 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice) prevadi obcasny vodni
tok. Jedna se o regionalni drahu normalniho rozchodu.

Zelezniéni svréek na trati: kolejnice T, rozponové podkladnice TR5, svérky T5 (T6), betonové prazce
SB 5 —rozdéleni ,,c”, Stérkové loze.

Usporadani kolej. loze na obj.: otevirené kolejové loZe na objektu s presypavkou podle CSN 73 6201

Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové pomeéry traté: prima

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat stoupa +7,0 %o (podle provedeného zaméreni)

Prekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z okolnich ploch z pravé strany traté na levou v podélném sklonu cca
1,0%. Koryto na pravé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového
tvaru.

3 VSTUPNI PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:

e Zadavaci podklady projektu stavby: Technicka zprava (v Ostrave, duben 2021), Ing. Jifi Horut, Ing. Milan
Svréina; Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava

V zadavacich podkladech byla dolozena i ¢ast piivodni PD stavby stavajiciho propustku.

. Zameéreni casti stavajictho mostu a Zeleznicni trati. Ing. Radim Kristian, Ing. Michal Svérdk, Tomi-Remont,
a. s., Prostéjov, srpen 2021.

e Prizkum stavajicich inzenyrskych siti. Udaje o sitich jsou pievzaty od jednotlivych spravci a v nékterych pii-
padech jsou digitalizovany dle listinnych podkladd. Stavajici sit€ jsou zobrazeny v koordinacni situaci stavby a
v pudorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU SVRSKU

Zelezni¢ni svréek nad propustkem tvofi oteviené kolejové loze podle €SN 73 6201, které je v dobrém stavu.
Mimo propustek je kolejovy svrSek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a pribéziné provadéné udri-
bé. Trat nema zfizenu drazni stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je na pravé strané vytvorena lavic-
ka, ktera véak rozmérové, sklonové, ani materialové neodpovida normovym pozadavkiim na drazni stezku. Sitka plané
télesa Zelezni¢niho spodku je mensi nez normova hodnota 3,1 m od osy koleje na obé strany. Svahy jsou porostlé
nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Bezstykova kolej. Kolejnice jsou typu T. Kolejové pole nad propustkem ma typickou délku: stavajici svary jsou
zaznaceny ve vykr.¢. 2 - Situace (tohoto odd. PD). PraZce jsou betonové typu SB 5 a jsou v dobrém stavu. Rozdéleni
prazci ,,c“. Upevnéni rozponovymi podkladnicemi TR 5.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/10
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5 ZDUVODNENI STAVBY

Podrobné zdGvodnéni stavby je uvedeno v technické zpravé k objektu SO 02.1 - Propustek. Stavebni objekt
SO 02.2 - Zelezni¢ni svriek je pouze vyvolanou investici kvli opravé propustku. Z ddvodu zajisténi pristupu
k prestavovanému propustku se musi castecné snést zeleznicni svrsek v nejnutnéjsim rozsahu. V zavéru opravy pro-
pustku se svriek zase osadi do stejné smérové polohy. Vyskové bude pribéh koleje upraven.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU SVRSKU

6.1 Volba zptisobu a rozsahu opravy koleje

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako plvodni svrsek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych predpisl a svrsek se odstrafuje jen z divodu prestavby propustku. Kolejnice budou vyjmuty v rozsahu
2x 25m. Rozpojeny budou v misté stavajicich stykd. Demontaz prazcl a sneseni kolejového loZe bude provedeno pou-
ze v oblasti rozsahu vykopovych praci v délce 8 m.

Vyjmuta ¢ast kolejnic navazuje na stavajici polohu stykd. Po dokonéeni stavebnich praci na objektu propustku,
SO 01.1, budou do plGvodni polohy vloZzeny nové kolejnice o délce 2x 25m. Budou zpétné svareny — 4 svary. Jedna se
tak jen o udrzovaci prace na svrsku a nikoliv o prestavbu nebo rekonstrukeci.

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)

Délka demontazZe kolejnic je 2x 25 m. Vyjmuta ¢ast kolejového loze a demontdaz prazci — 8,0m je navriena
pouze v rozsahu vykopu 8,0 m. Nasledna tprava GPK je navriena v celkové délce 131,8 m (viz VC), v rozsahu od zU
GPK km 14,921 261 a KU GPK km 15,069 398.

Smérové poméry
Misto propustku se nachdzi v pfimé

Sklonové poméry
Stavajici sklon je v misté propustku ve sméru staniceni +6,0 %o (dle provedeného zaméreni.). Po Upravé GPK
bude novy sklon +6,0 %o.

6.3  Zelezniéni svrsek

Pouzije se klasicky Zelezni¢ni svrSek odpovidajici sou¢asnému stavu na trati: kolejnice tvaru T na rozponovych
podkladnicich TR 5 a pfi¢nych betonovych prazcich SB 5 uloZenych ve Stérkovém lozi.

Zelezni¢ni svriek se zhotovi podle poZadavk( zadavatele kombinaci ze stavajiciho materidlu a nové vymério-
vanych ¢asti. Stérkové loze bude nové pouze v misté, kde se rozebiraji prazce, v rozsahu vykopu. Zelezniéni svriek je
navrien podle predpisu SZDC SR 103/3(S) SluZebni rukovét. Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svréek.

Upravovana cast kolejového pole ma 8,0 a 25,0m

Rozdéleni praZct v koleji

Pro Zelezni¢ni svrsek soustavy S49, T v rozsahu vyjmutého kolej. loZe se pouziji stavajici prazce SB 5 se stavaji-
cimi rozponovymi podkladnicemi.

V délce vyjmutych kolejnic 2x 25 m dojde k vyméné Sroubl a matic, pruznych krouzkli, M vloZek a pryZzovych
podlozek pod patu kolejnice.

V rozpoctu se nepredpoklada vyména prazcl. Rozdéleni prazcd v koleji ,c” se vzdalenosti prazcli 674,5 mm,
tj. 15 x 674,5 mm vnitini ¢ast kolejového pole celkem 8 094 mm a 12 praZcl v rozebirané ¢asti kolejového pole.

Konstrukce koleje

Kolejnice S49, T Nové S49 2x 25m
Prazce SB5 Stavajici
Podkladnice rozponové TR5 Stavajici
Svérky T5,T6 Stavajici
Srouby svérkové a matice T5aM?24 Nové - 148 ks
Vlozky M Ano Nové - 148 ks
Vrtule R2(S2) Stavajici
o . T10
Mdstkove desky Pokud nejsou pouZity spojky S i
Spojky S(T4,S1) -

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 5/10
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Erouby spoikové a matice M 24x140 (pro spojky S) a M 24 i
¥ spol M 24x120 (pro spojky T4,S 1) a M 24

Pryzové podlozky pod patu
kolejnice

Pryzové podlozky pod patu

kolejnice na mistkovych 126 x475x 5 -

deskach

Polyetylénové podlozky pod

Podkladnice a mastkové 330x170x2 -

desky

126x 183 x 6 Nové — 74 ks

Pod matici svérkového a spojkového

Sroubu a pod hlavu vrtule Nové - 148 ks

Dvojité pruzné krouzky Fe 6

Kolejnicové svary
V délce 2x 25 m dojde k rozpojeni kolejnic s ohledem na stavajici polohu svard. Nasledné se do plGvodniho
mista vlozi nové kolejnice 2x 25 m. Celkem budou provedeny 4 svary.

Kolejové loze

Soucasny stav kolejového loZe tvofi pfirodni drcené kamenivo (Stérk), které je v dobrém stavu. Pfi prohlidce
nebylo pozorovano zaneseni jemnozrnnymi zeminami nebo jiné znecisténi. V Useku odstrafiovanych prazcl nad pro-
pustkem je navrzena vyména kolejového loZe za novy material spliiujici poZzadavky na pevnost, odolnost vici mrazu,
opotiebeni a dalsi — pouZije se drcené kamenivo z vyvielych hornin. Na misté mlze dozor investora rozhodnout o
pouziti stavajiciho materialu kolejového loze.

Uprava GPK
Po montazi koleje se provede pomoci automatické strojni podbijecky Gprava geometrickych parametrt koleje
podle navrienych hodnot. Nasledné bude provedena tprava GPK v rozsahu dle VC PD.

6.4 Zelezniéni spodek

Soucasti objektu je pouze obnoveny zeleznicni svrsek v délce cca 25 m. Zasypy v misté propustku a jejich hut-
néni, je soucasti objektu SO 01.1 - Propustek.

6.5 Vystrojeni traté
Tento bod neni dotcen.
6.6 Odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku

Zelezni¢ni spodek je tvofen v misté opravované koleje nasypovym télesem a do jeho odvodnéni se nebude
zasahovat.

6.7 Draini stezky a dokoncovaci tUpravy

V Useku obnovované koleje nad propustkem se zfidi drazni stezky. PouzZije se hutnény drceny stérk 8/16
tloustky 0,1 m. Na zacatku a na konci Upravy se nové stezky navazou na stavajici svahy.

V misté okraje stezky u svahu nasypu zelezni¢niho télesa se opravi ¢asti svahu doplnénim ornice a zatravné-
nim. Ohumusovani se provede v tloustce min. 0,10 m.

7 POSTUP OPRAVY KOLEJE

7.1 Technologicky postup opravy koleje

Oprava propustku s odstranénim a zpétnym vlozenim koleje probéhne v jedné casové etapé s vylukou na Ze-
lezni¢ni trati.
Popis postupu stavby:
e prevzeti stavenisté

e  zfizeni doc¢asného zaboru (pracovni prostor);
e vytyleni a ochrana inzenyrskych siti;

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 6/10
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zahdjeni vyluky

e demontaz kolejového svrsku (S0 03.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e  bourdni ¢asti stavajiciho propustku;

e Uprava podlozZi a podkladni beton;

e betonaz zdkladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatt do projektované polohy;

e  betona? kolmych monol. ZB ¢el;
e izolace konstrukce proti zemni vlihkosti;

e uloZeniinZenyrskych siti do plastovych kabel. ZlabU a do téles Zel. spodku;
e hutnény zasyp propustku;

e osazeni fims kolmych cel;

e montazZ kolejového svrsku (S0 03.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

e odlazdéni a monol. bet. prahy;

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkusSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 30 dni, z toho 30 dni v nepfretrzité vyluce.
Pfistup na stavenisté
Ptistup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou od prejezdu P7839 v km 13,985 nebo prejezdu P7840
v km 15,434.
Zafizeni stavenisté viz bod 7.3.

7.2 Omezeni dopravy
Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
7.3  Zafizeni stavenisté

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zafizeni stave-
ni$té bude umisténo na nakladisti v 7st. Dolni Zivotice na pozemku p. ¢. 1311, v k. 0. Dolni Zivotice, vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIaZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Pristup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou od prejezdu P7839 v km 13,985 nebo prejezdu P7840
v km 15,434,
Jako zdroj elektrické energie pfi provadéni stavby se vyuzije naftova nebo benzinova elektrocentrala.

7.4 Dotcené inZenyrské sité

V okoli propustku se vyskytuji inzenyrské sité s ochrannym padsmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravc(, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti.

Mozné prelozky se tykaji siti ve spravé CD Telematika. Vyjadieni spravcll jsou soucasti dokladové &asti PD. Pri-
béh vyse zminénych siti je schematicky zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese padorysu.

Kabely budou v rdmci stavebnich praci vyvéseny, ochranény a nasledné uloZeny zpét do télesa Zel. spodku.

8 SOUVISEJICi STAVEBNI OBJEKTY A STAVBY

8.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e S0 02.1 Propustek
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e S002.2 Zelezni¢ni svriek

8.2 Koordinace s jinymi stavbami

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Vyluka je naplanovana v dobé 30
dnd. Stavba bude koordinovana se souvisejicimi stavebnimi objekty na TU 2271:

- SO 01 Propustek vkm 9,931
- SO 02 Propustek vkm 12,127
- SO 04 Propustek vkm 19,378

9 POZADAVKY NA MERENI

Pro potrebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zamé-
feni jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni koleje

Polohové vytyceni se provadi v souradnicovém systému S-JTSK. Nadmotské vysky jsou uvedeny ve vyskovém
systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonéeni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nové-
ho stavu koleje a propustku.

Pozadavky na uvedeni do provozu a dalsi sledovani

Po dokonceni stavby se provede technickobezpecnostni zkouska. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutec-
ného provedeni stavby a preda ji objednateli.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU
e (SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011;
e (SN 73 6201. Projektovdni mostnich objektd. Praha: Cesky normalizaéni institut, Fijen 2008, ve znéni zmény

Z1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi, leden 2012.

e SZDC S3. Zelezni¢ni svrsek. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény 1,
Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2019.

e SZDC S4. Zelezni¢ni spodek. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

e SZDC SR103/3(S). SluZebni rukovét. Viykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Kolej. Praha: Sprava Zelezniéni do-
pravni cesty, statni organizace, 2010.

e Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava zelezni¢ni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

e Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.

e Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznic¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlInich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC PO-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.

e Zikon ¢. 266/1994 Sh., o drihach, ve znéni pozdéjsich predpisa.
e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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11 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakdzan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude

ohrazeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

Pti ptipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, ne-

budou pracovnici vstupovat do kolejiSté. Po obou strandch koleje bude umisténa vystrazna paska ve vysce 1,2 m nad
terénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuiji. Je potfebné dodrzo-
vat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpis(;

zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zakon €. 258/2000 Sbh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni poz-
déjsich predpisi;

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pt¥i praci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

narizeni vliady ¢. 362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky;

narizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist;

narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znadek a znaceni a zavedeni
signald;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk(;

narizeni vliady ¢. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence Urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-
zatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpist;

SZDC Bp1l. Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu:
zékon CNR €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nddobdch;

SZDC Ob14. Piedpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni poZarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace.
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12 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

Pri stavebnich pracich miZe dojit k uniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizac-
nich prostfedk(. Pfi Uniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
Siteni uniklych zdvadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a dalSich
zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadt

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytézeny
prebytecny materidl a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi sklddku pro dany druh odpadu dle zva-
Zeni dodavatele. Pfedpoklada se vzddlenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové dokumentace.

Odtok povodnovych vod

Uzemi stavby se nachézi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu bude zpracovan povodriovy plan.

13 ZAVER

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inzenyrské sité jejich maji-
teli pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadfeni majitel( nebo spravci
siti.

Zhotovitel opravy pred zahdajenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specidlni stavebni Cin-
nosti.

Tato dokumentace slouZi k realizaci opravy propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby viéi této dokumen-
taci podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén autorsky
dozor projektanta.

V Prostéjové, unor 2022 Lukas Kovar
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