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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavba je situovdna v extravilanu obce Mladecko. Stavba se nachazi na pozemku p. ¢. 448, v k. U. Mladecko
[696820] a na pozemku p. €. 2202, v k. U. Destné [625876], slouZi pro provozovani a spravy Zeleznic¢ni drahy.

Okolni dodasné dotéeny pozemek p. ¢. 200/7, v k. 4. Mladecko [696820] , je veden jako ostatni plocha.

Plochy sousednich pozemk( jsou vedeny jako trvaly travni porost p. ¢. 204, v k. U. Mladecko [696820] a jako
vodni plocha p. €. 443/2, v k. 4. Mladecko [696820]; p. ¢. 2196/2 a p. ¢. 2196/3, v k. U. Destné [625876]. Po-
zemky se nachdzeji v ochranném pasmu Zeleznice.

Rekonstrukci objektu se charakter a uzivani tzemi neméni.
udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tizemniho planovani
Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Uzemi s navrzenou zménou vyuZiti.
informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani tdzemi
V rdmci stavby nejsou zadné vyjimky feseny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organt

Podminky jednotlivych dotéenych orgdni jsou uvedeny v dokladové ¢asti.
geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerosti a podzemnich vod
Tento bod neni dotcen.

vycet a zavéry provedenych prizkumt a méfeni — geologicky prtzkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pri-
zkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Prizkumy vzhledem na charakter stavby — prestavba propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisti — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné tzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkd Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tzemi, poddolované tGzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry se rekonstrukci neméni.
pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Na svazich drazniho télesa se nevyskytuji porosty dievin a krovin.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych k pl-
néni funkce lesa

Tento bod neni dotcen.

uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi, preloz-
ky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.

V okoli propustku se vyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jed-
notlivych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Mozné prelozky se tykaji siti CD Telematika, SZ s. o.
(OR Ostrava). Viyjadfeni spravcl jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Pribéh vy$e zminénych siti je schematicky
zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese ptdorysu.
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B Souhrnnd technicka zprava

Propustek neni uréen pro verejnost a z toho divodu se pro stavbu neresi pozadavky zabezpecujici bezbarié-
rové uzivani stavby.

1) vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spadd do planované investice na dané trati a je ¢asové vazana na predem stanovenou a ¢asové ome-
zenou dobu vyluky na trati.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo

Stavajici ochranna pasma drahy a inzenyrskych siti v okoli mostu se neméni. Nova ochranna a bezpecnostni

pasma se nenavrhuiji.

Umisténi stavby a pristup ke stavbé:

Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Zpusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Mladecko Cesl{<a r?publllfa, prlav? hospc?darlt . Ostatni
(696820] 448 Sprava zeleznic, statni organizace, 55 Draha locha
Dlazd&na 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 P
Destné Ceslfa r?publllfa, pr,av? hospc.>dar|t . Ostatni
(625876] 2202 Sprava zeleznic, statni organizace, 63 Draha locha
Dlazd&na 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 P
Okolni pozemky docasné dotcené:
« Zpt
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo pusob Druh
. . P.c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Mladecko Wittkova Jindriska, Za Humny 1376/50, Katefinky, Ostatni
200/7 187 -
[696820] 74705 Opava plocha
Okolni pozemky:
« Zpt
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo pusob Druh
. . P. c. . . ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Mladecko Wittkova Jindfiska, Za Humny 1376/50, Katefink Trvaly
204 ’ Y ' V| 187 ZPF travni
[696820] 74705 Opava
porost
Ceska republika, pravo hospodafit Povodi Odry, ,
l\[/:;l;g;;g? 443/2 | statni podnik, Varenska 3101/49, Moravska Ostra- 95 - Vlg(cj;;
va, 70200 Ostrava P
Dettné C,eslfa repL'Jbllka, pravE) hospodafrit Povodllodry, Vodni
(625876] 2196/2 | statni podnik, Varenska 3101/49, Moravska Ostra- | 166 - locha
va, 70200 Ostrava P
Dettné C,eslfa repL'Jbllka, pravE) hospodafrit Povodllodry, Vodni
(625876] 2196/3 | statni podnik, Varenska 3101/49, Moravska Ostra- | 166 - locha
va, 70200 Ostrava P
F-PROJEKT-DOPRAVN[ STAVBY s. r. 0.
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Zarizeni stavenisté:

v Zpa
Katastralni . Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo pusob Druh
. , P.¢. . ., ochrany
uzemi s majetkem statu Lv . pozemku
nemovitosti
Litultovice Ceslfa r?publllfa, pr'av? hosp9darlt . Ostatni
[507920] 1060/6 Sprdva Zeleznic, statni organizace, 99 Drdha locha
DIa%dén4 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 P

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci, udaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Uc¢elem stavby je oprava stavajiciho propustku v km 19,378 na jednokolejné regiondlni trati odb. Moravice —

Svobodné Hefmanice (2271)

TU 2271 odb. Moravice — Svobodné Hefmanice

DU 08 Mladecko - Jakartovice

0 02 Pohled do otvoru

= )

P

0O 03 Pohled na natok

b) ucel uZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité
Propustek je vyuzivan pro prevedeni ob¢asného vodniho toku. Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou

celostatni trat.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
Janatkova 4642/5d, 796 01 Prost&jov 5/16



Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 04 - Propustek v km 19,378

Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.&. 10 B Souhrnnd technicka zprava
c) trvala nebo docasna stavba
Jednad se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametrt stavby, s ohledem na umisténi a tcel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametra stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni tidaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Ndvrh fteSeni opravy spocliva v prestavbé stdvajictho propustku. Bude postavena nova konstrukce
z betonovych trubnich prefabrikatl spliujici nové poZzadavky pro Zelezni¢ni drahy.
Opravné prace Ize shrnout do téchto bodu:
e rozpojeni koleje v mistech stavajicich stykd (4 styky) a povoleni kolejnice;
e odtéZeni kolejového loze v délce nutné pro provedeni nové konstrukce propustku a v délce sejmuti kolejo-
vého svrsku,
e bourdni stavajici konstrukce a odtézeni stavajiciho ndsypu na strané natoku v blizkosti propustku
e vystavba nové konstrukce z patkovych ZB prefabrikovanych trub DN 800, zakonceni ZB monol. kolmymi éely
s fimsou.
e docasné vyvéseni kabelové trasy CD Telematika a zpétné uloZeni kabel( do télesa Zel. spodku
e zfizeni nového kolejového loze;
e montaz plvodnich kolejnic 2x25,0m T na stévajici betonové prazce (SB 5), vyména svérkovych Sroubl T5,
matic, pruznych krouzkd, viozek M a gumovych podloZek pod patu kolejnice.
e 7pétné stykovani koleje (4 styky)
e dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.)
Opravou se neméni zdkladni parametry, umisténi ani Ucel stavby. Propustek musi spliovat poZadavky obec-
nych technickych podminek pro Zelezobetonové trouby. Prefabrikované trouby musi vyhovét Gcinkim vyvo-
zenym modelem zatiZeni 71 se soucinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych poza-
davk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisii a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafize-
ni

Vyjimky z technickych poZadavk( na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhuiji.

Propustek jako stavba drahy neni urcen pro verejnost a z tohoto dlvodu se pro stavbu neuplatni pozadavky
zabezpecdujici bezbariérové uzivani stavby.

V projektové dokumentaci nejsou navrzeny vyjimky z platnych predpisi a norem ani neschvélena a nezave-
dend zafizeni.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organti

Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna

uzemi
Nova ochrannd pdsma nejsou stanovena.
h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkova-

né mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotfebu energii, tepla, vody ani
hmot. Za provozu stavby nebude dochazet k shromazdovani destové vody — stavba neobsahuje Zadné zpev-
néné odvodnéné plochy ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zadné odpadni vody.
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i) zakladni pfedpoklady vystavby — casové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfredpoklddana doba vy-
stavby je 30 dni, z toho 30 dni v nepretrzité vyluce. Objekt SO 04 je soucasti 1. etapy.

j) zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do pred¢asného uzivani se neuvazuje.
k) orientacni naklady stavby

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v nakladech stavby. Skutec¢né naklady budou upresnény
ve vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymeér.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feseni — kompozice prostorového feseni

Nové navrzeny propustek bude umistén kolmo na osu koleje. Nova osa propustku respektuje polohu stavajici
osu propustku v km 19,378.

b) architektonické FeSeni — tvarové feseni, materialové a barevné feseni

Dispozice objektu se opravou neméni — propustek je navrzen o jednom otvoru. Vzhled nového objektu je dan
navrhem nové konstrukce, ktera bude zakoncéena sikmymi cely a odlazdénim v okoli natoku a vytoku. Prirez
nové konstrukce bude kruhovy. Struktura a kvalita betonovych povrchi jsou dany podminkami pro pouZiti
prefabrikatl v Zelezni¢ni dopravni cesté.

B.2.3  Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech, véetné tdaja o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Ucelem stavby je celkova prestavba stavajiciho propustku, kterd mé zajistit na dal$i obdobi provozuschopnost
drdhy bez nutnosti opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatizZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu
trouby konkrétniho vyrobce a na vysce presypavky. Pfedpokladana minimalni zatizitelnost prefabrikovanych
trub propustku je Zim71 = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné Gcinnos-
ti tratové t¥idy zatizeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

b) celkova bilance naroki vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvy$eného odbéru elektric-
ké energie, podminky pfti zvyseni technického maxima

Stavba nema zvysené naroky na spotifebu energii, tepla a uZitkové vody.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materidlem
Viz bod ¢. B. 1.8.h

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho zafizeni verejné
komunikacni sité

Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou vyzadovany.
B.2.4  Bezbariérové uzZivani stavby

Propustek neni uréen pro vefejnost a z toho dlvodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavki pfislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Jednd se o neelektrifikovanou trat. Navriené trouby jsou provedeny vsouladu s poZadavky na primarni
ochranu proti Uc¢inkdm bludnych proud(. PouZiti trub od vyrobc( s jejich schvalenymi technickymi podmin-
kami dodacimi (TPD), které jsou v souladu s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby
propustk® (OTP) SZDC, zaruéuje pozadovanou ochranu proti bludnym proudtim.

b) FesSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudt na zakladé vysledkd koroznich prizkumi
Korozni priizkum nebyl pro stavbu proveden.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekta a technickych zafizeni

V projektové dokumentaci nejsou reseny.
a) popis stavajiciho stavu

Tento bod neni dotcen.
b) popis navrzeného feseni

Tento bod neni dotcen.

c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodl na napdjeci sit energetiky a navrh zpGisobu omezovani zpétnych vlivli, kontrola bilance &innych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi pfedepsaného uciniku

Tento bod neni dotcen.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektd
a) strucny popis stavajiciho stavu

Nosnou (vodorovnou) konstrukci stavajiciho propustku tvofi prefabrikované vej¢ité trouby DN 1000, které
jsou zakonceny kolmymi kamennymi ¢ely. Rozméry propustku jsou 1555 x 1980 mm. Konstrukce je zaloZzena
na betonovych pasech. Konstrukce propustku je s presypavkou. Stav propustku odpovida jeho stari a pri-
béiné provadéné udrzbé. Kvili Sitce a pratoénému profilu dochazi k zanaseni propustku. Dno koryta na vtoku
i vytoku je nezpevnéné.

Zelezni¢ni svréek nad propustkem tvofi oteviené kolejové loZe podle €SN 73 6201, které je v dobrém stavu.
Mimo propustek je kolejovy svrsek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a prlibéiné provadé-
né udrzbé. Trat nema zfizenu draini stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je na pravé strané
vytvorena lavicka, kterd vSak rozmérové, sklonové, ani materidlové neodpovida normovym pozadavkim na
draini stezku. Sitka plané télesa Zelezni¢niho spodku je mensi neZ normova hodnota 3,1 m od osy koleje na
obé strany. Svahy jsou porostlé nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon
1:1,5. Stykovana kolej. Kolejnice jsou typu T. Kolejové pole nad propustkem ma typickou délku. Prazce jsou
betonové typu SB 5 a jsou v dobrém stavu. Rozdéleni prazci ,,c“. Upevnéni rozponovymi podkladnicemi TR 5.

b) strucny popis navrieného reseni

SO 01.1 PROPUSTEK

Stéavajici propustek bude kompletné zbouran. Novy propustek bude umistén v plvodnim staniceni 19,378,
Uhel kfiZzeni zGstava plvodni — 90°. Nosna konstrukce je navriena z ZB prefabrikovanych patkovych trub kru-
hového prafezu DN 1000 mm. Novy propustek bude zakoncen Sikmymi Cely s odlaZzdénim kamenem do be-
tonu. Délka propustku je 10,2 m, vyska nivelety nad dnem 2,399 m.

Trouby budou z rubu oSetfeny izola¢nim natérem proti zemni vlhkosti. Prefabrikované trouby budu ulozeny
na zakladové desce. Na strané natoku i vytoku bude proveden zesileny zaklad pro osazeni trub se Sikmym za-
konéenim. Svahy v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Dale bude koryto na vytoku
upraveno do pozadovaného tvaru pro novy propustek a na stavajici prikop bude napojeno tak, aby byl zajis-
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B.2.8

B.2.9

tén plynuly odtok vody. Na strané natoku bude provedeno vySkové napojeni a reprofilace stdvajiciho koryta.

SO 01.2 ZELEZNICNi SVRSEK

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako plvodni svrsek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych predpist a svrsek se odstrafiuje jen z dlvodu prestavby propustku. Kolejnice budou vyjmuty v
rozsahu 2x 25m. Demontaz prazcl a sneseni kolejového loZe bude provedeno pouze v oblasti rozsahu vyko-
povych praci v délce 9 m.

Vyjmuta Cast kolejnic navazuje na stavajici polohu stykd. Po dokonceni stavebnich praci na objektu propust-
ku, SO 04.1, budou do puvodni polohy zpétné vioZeny puvodni kolejnice (2x 25m). Bude provedeno zpétné
stykovani, budou pouZity 4 pGvodni styky. Nésledna tprava GPK je navriena v celkové délce 82,0 m (viz VC),
v rozsahu od ZU GPK km 19,333 000 a KU GPK km 19,415 000. Stavajici sklon je v misté propustku ve sméru
staniceni +7,10 %o (dle provedeného zaméreni.). Po Upravé GPK bude novy sklon + 6,92 %o.

Jednd se tak jen o udrZovaci prdce na svrsku a nikoliv o pfestavbu nebo rekonstrukeci.

Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

NavrZena stavba splniuje zdkladni pozadavky poZarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist po-
Zarni ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a technickych zafizeni a nevzni-
kaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv nez béiné pouzivanymi.
Z hlediska pozarni ochrany se jednd o stavbu v otevieném prostoru. V dobé vystavby mohou byt soucasti za-
fizeni stavenisté napf. mobilni unimo burky. Za dodrZovani poZzarné bezpecnostnich predpisd v dobé vystav-
by bude odpovidat osoba povérend zhotovitelem. Horlavé nebo pozarné nebezpecné latky budou uskladnény
dle § 44 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. Stavba po uvedeni do provozu nevyzaduje zvlastni opatfeni z hlediska po-
Zarni ochrany vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu — mostni objekt na Zelezni¢ni trati.

PoZarni ochrana se fidi témito predpisy:

e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé;jsich pred-
pisd;

e zdkon ¢. 133/1985 Sh., o pozéarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisy;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Uspora energie a tepelné ochrana

Pro danou stavbu se nevyzaduje.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, spinéni poZzadavkid na energetickou naroénost budov

Tento bod neni dotcen.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii

Tento bod neni dotcen.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

B.2.10

B.2.11

Tento bod neni dotcen.

Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZzaduje Zzadné zvysené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za
denniho svétla.

Hygienické vybaveni a zafizeni stavenisté bude zfizeno, bude fadné provozovano a udrzovano.

v ez

Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Pro dany charakter stavby neni nutny ndvrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pfed radonem.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy

Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.
d) ochrana pred hlukem

Z hlediska hlukové zatéze nedojde ke zméné stavajicich parametrd. Zadna zvlastni opatieni proti hluku nejsou
navrzena.

e) protipovodiiova opatieni
Stavba se nenachdzi v povodriovém Uzemi. Pfislusna opatreni se nenavrhuiji.
f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrZena na poddolovaném uUzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy
(jedna se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plynd. Dalsi G¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastruktu-
ru se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tento bod neni dotcen.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Tento bod neni dotcen.

c) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou

schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklis-
tické stezky, v€etné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dotcen.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie po¢ateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokoncéeni stavby nezméni. V prabéhu vystavby bude vylou-
¢en provoz na tratové koleji. Misto stavby se nachdzi v mezistaniénim Useku mezi #st. Dolni Zivotice a zastav-
kou Litultovice. Predpoklada se nahradni autobusova doprava misto nékterych osobnich vlak.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stav-
by

Prace na Zelezni¢nim svrsku budou probihat vzdy pfi vyluce koleje.

Organizace vystavby, pfipadné navrh dopravnich a vylukovych opatreni budou stanoveny Spravou Zeleznic,
Odborem operativniho fizeni provozu, oddélenim vyluk.

c¢) dosaZené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrienych rychlosti, dynamicky prtbéh rych-
losti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

V soudasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 50 km/h. Graf dynamického pribéhu
rychlosti nebude zpracovan, protoZe se opravou tratova rychlost neméni.
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B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Svahy kolem otvor(d v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Déle bude koryto na vto-
ku a vytoku upraveno do pozadovaného tvaru pro novy propustek.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouzity Zzadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnickd, protierozni opatieni

Nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonce-
ni stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocichl, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi zadné vyznamné ani ohro-
Zené druhy rostlin a Zivocichl. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do puvodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Tento bod neni dotcen.

e) v pFipadé zamérh spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento bod neni dotcen.
f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfred-
pist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se za-
jmy na ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v
platném znéni a souvisejicich predpist. V pfipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovazena podle potieby z vlastnich
zdrojl zhotovitele stavby.
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Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.

b) odvodnéni stavenisté

<)

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno prirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné
odtokovych pomért v tzemi.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou od prejezdu P7850 v km 19,579 nebo silni¢ni dopravou
se soubézné komunikace (silnice 46022) pfes pozemek p. ¢. 200/7 v k. 4. Mladecko.

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zatizeni stave-
nisté bude umisténo na nakladisti v Zst. Mladecko na pozemku p. ¢. 1060/6, v k. 4. Mladecko, vlastnické pravo
CR, pravo hospodafit Sprava zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Jako zdroj elektrické energie pfi provadéni stavby se vyuzije naftova nebo benzinova elektrocentrala.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — v€éetné omezeni hospodareni tfetich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuzZiti stavajicich nebo budovanych objektll pro potreby
provadéni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplo-
cenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od
okoli.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zatizeni stave-
nisté bude umisténo na nakladisti v Zst. Mladecko na pozemku p. ¢. 1060/6, v k. 4. Mladecko, vlastnické pravo
CR, pravo hospodafit Sprava zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.
PFistup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou od prejezdu P7850 v km 19,579 nebo silni¢ni dopravou
se soubézné komunikace (silnice 46022) pfes pozemek p. ¢. 200/7 v k. 4. Mladecko.
Docasny zabor béhem vystavby:
Kat'astrallm P. & Vlastnické pra\{o/ pravo’hospodarem Druh pozemku Velllkost
uzemi s majetkem statu zaboru
Mladecko Wittkova Jindriska, Za Humny 1376/50, Katefinky, , 2
(696820] 200/7 74705 Opava Ostatni plocha 28 m
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Se viemi druhy produkovanych odpad( bude nakldddno a budou zneSkodnény vsouladu se zdkonem
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkond. Pro jednotlivé druhy odpadd budou vybudo-
vany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s odpadem je nutné jeho zattidéni, tj. pfifazeni kddu
druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.

Nakladani s vyziskem, moznosti vyuZiti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné. Cilem je
uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s plat-
nou pravni normou.
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Pfehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad):

Kod Kategorie Predpokl.|Zplsob naklada-
Druh odpad
odpadu odpadu ruh odpadu mnozstvi| nis odpadem
170101 (0] Beton 18,1t XN3
170504 (0] Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 21,2t XN3
17 05 08 (0] Stérk ze Zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07 45,4 t XR5
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170904 © 170901,170902a 1709 03 78t XN3

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude odvezena na
skladku, na stavenisti nebude zpétné vyuzita.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem vystavby budou respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude in-
stalovan zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

Z dlivodu zamezeni splachll stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemkd s nasledkem
eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvysenych priatok( a intenzivnich srazek, po Uplném odtani
snéhu v této lokalité. Uskladnény stavebni materidl v misté zatizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném
podkladu z divodu podmaceni.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplso-
benych stavebni ¢innosti v souladu se zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. Zejména se musi dbat na zabranéni ukapl a
unikd ropnych produktd, asfaltd, rdznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich pre-
pravé, skladovani i pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz
konstrukce to umozriuje podle prislusnych predpisti, a co nejdfive ze stavenis$té odstranény odvezenim na
skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pti provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel
je povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkdm rizik, vyplyvaji-
cich ze zelezni¢niho a silni¢niho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhoto-
vitel pfi realizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na zZeleznicni trati, tak i na
komunikaci. Zhotovitel je odpovédny za radné a prokazatelné sezndmeni svych zaméstnanc( a zaméstnanc(
svych podzhotovitelll s pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a tech-
nickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani. Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu cinnosti pfislusnych
zaméstnancu.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlast-
nim prihlédnutim na manipulaci s bfemeny, praci ve vyskdch a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Stavba na Zelezni¢nim svrSku bude probihat v blizkosti trakéniho vedeni. Proto je nutné dodrzovat ptislusné
bezpeénostni predpisy, zejména TNZ 34 3109.

Je potiebné dodrzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pti préci, tj.

zejména:

e zdkon ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e zdkon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-
Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci), ve znéni pozdéjsich predpisu;
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m)

o)

e zdkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti pra-
ci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisi;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pF¥i praci na praco-
vistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

e nafizenivlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zave-
deni signald;

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovéani osobnich ochran-
nych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk;

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expoziénich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biolo-
gickych expozi¢nich testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e predpis SZDC Bp1l, o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Vystavbou nejsou dotknuté zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni pozadovano.
dopravni inZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Stavba malého rozsahu nema zvysené naroky na dopravni inZenyrskd opatreni po dobu vystavby. V misté rea-
lizace (opravy) stav. propustku se nenachazi Zzadné stavajici komunikace slouZici automobilové, cyklo, ani pési
dopravé.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti Gcinkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pfi pfipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, ne-
budou pracovnici vstupovat do kolejisté. Dal$i podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci se
pro provadéni stavby v projektu nestanovuiji.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu
Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.
Popis postupu stavby:
e prevzeti stavenisté
e zfizeni docasného zaboru (pracovni prostor);
e vytyceni a ochrana inZzenyrskych siti;

¢ zahajeni vyluky;

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. . o.
Janagkova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 14/16



Propustky trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice (2271): SO 04 - Propustek v km 19,378
Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.&. 10 B Souhrnnd technicka zprava

e demontaz kolejového svrsku (SO 04.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e bourani ¢asti stavajiciho propustku,

e odtézZeni stavajiciho nasypu v blizkosti propustku;
e Uprava podlozi a podkladni beton;

¢ betondz zdkladové konstrukce propustku;

¢ uloZeni prefabrikat do projektované polohy;
e betondz Sikmych cel;

¢ izolace konstrukce proti zemni vlhkosti;

¢ hutnény zasyp propustku;

e osazeni fims kolmych cel;

e montaz kolejového svrsku (SO 04.2);

¢ hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

e odlazdéni a monol. bet. prahy;

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

¢ rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkuSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfredpoklddana doba vy-
stavby je 30, z toho 30 dni v nepfetrzité vyluce.

p) pozadavky na vyluky verejné dopravy

V ptiloze €. 1 této TZ je uveden podrobny (denni) harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyse uvedené hod-
noty vychazi.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfredpoklddana doba vy-
stavby je 30 dni, z toho 30 dni v nepretrzité vyluce.

Tento stavebni objekt (SO 04) je soucdasti stavby 4 stavebnich objektl nachazejicich se na trati odb Moravice —
Svobodné Hefmanice TU 2271. Stavebni objekt se nachazi mezi #st. Doln{ Zivotice a zastavkou Litultovice. Pro
objekt byl vytvofen harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyplyva specificka doba délky stavebnich praci, at
uz ve vyluce, nebo mimo ni (pfi zavedeni tzv. pomalych jizd, tj. vtomto p¥ipadé do 30 km/hod).

Stavba bude provedena béhem jedné vyluky, v trvani 30 dni.

q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

B.8.2

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stave-
nisté bude umisténo na nakladisti v Zst. Mladecko na pozemku p. ¢. 1060/6, v k. 4. Mladecko, vlastnické pravo
CR, pravo hospodatit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Pfistup na stavenisté bude fesen kolejovou dopravou od prejezdu P7850 v km 19,579 nebo silni¢ni dopravou
se soubézné komunikace (silnice 46022) pfes pozemek p. ¢. 200/7 v k. 4. Mladecko.

Jako zdroj elektrické energie pfi provadéni stavby se vyuzije naftova nebo benzinova elektrocentrala.
Vykresy

Potrebné udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C). Zejména se uvadi
obvod stavenisté, v€etné ploch zatizeni stavenisteé.
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B.8.3 Harmonogram vystavby

Pfedpokladana doba vystavby je 30dni, z toho 30 dni v nepretrzité vyluce. Pro stavbu je zpracovan harmono-
gram vystavby, ktery je prilohou tohoto dokumentu.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupl je uvedeno v ramci jednotlivych stavebnich objekta.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Pro stavbu se nepredpoklada presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot
v rdmci objektu je uvedena ve vykazu vymér.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se stdvajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuzito ptirozené vsakovani pres zemni téleso — hor-
ni konstrukéni vrstva v prechodové oblasti bude vyspadovana smérem od propustku. Odvodnéni svah( draz-
niho télesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené - stavajicim sklonem tGzemi.

V Prostéjové, unor 2022 Lukds Kovar
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