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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby:  Oprava propustků na trati Myjava – Veselí nad Moravou  
Stavební objekt SO 14 Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava – Veselí nad Moravou  
Podobjekt:  14.1 Železniční svršek  
Druh stavby:  přestavba propustku  
Evidenční km:   53,841  
Katastrální území:  Velká nad Veličkou  
Parcelní čísla pozemků:   2892/1  
Obec:  Velká nad Veličkou  
Okres:  Hodonín  
Kraj:  Jihomoravský  
Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Brno, Správa mostů a tunelů  
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  

Traťový úsek:   2791 Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)  
Definiční úsek:   20 Velká nad Veličkou – Lipov  
TUDU:  279120  
Staničení mostního objektu:   evidenční km 53,841  
Poloha na trati:   v širé trati mezi dopravnami Velká nad Veličkou a Veselí nad Moravou  
Kategorie dráhy:   dráha regionální  
Provozovatel dráhy:   Správa železnic, státní organizace  
Číslo tratě podle KJŘ:   343 Hodonín – Vrbovce  
Číslo tratě podle prohláš. o dráze:   803 00  Velká nad Veličkou st.h. – Veselí nad Moravou  
Číslo tratě podle SJŘ:   317B (Vrbovce) – Velká nad Veličkou – Veselí nad Moravou  
Číslo TTP:   317B  Velká nad Veličkou – Veselí nad Moravou  
Dovolené zatížení tratě:  C4/80 maximální traťová třída zatížení (TTZ) s přidruženou rychlostí  

nový propustek vyhovuje na třídu D4 (22,5 t / 8,0 t/m)  
Skupina přechodnosti:  3  
Počet kolejí:  jednokolejná trať  
Traťové zabezpeč. zař. (TZZ):  3. kategorie podle TNŽ 34 2620 automatické hradlo se dvěma traťovými oddíly 

(Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, hradlo v n. z. Lipov)  
Staniční zabezpeč. zař. (SZZ):  žst. Velká nad Veličkou: směr Veselí nad Moravou světelná návěstidla (skupinové 

odjezdové, vjezdové a předvěst), směr Vrbovce (ŽSR) mechanické vjezdové návěsti-
dlo, ovládání pomocí kolejové desky s EMZ S  
žst. Veselí nad Moravou: elektronické stavědlo ESA 11 – DŘS, ovládání prostřednic-
tvím JOP, dálková obsluha dispečerem CDP Přerov (nouzová obsluha pohotovost-
ním výpravčím)  
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Trakce:   nezávislá  
Traťová rychlost:   80 km/h  
Prostorová průchodnost: průjezdný průřez Z-GC  
Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy (občasný vodní tok)  
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro stavební povolení  

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU  
Stávající propustek se nachází na širé trati Myjava – Veselí nad Moravou v km 53,841 a slouží k převedení 

srážkové vody pod tělesem dráhy z levostranného drážního příkopu a vtokové jímky na pravou stranu.  
Stavba je umístěna v místě dosavadního propustku pouze na stávajícím pozemku dráhy (kat. úz. Velká nad Ve-

ličkou, p. č. 2892/1) ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Správu železnic, s. o.  
 

Evidenční km  53,841  
Poloha propustku  v širé trati mezi dopravnami Velká nad Veličkou a Veselí nad Moravou  

Převáděná železniční trať  
Propustek převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať Myjava – Veselí nad Moravou přes občas-

ný vodní tok, vlevo i vpravo jsou obhospodařovaná pole. Regionální dráha normálního rozchodu v úseku Myjava – 
Veselí nad Moravou byla vybudována v letech 1923–1927 (zprovozněna 8. prosince 1927) jako jedna z velkých želez-
ničních staveb československé první republiky. Cílem bylo zahustit řídkou železniční síť na moravsko-slovenském po-
mezí a zejména vytvořit další železniční spojení se Slovenskem. Český úsek od stanice Vrbovce je uveden v tabulce 343 
spolu s navazujícím úsekem Rohatec – Veselí nad Moravou a peážním úsekem Hodonín – Rohatec.  

Od prosince 2008 byla tato trať v úseku Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou zaintegrována do Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. Od 1. března 2014 byla integrace prodloužena až do Myjavy.  

 
Železniční svršek na trati:  kolejnice S 49, podkladnice S 4, svěrky ŽS 4, dřevěné pražce, štěrkové lože  
Uspořádání kolej. lože na obj.:  zapuštěné kolejové lože na objektu  
Kolejnicové styky:  bezstyková kolej  
Směrové poměry tratě:  v levostranném oblouku  
Sklonové poměry tratě:  klesá -10,58 ‰ (podle zaměření)  

Překážka – vodní tok  
Propustkem protéká srážková voda z drážního příkopu směrem z levé strany tratě na pravou v podélném 

sklonu cca 6,0 % (podle zaměření). Koryta příkopů na vtoku a na výtoku jsou zpevněná trojúhelníkového a lichoběžní-
kového tvaru s hloubkou cca 0,40 až 0,90 m pod okolním terénem. Na vtoku je voda svedena do betonové jímky 
s bahníkem.  

3 VSTUPNÍ PODKLADY  
Podklady pro vypracování projektu opravy:  

• Podklady pro zadávací dokumentaci pro zpracování projektu na opravu propustku v km 53,841 trati Myjava 
(ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo). Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Sprá-
va mostů a tunelů. Leden 2021.  

• Projekt na zřízení nového propustku o ø 40 cm v km 53.841 na trati Nové Město n. V. – Veselí n. M. Schválený 
6. září 1930 Ředitelstvím č. sl. státních drah v Brně. Archivní dokumentace Správy železnic, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Brno, Správa mostů a tunelů.  

• Zaměření stávajícího propustku, železniční tratě a okolí. HiGeo s. r. o., Brno. Květen 2021.  

• Vlastní měření a fotodokumentace zpracovatele projektu. Červen 2021.  

4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU SVRŠKU  
Železniční svršek nad propustkem tvoří otevřené kolejové lože podle ČSN 73 6201, které je v dobrém stavu. 
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Mimo propustek je kolejový svršek také v dobrém stavu. Stav svršku odpovídá jeho stáří a průběžně prováděné údrž-
bě. Drážní stezka je jen vpravo a je přesypaná štěrkem a porostlá nízkou vegetací. Svahy násypu drážního tělesa mají 
přibližně normový sklon 1:1,5.  

Železniční svršek je z roku 1989. Kolejnice S 49 jsou svařeny do bezstykové koleje. Kolejnicové dilatační zaří-
zení se nachází mimo oblast stavby a nebude stavbou dotčeno. Pražce jsou dřevěné v dobrém stavu. Upevnění je ty-
pu K. Podkladnice žebrové S 4, vrtule R1 (S1). Polyetylénové podložky pod podkladnice 380/160/2. Svěrky ŽS4, svěrko-
vé šrouby RS1M24 s maticí M24, ocelové pružné kroužky Fe6 – dvojitý pod hlavami vrtulí a pod maticemi svěrkových 
šroubů. Pryžové podložky S49 183/126/6 pod patami kolejnic.  

5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
Podrobné zdůvodnění stavby je uvedeno v technické zprávě k objektu 14.2 Železniční propustek. Stavební ob-

jekt 14.1 Železniční svršek je pouze vyvolanou investicí kvůli opravě propustku. Z důvodu zajištění přístupu 
k přestavovanému propustku se musí částečně snést železniční svršek v nejnutnějším rozsahu. V závěru opravy pro-
pustku se svršek zase osadí do stejné polohy.  

6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU SVRŠKU  

6.1 Volba způsobu a rozsahu opravy koleje  
Nový stav svršku bude ve stejném složení jako původní svršek, jelikož konstrukce svršku byla provedena podle 

dříve platných předpisů a svršek se odstraňuje jen v malém rozsahu z důvodu přestavby propustku. Z koleje se vyjme 
část v délce 9,0 m odříznutím kolejnic a demontáží 15 pražců. Při vkládání části kolejového pole se stávající kolejnice 
opět svaří do původní polohy v kolejovém poli. Jedná se tak jen o udržovací práce na svršku a nikoliv o přestavbu nebo 
rekonstrukci. Dokončená přestavba propustku nebude mít vliv na případnou pozdější rekonstrukci koleje na trati.  

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)  
Úprava GPK (tj. konstrukčního a geometrického uspořádání koleje) je navržena pouze v nezbytně nutném roz-

sahu po opětovné montáži části jednoho kolejového roštu a vyrovnání menších deformací koleje, které byly zjištěny 
při zaměření. Délka řezání kolejnic je 9,0 m. Začátek řezání je v km 53,834 900 a konec v km 53,843 900. Délka úpravy 
GPK je delší než je délka demontáže pražců. Za propustkem se výškově vyrovná mírný propad koleje – konec úpravy je 
v km 53,860 000. Celková délka úpravy koleje je 25,10 m. Snesení pražců bude pouze nad stavební jámou zřízenou pro 
osazení nového propustku.  

Následná úprava GPK se provede po cca 6 až 12 měsících od zahájení provozu (termín určí správce trati).  

Směrové poměry  
Krátký stavební úsek je v levostranném oblouku (R = 500 m, D = 81 mm).  

Sklonové poměry  
V místě vyjímané a vkládané části koleje sklon nivelety klesá -10,58 ‰.  

6.3 Železniční svršek  
Použije se klasický železniční svršek odpovídající současnému stavu na trati: kolejnice tvaru S 49 na žebrových 

podkladnicích S 4 a dřevěných betonových pražcích (upevnění K) uložených ve štěrkovém loži. Železniční svršek se 
zhotoví podle požadavků zadavatele kombinací ze stávajícího materiálu a nově vyměňovaných částí. Štěrkové lože 
bude nové pouze v místě, kde se rozebírají pražce. Železniční svršek je navržen podle předpisu SŽDC SR 103/3(S) Slu-
žební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej (2010).  

Vyměňovaná část koleje má délku 9,0 m.  

Rozdělení pražců v koleji  
Pro železniční svršek soustavy S 49 s jedním kolejovým polem dl. 9,0 m se použijí stávající dřevěné pražce se 

stávajícími podkladnicemi S 4, avšak správce tratí může určit, že některé nevyhovující pražce se vymění za nové, které 
zajistí ze svých zásob včetně podkladnic. Stávající polyetylénové podložky a vrtule R1 (S1) s dvojitými pružnými kroužky 
Fe6. Rozdělení pražců v koleji „d“ se vzdáleností pražců 611 mm, tj.  

- 15 × 611 mm  
celkem 9165 mm a 15 pražců v rozebírané části koleje.  

Konstrukce koleje  
- stávající kolejnice tvaru S 49 základní délky 9,0 m (2 ks demontáž a montáž),  
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- stávající dřevěné pražce (15 ks demontáž a montáž nad mostem, 9 ks ojedinělá výměna pražců za nové),  
- stávající polyetylénové podložky pod podkladnice 380/160/2 (9 × 2 = 18 ks ojedinělá výměna za nové),  
- stávající žebrové podkladnice S 4 (9 × 2 = 18 ks ojedinělá výměna za nové),  
- stávající vrtule R1 (9 × 4 = 36 ks ojedinělá výměna za nové),  
- stávající dvojité ocelové pružné kroužky Fe6 (9 × 4 = 36 ks ojedinělá výměna za nové),  
- nové svěrky ŽS4 (15 × 4 = 60 ks demontáž a montáž),  
- nové svěrkové šrouby RS1M24 a matice M24 (15 × 4 = 60 ks demontáž a montáž),  
- nové dvojité ocelové pružné kroužky Fe6 (15 × 4 = 60 ks demontáž a montáž),  
- nové pryžové podložky S49 183/126/6 (15 × 2 = 30 ks demontáž a montáž).  

Kolejnicové styky  
Pro obnovu koleje po opravě mostu se kolejnice délky 9 m svaří do bezstykové koleje, stejně jako byla před 

opravou. Celkem 4 svary kolejnice S 49.  

Kolejové lože  
Současný stav kolejového lože tvoří přírodní drcené kamenivo (štěrk), které je v dobrém stavu. Při prohlídce 

nebylo pozorováno zanesení jemnozrnnými zeminami nebo jiné znečištění. V úseku odstraňovaných pražců nad mos-
tem je navržena výměna kolejového lože za nový materiál splňující požadavky na pevnost, odolnost vůči mrazu, opo-
třebení a další – použije se drcené kamenivo z vyvřelých hornin. Na místě může dozor investora rozhodnout o použití 
stávajícího materiálu kolejového lože.  

Úprava GPK  
Před svařováním koleje se provede pomocí automatické strojní podbíječky úprava geometrických parametrů 

koleje podle navržených hodnot. Následná úprava GPK se provede po cca 6 až 12 měsících od zahájení provozu (ter-
mín určí správce tratí).  

Vzhledem k malé délce vyměňované koleje 9,0 m se nepředpokládá osazování nových zajišťovacích značek.  

6.4 Železniční spodek  
Součástí objektu je pouze obnovený železniční svršek v délce 9,0 m. Zásahy do železničního spodku se omezí 

jen na úpravu a zhutnění odkryté pláně železničního spodku. Nová pláň železničního spodku se výškově napojí na stá-
vající úroveň pláně. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na pláni železničního spodku je podle předpisu SŽDC S4 
50 MPa.  

6.5 Vystrojení tratě  
Při výměně krátkého úseku koleje nedojde k dotčení výstroje tratě.  

6.6 Odvodnění tělesa železničního spodku  
Železniční spodek je tvořen v místě opravované koleje zářezovým tělesem a do jeho odvodnění se nebude za-

sahovat.  

6.7 Drážní stezky a dokončovací úpravy  
V úseku obnovované koleje nad propustkem se obnoví pravá drážní stezka. Použije se hutněný drcený štěrk 

8/16 tloušťky 0,10 m. Na začátku a na konci úpravy se nová stezka naváže na stávající svahy. Na levé straně koleje 
drážní stezka z důvodu stísněných poměrů není zřízena – na okraji propustku se pouze zřídí římsa, která vytvoří plochu 
vedle kolejového lože, aby nepřepadával štěrk do vtokové šachty.  

V místě okraje stezky u svahu násypu železničního tělesa se opraví části svahu doplněním ornice a zatravně-
ním. Ohumusování se provede v tloušťce min. 0,15 m.  

7 POSTUP VÝSTAVBY KOLEJE  

7.1 Technologický postup opravy koleje  
Oprava propustku s odstraněním a zpětným vložením koleje proběhne v jedné časové etapě s výlukou na že-

lezniční trati.  
Popis postupu stavby:  

• zřízení přístupové cesty;  
• vybudování zařízení staveniště;  
• vytyčení inženýrských sítí;  
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• demontáž kolejového svršku;  
• přestavba propustku;  
• montáž kolejového svršku;  
• pokládka dlažby a drobné terénní úpravy;  
• odstranění zařízení staveniště;  
• rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty.  

Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. Zahájení stavby se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2022 a ukončení ve 
4. čtvrtletí 2022.  

Přístup na staveniště  
Staveniště je dostupné ze silnice č. I/71 s odbočením mezi obcemi Velká nad Veličkou a Louky na účelovou 

komunikaci (p. č. 2834/1 k. ú. Velká nad Veličkou), která vede k místu stavby.  

7.2 Omezení dopravy  
Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati. Předpokládá se úplné zastave-

ní provozu v délce 20 dní s náhradní dopravou.  

7.3 Zařízení staveniště  
Plocha zařízení staveniště je navržena na nedalekých sousedních pozemcích u stavebního objektu č. 12 po le-

vé straně tratě. Pozemky jsou přístupné po polní cestě souběžné s dráhou. Pozemek je v majetku soukromých osob, se 
kterými zhotovitel dojedná nájemní podmínky. Předpokládá se plocha o rozměrech uvedených v příloze C – koordi-
nační situaci stavby. Zhotovitel však může vybudovat zařízení staveniště na jiném pro něj vhodném místě nebo od 
výstavby zařízení staveniště upustit. Pokud bude plocha zařízení staveniště zpevněna štěrkopískem nebo jiným mate-
riálem kromě panelů, je potřeba na stávající urovnaný terén položit oddělující vrstvu např. z geotextilie.  

Jako zdroj elektrické energie při provádění stavby se využije naftová nebo benzinová elektrocentrála.  

7.4 Dotčené inženýrské sítě  
Stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy a podzemní kabelové trasy zabezpečující železniční pro-

voz po pravé straně dráhy ve správě SSZT a ČD – Telematiky. Součástí společné kabelové trasy je sdělovací traťový 
metalický kabel 10xn0,8 (ČD – Telematika), ovládací kabel TZZ EY 24P1,0 (SSZT) a dvě prázdné trubky HDPE 40 pro 
dálkové optické kabely (ČD – Telematika). Trasa vede v souběhu s tratí po pravé straně asi 4,5 m od osy koleje. V místě 
přechodu kabelů přes příkop u vyústění propustku jsou kabely uloženy v samonosné ocelové chráničce průměru 
0,20 m. Kabely se při výstavbě nebudou odkrývat – pouze se zabezpečí proti možnému poškození vyznačením jejich 
polohy na povrchu. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyjádřeních správců kabelů.  

8 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY  

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  
Propustek je součástí stavby, která má tři stavební objekty, které se vždy dělí na dva podobjekty:  

• SO 12 Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava (ŽSR) – Veselí nad Moravou  

12.1 Železniční svršek  

12.2 Železniční propustek  

• SO 13 Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava (ŽSR) – Veselí nad Moravou  

13.1 Železniční svršek  

13.2 Železniční propustek  

• SO 14 Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava (ŽSR) – Veselí nad Moravou  

14.1 Železniční svršek  

14.2 Železniční propustek  

8.2 Koordinace s jinými stavbami  
Stavba bude zhotovena ve stejném termínu společně s dalšími údržbovými příp. stavebními pracemi na trati 
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Myjava (ŽSR) – Veselí nad Moravou s vyloučením provozu.  

9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ  
Pro potřebu zpracování projektu opravy propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zamě-

ření jsou uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení koleje  
Polohové vytyčení se provádí v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém 

systému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Geodetická sledování v průběhu stavby a po dokončení stavby  
V průběhu stavby se geodetické sledování nepožaduje. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nové-

ho stavu koleje a propustku.  

Požadavky na uvedení do provozu a další sledování  
Po dokončení stavby se provede technickobezpečnostní zkouška. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skuteč-

ného provedení stavby a předá ji objednateli.  

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  
• ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-

šebnictví, říjen 2011;  

• ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny 
Z1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

• SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008; ve znění Změny 
č. 1. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2011; Změny č. 2. Praha: Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace, 2014; Změny č. 3. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
2019 a Změny č. 4. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2021.  

• SŽ S3/1. Práce na železničním svršku. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2021.  

• SŽDC S3/2. Bezstyková kolej. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2013.  

• SŽDC S3/5. Svářečské práce na součástech železničního svršku. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, 2013.  

• SŽ S4. Železniční spodek. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020.  

• SŽDC SR103/3(S). Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej. Praha: Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace, 2010.  

• Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční doprav-
ní cesty, státní organizace, 2011.  

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace (České dráhy, s. o.), 2000-2019.  

• Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2006, ve znění pokynu 
SŽDC PO-07/2019-GŘ. Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb. Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2019.  

• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železniční-
ho systému v Evropské unii.  

• Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směr-
nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a pře-
zkum technických specifikací pro interoperabilitu.  
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• Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu 
subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.  

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) 
č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a 
prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1474.  

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude 

ohrazeno mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  
Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, ne-

budou pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m nad 
terénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další podmínky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné dodržo-
vat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů;  

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

• nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů;  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

• SŽ Bp1. Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. Praha: 
Správa železnic, státní organizace, 2020;  

• SŽ Bp3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy že-
leznic, státní organizace. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020.  
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Právní předpisy upravující požární ochranu:  

• zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vy-
hláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  

• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách;  

• SŽDC Ob14. Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2011; ve znění Změny č. 1. Pra-
ha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014.  

12 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  
Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizač-

ních prostředků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení roz-
šíření uniklých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených ropných a dalších 
závadných látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  

Nároky na likvidaci odpadů  
Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vytěžený 

přebytečný materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu dle zvá-
žení dodavatele. Předpokládá se vzdálenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v části B. 8 projektové dokumentace.  

Odtok povodňových vod  
Území stavby se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi.  

13 ZÁVĚR  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich maji-

teli příp. správci nebo uživateli – v okolí propustku by se mělo jednat pouze o vytyčení podzemní kabelové trasy za-
bezpečující železniční provoz (SSZT a ČD – Telematika). Práce v blízkosti vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření 
majitelů nebo správců sítí.  

Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební čin-
nosti.  

Tato dokumentace slouží k realizaci výměny železničního svršku pro opravu propustku. Případné změny bě-
hem výstavby vůči této dokumentaci podléhají souhlasu investora stavby. V rozhodujících fázích opravy propustku a 
koleje bude na vyžádání vykonáván autorský dozor projektanta.  

V Brně, září 2021  Martin Major  
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