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AA..   SSPPEECCIIFF IIKKAACCEE  TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ZZPPRRÁÁVVYY   

Tato část projektové dokumentace zpracovává architektonické a stavebně technické řešení 

objektu SO.103- Vedlejší objekt- garáž. Rozsah stavebních prací byl stanoven požadavky 

objednatele a vychází z architektonického, technického a dispozičního návrhu objektu. 

PD je zpracována v rozsahu požadovaném objednatelem tj. jako dokumentace pro provádění 

stavby dle přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění tj. v podrobnostech umožňujících 

vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně stanovit požadavky 

na výkon nebo funkci části stavby (provozních souborů a technického vybavení). Projektová 

dokumentace obsahuje základní technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních 

prací a dokumentaci podrobností, na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při 

provádění stavby respektovat. Tato dokumentace nenahrazuje realizační dodavatelskou 

dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavby pro potřeby realizace s ohledem na zhotovitelem 

dodávané konkrétní výrobky, konstrukce a ucelená systémová řešení. Součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby není zejména dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 

výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a 

montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 

dodavatelské dokumentace. 

BB..   VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  ÚÚDDAA JJ EE   

B.1 Základní údaje 

Situování 

Stavební pozemek je umístěn v zastavěném území města Nymburk. Na severovýchodní straně 

pozemku se nachází kolejiště ŽST Nymburk, hl. n, podél jihozápadní strany se nachází ulice 

Nádražní. Jedná se o téměř rovinný pozemek. Plocha určená pro výstavbu HZS je v územním plánu 

vedená jako plocha železniční dopravní infrastruktury. Staveniště tvoří pozemky stavby a přilehlé 

části sousedních pozemků, které budou v průběhu stavby využity pro nezbytně nutné práce (stavba 

lešení, manipulační a skladové plochy). 

Identifikační údaje 

Název stavby       Areál HZS Nymburk  

Stav. objekt  SO.103- Vedlejší objekt- garáž 

Místo stavby   ul. Nádražní 

Kraj    Středočeský 

Obec    Nymburk 

Katastrální území  Nymburk (708232) 
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Parcelní čísla  1748/188, 3566, 3623 

Specifikace vlivů na řešení 

Prostorové uspořádání celého areálu a řešeného objektu je navrženo s ohledem na požadované 

kapacity a tím určené rozměry objektů, geologické podmínky staveniště, velikost pozemku určeného 

pro stavbu, konfiguraci terénu a další územně technické podmínky. 

Nově navrhované prostory stavby jsou navrženy dle: 

• vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

nařízení vlády č. 61/2010 Sb. 

• ČSN 73 5710 - Požární stanice a požární zbrojnice 

B.2 Výchozí podklady 

•  Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem 

•  Zadání a požadavky stavebníka a budoucího uživatele 

• Koncepce přípravy a realizace objektů HZS SŽ 2020-2025  

• Předpisy a směrnice objednatele 

•  Záměr projektu zpracovaný firmou Arplan s.r.o. v 04/2020 

• Geodetické zaměření území stavby  

• Geodetické a mapové podklady předané objednatelem 

• Kopie katastrální mapy M-1:1000 (digitalizovaná KM) 

• Státní mapa 1:10000  

• Územní plán města Nymburk 

• Protokol o stanovení radonového indexu pozemku vypracovaný firmou TRAXMANDL s. r. o. 

v 12/2020 

•  Inženýrsko- geologický průzkum zpracovaný firmou SG Geotechnika a.s. v 02/2021 

•  Hydrogeologický průzkum zpracovaný firmou SG Geotechnika a.s. v 02/2021 

•  Průzkum sítí veřejných i areálových 

• Vyjádření k existenci sítí vydané jednotlivými správci IS 

• Prohlídka místa stavby 

•  Fotodokumentace řešeného území 
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B.3 Plnění obecných požadavků na výstavbu 

Požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění jsou navrhovanou 

stavbou dodrženy. 

Obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhlášky. č. 268/2009 Sb. v platném znění jsou 

navrhovanou stavbou dodrženy. 

B.4 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory 

Prostorové parametry 

- Zastavěná plocha: 293 m2 

- Obestavěný prostor: 1260 m3 

Počet garážových stání  

- 8 temp. garážových stání pro osobní vozidla, přívěsy a kontejnery  

CC..   ZZÁÁSSAADDYY  AARRCCHHIITT EEKKTTOONNIICCKKÉÉHHOO ,,   FFUUNNKKČČNNÍÍHHOO ,,   DDIISSPPOOZZIIČČNNÍÍ HHOO  AA  

VVÝÝTTVVAARRNNÉÉHHOO  ŘŘEE ŠŠEENNÍÍ   

Architektonické řešení 

Vedlejší objekt garáží je navržen jako jednopodlažní přízemní samostatně stojící nepodsklepený 

objekt sloužící jako doplňková parkovací kapacita HZS. Objekt je navržen jako jednoduchá hmota ve 

tvaru kvádru. Stavba je zastřešena plochou střechou se střešním pláštěm z foliové hydroizolace 

přitížené zelenou střechou. Z konstrukčního hlediska je stavba navržena jako jednotraktový stěnový 

systém z keramických bloků v kombinaci s ŽB skeletem.  

Úroveň atiky objektu je +4,5 m. Celkový půdorysný rozměr objektu je 32,125 x 9,0 m. 

Dispoziční řešení 

Dispozičně se jedná o jednoduchou stavbu garáží s osmi parkovacími místy, ke kterým je ze 

severní strany připojen sklad a technická místnost. Prostor garáží je z důvodu PBŘ rozdělen příčkou 

na dvě místnosti po čtyřech stání. Vstup do objektu je možný jednak dveřmi integrovanými do 

sekčních vrat a jednak vstupními dveřmi do skladu.  

DD..   CCEELLKKOOVVÝÝ  PPOOPPIISS  KKOONNSSTTRRUUKKCCEE   

Nosnou konstrukci objektu tvoří dva systémy. Stěnový zděný systém mezi osami 5-6 a A-C, a 

navazující prefabrikovaný sloupový skelet s průvlaky mezi osami C-G. Objekt bude založen plošně na 

prefabrikovaných patkách a zděná část na monolitických základových pasech. 

Nosná skeletová konstrukce bude provedena z předpjatých dutinových betonových stropních 

panelů, ze železobetonových prefabrikátů (průvlaky, sloupy, patky, kalichy, stěny – obvodové stěny, 
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základové prahy) a monoliticky dobetonovaných základových desek podlah v 1.NP, základů pro 

nosné zdivo a výplňové příčky. Překlady a ztužující věnec ve stěnové části objektu bude proveden 

monoliticky. Objekt je staticky řešen jako jeden dilatační celek. Objekt je rozdělen modulovými osami 

do rastru systémových os v podélném a příčném směru. V podélném směru je vzdálenost příčných 

vazeb mezi osami G-C konstantní 6.45 m (skeletová část objektu), mezi osou C-A 5.55 m (stěnová 

část objektu). Příčně se jedná o jednolodní objekt s roztečí sloupů 8.25 m.  

EE..   PPOOPPIISS  SSTTAAVVEEBBNNÍÍCCHH ,,   KKOONNSSTTRRUUKKČČNNÍÍ CCHH  AA  FFUUNNKKČČNNÍÍCCHH  ČČÁÁ SSTT ÍÍ   SSTTAAVVBBYY   

Všeobecné pokyny: 

- Při realizaci stavby budou použity výhradně materiály nepoužité, první jakostní třídy. 

- Při realizaci stavby je zhotovitel povinen respektovat a dodržovat veškeré technologické 

postupy dané jednotlivými výrobci materiálů.  

- Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré požadavky stanovené v ČSN 

pro příslušné stavební práce. 

- Se stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 

Sb., v plném znění a vyhláškami s ním souvisejícími. Při stavebních pracích budou činěna 

opatření k zamezení prášení (např. skrápění, zaplachtování, kryté shozy, čištění přilehlé 

komunikace, apod.) a budou minimalizovány negativní dopady na okolí. 

E.1 Přípravné a bourací práce 

Přípravné a bourací práce jsou řešeny v samostatném stavebním objektu SO.100- Demolice, 

sanace a příprava území.     

V rámci přípravných prací bylo provedeno kácení stávajících stromů v místě nově navržené 

stavby.  

E.2 Hrubá spodní stavba 

E.2.1 Zemní práce  

Dle inženýrsko– geologického průzkumu budou zemní práce prováděny v převážně 

antropogenních materiálech (písčité hlíny, převážně pevné, místy tuhé, s kolísajícím zastoupením 

úlomků cihel a drobného stavebního materiálu) s třídou těžitelnosti I. a v mocnosti 0,8 – 2,1 m. 

V rámci zemních prací bude provedeno zejména:  

- odtěžení zemin na úroveň hlavní figury -1,25 m a uložení na zemník. Stavební jáma 

objektu bude provedena po obvodě jako svahovaná ve sklonu dle soudržnosti zeminy 

(předpokládá se sklon 1:1) s příjezdovými rampami. O zpětném využití odtěžené zeminy 

do podloží stavby rozhodne geotechnik stavby v průběhu provádění stavební činnosti dle 
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konkrétních podmínek na stavbě. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení 

zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa. 

Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě 

nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geotechnikem 

stanovit optimální způsob sanace pláně. Lze předpokládat, že pro dosažení 

požadovaných parametrů bude nutné zeminy v podloží zpevněných ploch 

dodatečně upravit. Způsob a rozsah úpravy bude stanoven odborně způsobilou 

osobou – geotechnikem stavby.  

- zemní práce a výkopy rýh a jam pro prefabrikované a monolitické základové konstrukce. 

Úroveň základové spáry je stanovena na -1,35 a -1,75 m. Pláň původní zeminy pod 

plošnými základy bude zhutněna na min. Edef.2 = 30 MPa. 

- zhotovení hutněných zásypů do úrovně nových HTÚ tj. -0,65 m v garážích a -0,45 m 

v zázemí objektu. Po provedení terénních úprav se provede kontrola kvality hutnění 

zatěžovací zkouškou. 

- hutněný vyrovnávací podsyp ze ŠD v tl. 100- 200 mm dle jednotlivých skladeb 

podlahových konstrukcí. Parametry štěrkového polštáře budou odpovídat třídě G 3 (G-F) 

dle normy ČSN 73 1001. Štěrkový polštář bude hutněn po vrstvách max. tl. 150 mm. 

- hutněné zásypy a obsypy základových konstrukcí. 

- terénní úpravy kolem objektu a ozelenění- řešeno samostatným stavebním objektem 

- výkopy pro domovní instalace vedené pod úrovní podlahy 1.NP a jejich opětovný zásyp- 

řešeno v projektové dokumentaci jednotlivých technických zařízení budov.  

E.2.2 Zakládání stavby 

Železobetonový skelet objektu bude založen plošně na základových patkách, zděná část objektu 

bude založena plošně na základovém monolitickém pasu- podrobně navrženo v D1.03.2- Stavebně 

konstrukční řešení. Základové patky budou železobetonové prefabrikované z betonu C45/55 XA2 

vyztužené betonářskou vyztuží B500B. Základový monolitický železobetonový pas pod zděnou částí 

objektu bude proveden z betonu C30/37 XA2. Výztuž bude provedena z oceli B500B. Viditelné hrany 

základu budou zkoseny min. 15/15. Prefabrikované základové patky a monolitický základový pas 

budou uloženy na zhutněnou původní zeminu opatřenou vrstvou podkladního betonu 30/37 XA2. 

Podkladní beton bude betonován přímo do vykopaných rýh a jam bez použití bednění. Úroveň 

horního líce podkladního betonu bude -1,25 m. 

Obvodové zdivo bude založeno na základových pasech provedených z tvarovek ztraceného 

bednění šířky 400 mm. Tvarovky budou probetonovány betonem C20/25 XC1, betonáž bude 

prováděna dle technologických požadavků výrobce tvarovek. Do každé dutiny tvarovky bude vložena 

svislá betonářská výztuž ø12 mm, výztuž bude procházet celou výškou základového pasu. Do 

vodorovných spár bude vkládaná výztuž z E6. Tvarovky budou uloženy na podkladní beton tl. 100 

mm. 
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Pod podlahovými konstrukcemi bude provedena vrstva podkladního betonu podle účelu 

jednotlivých podlah. Pojížděné podlahy budou provedeny na podkladním betonu C30/37 XA2 tl. 150 

mm vyztuženém sítí z prutů ø 8 mm, rastr prutů 150x150 mm z oceli B500B. Pochůzné podlahy 

budou provedeny na podkladním betonu C16/20 X0 tl. 100 mm. 

E.2.3  Hydroizolace a izolace proti radonu 

Byla provedena klasifikace stavebního pozemku z hlediska pronikání radonu do objektu.   

Výstupem je protokol o stanovení radonového indexu pozemku, který zařazuje pozemek do kategorie 

střední radonový index. 

Nová hydroizolace podlahy 1.NP s funkcí izolace proti radonu bude provedena dle ustanovení 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb- Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení. Na podkladní 

beton opatřený asfaltovou penetrací bude položena nová HI tvořená SBS modif. asfaltovými pásy 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2, na horním povrchu opatřeny jemným separačním 

posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Asf. pásy budou položeny v jedné vrstvě 

s přesahem a budou bodově nataveny k podkladu. Asfaltové pásy budou vytaženy na svislé 

obvodové stěny minimálně 250 mm nad úroveň terénu (okapového chodníku) pomocí zpětného 

spoje. Rozdílná výška hydroizolací (-0,350 a -0,250) bude řešena náběhem 45° v podkladním betonu.  

Veškeré prostupy instalací budou řádně provedeny a utěsněny. Min. vzájemná vzdálenost 

prostupů HI bude upravena dle technických požadavků výrobce HI tak, aby bylo možné prostupy 

bezpečně provést a utěsnit. 

E.2.4 Odvodnění staveniště a drenážní systémy 

Vzhledem k tomu, že při IG průzkumu nebyla zastižena podzemní voda, nejsou též s ohledem na 

svahové a odtokové poměry staveniště navrhována opatření pro odvedení vod z prostoru staveniště. 

Lze předpokládat čerpání povrchových srážkových vod ze dna staveništní jámy.  

Trvalé drenážní systémy nejsou navrhovány.   

E.3 Hrubá vrchní stavba 

E.3.1 Zděné konstrukce 

Zděné konstrukce budou provedeny z prvků uceleného systému jednoho výrobce dle 

technických a montážních požadavků výrobce.  

Vnitřní zdivo a zdivo obvodového pláště 

Zděné konstrukce budou provedeny klasickou technologií z přesných keramických bloků 

skladebné tloušťky 140, 250 a 300 mm s třídou pevnosti P10- 15 na M5-15 dle typu zdiva. Provázání 

nového zdiva s monolitickými betonovými konstrukcemi bude provedeno ocelovými pásky vkládanými 

do vodorovné spáry a kotvenými do betonové konstrukce. 
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Překlady 

Nad prováděnými otvory budou uloženy keramické nosné překlady ze sortimentu výrobce 

zdícího systému. Překlady budou uloženy s přesahem dle tech. a statických požadavků výrobce. Nad 

otvory v nenosných příčkách budou uloženy ploché nenosné překlady ze sortimentu výrobce zdiva. 

Specifikace překladů je samostatnou přílohou projektové dokumentace.  

E.3.2  Betonové konstrukce 

Nosná konstrukce je podrobně řešena v D1.02.2- Stavebně konstrukční řešení. 

Panely jsou navrženy jako předpjaté dutinové z betonu C45/55 XC3 tl. 250 mm. Spára mezi 

panely bude vyztužena zálivkovou výztuží Ø12 mm. Zálivka bude z betonu C30/37 XC3. Průvlaky 

budou železobetonové prefabrikované z betonu C45/55 vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Svislé 

konstrukční prvky prefabrikované části objektu budou z betonu C45/55 vyztuženy betonářskou výztuží 

B500B. Monolitické železobetonové věnce a překlady zděné části objektu budou provedeny z betonu 

C30/37 XC3. Výztuž bude provedena z oceli B500B. 

Betonové konstrukce budou řádně ošetřovány po celou dobu tuhnutí pro omezení 

přetvarování vlivem smrštění. Budou dodrženy všechny nezbytné technologické přestávky a postupy. 

E.3.3 Ocelové konstrukce 

Ocelové konstrukce nejsou navrhovány. 

E.3.4 Dřevěné konstrukce 

Dřevěné konstrukce nejsou navrhovány. 

E.3.5 Kombinované konstrukce 

Kombinované konstrukce nejsou navrhovány. 

E.3.6 Zvláštní konstrukce 

Zvláštní konstrukce nejsou navrhovány. 

E.4 Složené konstrukce – specifikace 

E.4.1 Příčky a opláštění 

Vzhledem k charakteru objektu nejsou vnitřní příčky jako složené konstrukce navrhovány. 

E.4.2 Konstrukce podlah 

Podlahy jsou navrženy dle skladeb v následujícím textu. Všechny betonové a potěrové vrstvy 

musí být řádně dilatovány dle technických požadavků výrobce konkrétního materiálu zvoleného 

zhotovitelem. Budou to jednak dilatace po obvodě místností, dále budou provedeny smršťovací 



Areál HZS Nymburk 

SO.103- Vedlejší objekt- garáž                                                                                                         01. Technická zpráva 

Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. 
 

 

ARTECH spol. s r.o.  11 

 

dilatační spáry v ploše podlahy, které budou provedeny prořezáním do 1/3 tloušťky desky. 

Smršťovací spáry lze po proběhnutí hydratace a po dosažení vyrovnané vlhkosti potěru zasanovat 

(zaplnit), nejdříve však 1 měsíc od ukládky. Tyto sanované spáry není nutné přiznávat do nášlapných 

vrstev. Betonové a potěrové konstrukce budou řádně ošetřovány po celou dobu tuhnutí pro omezení 

přetvarování vlivem smrštění. Budou dodrženy všechny nezbytné technologické přestávky a postupy. 

Podlahy na terénu:  

Po provedení zásypů do úrovně HTÚ -0,650 bude na zhutněný štěrkopískový podsyp 

proveden nový podkladní beton tl. 150 mm, na který bude natavena nová asf. hydroizolace. Ve 

spodní části podkladního betonu bude umístěna výztuž KARI sítí. Podrobné výkresy rozmístění sítí 

v desce a rozmístění pracovních spár budou součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele. 

V prostoru garáží bude s ohledem na předpokládané zatížení podlaha provedena jako 

železobetonová deska vyztužená při obou površích, jako finální zpevňující vrstva bude proveden 

vícevrstvý stěrkový systém s odolností dle účelu místnosti. Deska bude dilatovaná v rastru 

korespondujícím s rastrem skeletu, max. rozměr pole 6,0 x 6,0 m. 

 

Ozn.  Podlaha na terénu pojížděná Tloušťka vrstvy 

P1.1 

- Vícevrstvý stěrkový systém s odolností dle účelu místnosti cca 10 mm 

- Betonová deska z betonu třídy C35/45-XM2, XC4, XD3 vyztužená při obou površích 
KARI sítí 100/100/10 

236 mm 

- Separační netkaná textílie 500g/m2 - 

-Tepelněizolační deska z XPS s extrémní odolností vůči tlaku, s hladkým povrchem a 
polodrážkou, určená pro konstrukce vyžadují velmi vysokou pevnost v tlaku. λ= 0,035 
W.m-1.K-1.  

100 mm 

- Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE folií. 
Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2.  

4 mm 

- Asfaltová penetrace - 

- Podkladní beton C30/37 XA2 armovaný KARI sítí 150/150/8 150 mm 

- Zhutněná štěrková vrstva 150 mm 

 Celková tloušťka skladby 650 mm 

 

Ve skladu a v technické místnosti bude nové souvrství podlahy provedeno jako těžká plovoucí 

podlaha s izolantem z EPS s roznášecí vrstvou betonu C25/30 XC2 s nášlapnou vrstvou keramické 

dlažby. 

Ozn.  Podlaha na terénu  Tloušťka vrstvy 

P2.1 

- Keramická dlažba MF- 200x200 mm 8 mm 

- Lepidlo na dlažbu flexibilní 7 mm 

- Betonová podlahová deska z betonu třídy C25/30 XC2 61 mm 

- PE folie - 

- EPS λ= 0,035 W.m-1.K-1.  120 mm 

- Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE folií. 
Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2.  

4 mm 

- Asfaltová penetrace - 

- Podkladní beton C16/20 X0 100 mm 

- Zhutněná štěrková vrstva 150 mm 
 Celková tloušťka skladby 450 mm 
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E.4.3 Konstrukce podhledů 

Podhledy nejsou navrhovány.  

E.4.4 Konstrukce obvodového pláště 

Příprava podkladu: 

Jako podkladní vyrovnávací vrstva pro zateplovací systém bude provedena vrstva VC omítky 

tl. cca 15 mm na cementový postřik. Požadovaná rovinnost podkladu pro zateplovací systém je dána 

technologickým předpisem výrobce zateplovacího systému. Vyspravený povrch musí vykazovat 

soudržnost dle ČSN 73 2901. Na ošetřené plochy je možno začít s lepením izolantu až po vyschnutí a 

vyzrání podkladní vrstvy.  

Kontaktní zateplovací systém ETICS:  

Zateplení objektu je navrženo certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS a 

tenkovrstvou probarvenou omítkou. ETICS- Vnější tepelně izolační kontaktní systém musí být od 

jednoho dodavatele (resp. výrobce), montáž ETICS může provádět pouze montážní firma, která má 

živnostenské oprávnění pro provádění těchto prací a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou 

teoreticky i prakticky zaškoleni dodavatelem zateplovacího systému. Je nutné použít veškeré 

systémové prvky jako např. paropropustné pásky, zakládací lišty, parapetní a nadpražní profily, 

dilatační a rohové lišty atd. ze sortimentu výrobce zateplovacího systému ETICS. Zhotovitel zajistí 

účast zástupce výrobce zvoleného kontaktního zateplovacího systému na stavbě. Dodavatel určí ve 

výrobně technické dokumentaci ETICS vhodný kotvící systém izolačních desek na základě 

provedených zkoušek a sond v konstrukci tak, aby byl v souladu ČSN 73 2901. 

Jako izolant v ploše fasády budou použity desky z minerální vlny (MW) s podélnými vlákny tl. 

160 mm, požadovaný min. součinitel tepelné vodivosti je 0,038 W/m.K. Pevnost v tahu kolmo k desce 

≥15 kPa. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci ≥40 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 

vodivosti 0,038 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Třída reakce na oheň A1. Desky tepelných 

izolací budou kotveny pomocí lepící hmoty v kombinaci s kotvením hmoždinkami. Hmoždinky budou 

zapuštěny do izolantu min. 15 mm a překryty izolační zátkou. Hmoždinky musí splňovat deklaraci 

ETAG 004 a deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 

dle zkoušek přímo na stavbě. Dodavatel zpracuje kotevní plán v rámci dokumentace ETICS. Při 

provádění ETICS je nutné dodržet předepsané technologické přestávky mezi jednotlivými činnostmi i 

ostatní pokyny a podmínky předepsané technologickým předpisem výrobce a dodavatele ETICS. 

Okapní hrana soklové části bude provedena kovovou lištou s okapní hranou, tato bude vtlačena do 

základní vrstvy. 

Po montáži tepelné izolace bude izolant opatřen základní vrstvou stěrkové hmoty v tl. dle 

technologického předpisu výrobce zateplovacího systému. Do stěrkové hmoty bude plošně zatlačena 

skleněná síťovina, provádění základní vrstvy bude dle technologického předpisu. Exponovaná místa 

(rohy oken, přechody mezi materiály apod.) budou řešeny zesílením zdvojenou síťovinou. Všechny 

volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů, okraje říms apod. budou vyztuženy 

vtlačením Al lišty s integrovanou síťovinou do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. 

Sokl zdiva bude opatřen zateplením z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, XPS bude 

zatažený pod úroveň terénu do hloubky cca 700 mm. 
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Ozn.  Obvodová stěna ETICS 
Tloušťka 

vrstvy 

F1.1 

- Vnitřní štuková omítka s minerálním nátěrem cca 15 mm 

- Zdivo z keramických přesných bloků P15 na M10 250 mm 

- Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik, rovinnost podkladu dle 
požadavku výrobce ETICS. Soudržnost dle ČSN 73 2901. 

cca 15 mm 

- Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS 8-15 mm 

- Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-
1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. 

160mm 

- Stěrka z jednosložkové práškové stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, 
vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2. 

5- 10 mm 

- Podkladní penetrační nátěr pro tenkovrstvé omítky -- 

- Systémová tenkovrstvá omítka silikátová probarvená hladká, velikost zrna 1,5 mm 1,5 mm 

 Celková tloušťka skladby cca 465 mm 
 

 

 

Ozn.  Obvodová stěna ETICS 
Tloušťka 

vrstvy 

F1.2 

- Vnitřní štuková omítka s minerálním nátěrem cca 15 mm 

- Zdivo z keramických přesných bloků P15 na M10 300 mm 

- Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik, rovinnost podkladu dle 
požadavku výrobce ETICS. Soudržnost dle ČSN 73 2901. 

cca 15 mm 

- Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS 8-15 mm 

- Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-
1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. 

160mm 

- Stěrka z jednosložkové práškové stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, 
vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2. 

5- 10 mm 

- Podkladní penetrační nátěr pro tenkovrstvé omítky -- 

- Systémová tenkovrstvá omítka silikátová probarvená hladká, velikost zrna 1,5 mm 1,5 mm 

 Celková tloušťka skladby cca 505 mm 

Provětrávaná fasáda: pilíře mezi vjezdovými vraty budou dle požadavku objednatele opatřeny 

kovovým kazetovým fasádním obkladem. Jedná se o fasádní systém s provětrávanou vzduchovou 

mezerou. Jako izolant bude použita tepelná izolace z minerální vlny (MW) s podélnými vlákny tl. 100 

mm, požadovaný min. součinitel tepelné vodivosti je 0,038 W/m.K. Desky tepelných izolací budou 

kotveny pomocí lepící hmoty v kombinaci s kotvením hmoždinkami. Hmoždinky budou zapuštěny do 

izolantu min. 15 mm a překryty izolační zátkou. Hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a 

deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně dle zkoušek 

přímo na stavbě. Souvrství je doplněno difuzně otevřenou ochrannou kontaktní fólií.  

Ozn.  Obvodová stěna dvouplášťová 
Tloušťka 

vrstvy 

F2.1 

- Vnitřní štuková omítka s minerálním nátěrem cca 15 mm 

- ŽB prefabrikovaný stěnový panel 250 mm 

- Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS 8-15 mm 

- Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-
1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. 

100 mm 

- Stěrka z jednosložkové práškové stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, 
vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2. 

5- 10 mm 

- Kontakní difuzně otevřená folie -- 

- Kovový fasádní obklad cca 30 mm 

 Celková tloušťka skladby cca 420 mm 
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E.4.5 Konstrukce střešního pláště 

Dle požadavku objednatele bude střecha objektu provedena jako plochá vegetační s 

extenzivní zelení. Střecha bude zateplena izolací z EPS/XPS celkové tloušťky 240 mm, spádová 

vrstva bude provedena lehčeným betonem. HI bude provedena folií z mPVC tl. 1,8 mm mechanicky 

kotvené do nosné konstrukce. Návrh kotvení a rozmístění prvků navrhne a garantuje ve formě 

výrobní dokumentace firma oprávněná a proškolená k provádění tohoto systému. Ukončení fóliové 

hydroizolace bude provedeno na atice nalepením na oplechování. Atiky budou ze strany střechy 

zatepleny EPS tl. 100 mm, horní líce atik pak tl. 50 mm.  

Veškeré prostupy instalací střešním pláštěm budou provedeny dle typových detailů výrobce 

folie, utěsnění bude provedeno typovými prostupovými manžetami ze sortimentu výrobce folie. 

Manžeta bude ukončena těsnící objímkou. Vzhledem k charakteru konstrukce bude při realizaci 

dbáno na maximální pečlivost při provádění střešního souvrství a všech detailů. 

Odvodnění bude provedeno pomocí svislých vyhřívaných vpustí DN 100 s integrovanou 

manžetou izolace+ střešní nástavec DN 100 s integrovanou PVC manžetou. Vpusti budou dodány 

včetně ochranného koše. Každá vpusť bude osazena do šachty pro zelené střechy ze sortimentu 

výrobce.  

Požadavky na materiály střešního pláště: 

- Vegetační vrstva: Předpěstovaná vegetační rohož, na vytlívací kokosové rohoži protkané 

PP síťkou s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (5-8 druhů). Tloušťka od 25 do 40 mm. 

- Vegetační vrstva podkladní: Substrát pro střešní zahrady a vegetační střechy s tl. substrátu 

120 mm s převahou suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny. Převažující anorganická 

složka (minerální) nad organickou (humus). Orientační objemová hmotnost cca 600 kg.m-3 v suchém 

stavu, cca 950 kg.m-3 v plně nasyceném stavu. 

- Filtrační vrstva: Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním. 

Plošná hmotnost 200 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném 

směru 12 (-1; +0) kN.m-1, v příčném směru 7,5 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) 

%, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 115 (±25) μm. 

- Drenážní a hydroakumulační vrstva: Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu 

(HDPE) s perforovanými nopy. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Výška nopů 20 mm. Objem vzduchu 

mezi nopy 14 l.m-2. Počet nopů 400 ks.m-2. Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Teplotní rozsah pro použití -

40 °C až +80 °C. 

- Hydroizolační vrstva: fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti 

prorůstání kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). 

Plošná hmotnost 2,15 kg.m-2 (-5; +10 %). Největší tahová síla (EN 12311-2 metoda B) 10 N/mm-2. 

Tažnost (EN 12311-2 metoda B) 200%. Odolnost proti odlupování ve spoji (EN 12316-2) 200 N/50 

mm. Smyková odolnost ve spoji (EN 12317-2) 800 N/50 mm. Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 

500). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. 

- Tepelněizolační vrstva I.: Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou 

povrchovou strukturou (perimetrický polystyren). Pevnost v tlaku při 10 % deformaci ≥150 kPa. 

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70. 

Teplotní odolnost -150 až +80 °C. Objemová hmotnost 23 – 28 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. 
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Úprava hran desek rovná hrana. Maximální hloubka použití pod terénem 3 m. Dlouhodobá 

nasákavost ≤3 % objemu. 

- Tepelněizolační vrstva II.: Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. 

Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 

W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30– 70. Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 

23 - 28 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. 

- Parotěsnící vrstva: Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na 

horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. 

Nosná vložka z hliníkové folie tl. 8 μm kašírovaná skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2. 

SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2300 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší 

tahová síla v podélném směru 400 (±50) N/50 mm, v příčném směru 200 (±50) N/50 mm. Odolnost 

proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). 

Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1. 

 

Ozn.  Plochá střecha vegetační 
Tloušťka 

vrstvy 

S2.1 

- Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin 25-40 mm 

- Substrát pro extenzivní zeleň s převažující anorganickou složkou 120 mm 

- Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 200 g.m-2, 
jednostranně tavená. 

2,0 mm 

- Drenážní vrstva- profilovaná perforovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu 
(HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu 
mezi nopy 14 l.m-2. 

20 mm 

- Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, 
jednostranně tavená. 

2,9 mm 

- Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání 
kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. 

1,8 mm 

- Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, 
jednostranně tavená. 

2,9 mm 

- Desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. Pevnost v tlaku při 
10 % deformaci 150 kPa. λ= 0,035 W.m-1.K-1.  

80 mm 

- Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. 
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. 

2 x 80 mm 

- Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE folií. 
Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2.  

4 mm 

- Asfaltová penetrace - 

- Spádová vrstva z lehčeného betonu min. 30 mm 

- Nosná prefabrikovaná konstrukce- viz stavebně konstrukční řešení 
250 mm 

- Vnitřní štuková omítka s minerálním nátěrem cca 15 mm 

 Celková tloušťka skladby min 715 mm 

 

- Střešní záchytný systém:  

Podle § 25 Vyhl. č. 268/2009 Sb. musí mít pochůzné střechy a terasy zajištěn bezpečný 

přístup a musí být na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu. Na střechách je proto 

navržen zádržný lanový systém. Body záchytného lanového systému musí být kotveny k nosné 
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konstrukci střechy podle jejího druhu – tedy do železobetonu. Pro ověření únosnosti kotevních prvků 

je nutné při realizaci provést výtažné zkoušky v souladu s předpisy ETAG. 

Montáž střešních bezpečnostních kotevních bodů a systémů lze provádět v ý h r a d n ě: 

- podle realizační projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, 

- důsledně podle montážního návodu dodaného pro daný kotevní prvek, 

- s montáží pouze řádně certifikovaných prvků a systémů. 

Montáž smí provádět pouze firma, která je k tomuto účelu řádně vyškolena oprávněnou 

osobou. O montáži se vede předepsaná dokumentace. Střešní kotevní systémy jsou vyrobeny z 

kvalitní nerezové oceli tak, aby trvalé odolávali všem povětrnostním podmínkám. Přesto je nutné 

provádět pravidelné revizní kontroly odborníkem školený výrobní firmou vybaveným oprávněným k 

revizní činnosti. Revize se provádí jedenkrát do roka! 

E.5 Úpravy povrchů 

E.5.1 Úpravy povrchů podlah 

Betonové podlahy v garážích budou opatřeny vícevrstvým stěrkovým systémem, který bude 

zhotovitelem vybrán s ohledem na předpokládané chemické a mechanické namáhání.  

Ve skladu a v technické místnosti je navržená jako nášlapná vrstva keramická dlažba. Po 

obvodu místnosti bude proveden keramický sokl. 

Podlahy budou provedeny dle požadavků ČSN 74 4505 a ČSN 73 4130, nejsou-li touto 

dokumentací specifikovány vyšší nároky. Nášlapné vrstvy podlah musí mít na povrchu součinitel 

smykového tření µ ≥ 0,5. Nášlapné vrstvy podlah musí být lehce omyvatelné, snadno čistitelné, 

trvanlivé, odolné proti mechanickému poškození, bezprašné, nehlučné a nesmí být kluzké. Sokly 

podlah jsou navrženy podle druhu nášlapné vrstvy a podle druhu povrchové úpravy stěn. 

E.5.2 Úpravy povrchů vnitřních stěn 

Jsou navrženy štukové vícevrstvé vápenocementové omítky s vnější vápennou (štukovou) 

vrstvou celkové tloušťky cca 15 mm. Finální povrchová úprava omítek bude provedena výmalbou 

v barevnosti dle požadavku uživatele. Omítky budou provedeny dle technických a 

technologických požadavků výrobce materiálů omítkového systému. Všechny vrstvy 

omítkového souvrství budou zhotoveny ze sortimentu jednoho výrobce pro bezproblémové provedení 

souvrství. Při realizaci budou dodrženy veškeré požadované technologické přestávky. 

E.5.3 Úpravy povrchů stropů a podhledů 

Na stropech budou provedeny štukové vícevrstvé vápenocementové omítky s vnější 

vápennou (štukovou) vrstvou. Finální povrchová úprava omítek bude provedena výmalbou 

v barevnosti dle požadavku uživatele. Omítky budou provedeny dle technických a 

technologických požadavků výrobce materiálů omítkového systému. Všechny vrstvy 

omítkového souvrství budou zhotoveny ze sortimentu jednoho výrobce pro bezproblémové provedení 

souvrství. Při realizaci budou dodrženy veškeré požadované technologické přestávky. 
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E.5.4 Úpravy povrchů fasád 

Omítané části fasády: 

Základní vrstva ETICS se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem 

určeným pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti 

podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Následná 

povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, 

minimálně však po 12 ti hodinách. Vnější povrchy s úpravou tepelně izolačním systémem ETICS tvoří 

systémová tenkovrstvá omítka dodávaná se systémem ETICS. Tenkovrstvá omítka je navržena 

probarvená silikátová o vel. zrna 1,5 mm v příslušné barvě dle výkresové dokumentace. Omítka bude 

provedena dle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému. 

Soklová část bude nad terénem opatřena vodoodpudivou probarvenou omítkou. 

Obkládané části fasády: 

Část fasády mezi vjezdovými vraty bude provedena dvouplášťovým systémem s difuzně 

otevřenou folií s provětrávanou vzduchovou mezerou tl. cca 30 mm. Kovový obklad bude proveden z 

fasádních plechových kazet z pozinkované oceli s povrchovou úpravou lakováním, spojovaná 

systémem do sebe zapadajících zámků pero-drážka a skrytými spojovacími prostředky. Tloušťka 

plechu 0,75; 1,0; 1,2 mm dle rozměru výrobku. Skladebné rozměry výrobku v rozmezí 100-800 mm 

výška, 150-6000 mm délka, svislá i vodorovná spára 5 mm. Skryté uchycení k nosnému roštu pomocí 

samovrtných šroubů s lakovanou povrchovou úpravou a těsněním. Barevnost dle výkresové 

dokumentace. Součástí dodávky obkladů jsou i veškeré nezbytné doplňkové komponenty jako např. 

mřížky, síťky proti hmyzu, lišty apod.  

E.6 Kompletace 

E.6.1 Výplně otvorů 

OBECNÉ PODMÍNKY: 

- konstrukční a materiálové provedení výrobků musí odpovídat předpokládanému použití 

z hlediska prostředí instalace a provozního zatížení 

- výplně budou z výroby dodány včetně finální povrchové úpravy. 

- zhotovitel zpracuje pro jednotlivé prvky realizační dokumentaci (výrobně technickou 

dokumentaci, montážní dokumentaci atd). Náklady na tuto dokumentaci musí zahrnout do 

své cenové nabídky. Před zpracováním výrobní dokumentace je nutné přesné zaměření 

jednotlivých stavebních otvorů přímo na stavbě, výrobní rozměry je nutné přizpůsobit 

skutečným rozměrům provedených stavebních otvorů. Touto dokumentací zajistí zhotovitel 

koordinaci a vzájemnou kompatibilitu prvků jím dodávaných částí stavby. 

- výrobky specifikované touto PD jsou uvažovány kompletizované, tzn. včetně veškerého 

příslušenství a montážních a spojovacích prostředků a povrchových úprav nezbytných pro 

instalaci a úplnou funkčnost výrobku. 
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- připojovací spára výplní bude zpracována dle TNI 74 6077 – s parotěsnou fólií na vnitřním 

uzávěru spáry a připojovacím systémovým profilem ETICS na vnějším uzávěru spáry. 

Veškeré výplně budou dodány včetně potřebného kování a kotevních prvků. 

- Podrobná specifikace viz Specifikace výplní otvorů. 

Vnější dveře 

Vnější dveře tvoří ocelové vyztužené křídlo s izolační výplní z minerální vaty osazené do 

ocelové protipožární zárubně. Ud ≤ 1,2 Wm-2K-1. Dveře budou s požární odolností dle požadavku 

PBŘ. 

Sekční vrata  

 Pro umožnění vjezdu garáží budou v obvodovém plášti umístěna průmyslová zateplená 

sekční vrata. Vrata budou elektromotorická, ovládání dálkovým ovladačem v kombinaci s nástěnným 

tlačítkem. Lamely budou provedeny z hliníku v provedení s přerušeným tepelným mostem, vyplněny 

budou polyuretanovou pěnou Ug=0,54 W/m.K-1, UW ≤ 1,7 Wm-2K-1 

Zasklení bude trojitou umělohmotnou tabulí čirou (Ug=1,6 W/m.K). 

Bude provedeno obložení zárubně pro zlepšení tepelně technických vlastností, po obvodě vrat 

bude provedeno těsnění.  

Před vraty mezi osami C-D bude umístěna požární exteriérová roleta napojená na lokální 

detekci požáru. 

Vnitřní výplně 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké plné s povrchovou úpravou HPL laminátovou fólií. Křídla 

budou osazena do typových ocelových zárubní z plechu tl. 1,5 mm s povrchovou úpravou práškovým 

lakováním RAL 7016- antracitová šeď. Dveře bez požadavku PBŘ budou provedeny ve shodném 

designu jako dveře požární včetně vrchního kování. Požadavek na požární odolnost (v případě, že je 

stanoven) platí pro dveře jako celek tj. včetně zárubně, kování, těsnění, samozavíračů, způsobu 

osazení apod. Pokud není uvedeno jinak, je vždy uvažováno se zárubní na celou tloušťku příčky.  

Každé dveře budou opatřeny číslem místnosti popř. číslem dveří (samolepící fólie, typ a barvu 

číslic a systém číslování vyspecifikuje uživatel). Zámky budou vybaveny cylindrickými vložkami, které 

budou integrovány do systému generálního klíče. Požární dveře budou vybaveny samozavírači, 

dvoukřídlé dveře pak navíc koordinátory zavírání. Dveře budou vybaveny podlahovými/ nástěnnými 

zarážkami (matný nerez+ pryž).  

E.6.2 Samostatné kompletační systémy 

Samostatné kompletační systémy nejsou navrhovány.  

E.6.3 Zámečnické výrobky a konstrukce 

Dále specifikované výrobky jsou uvažovány kompletizované, tzn. včetně veškerého 

příslušenství a montážních a spojovacích prostředků a povrchových úprav nezbytných pro instalaci a 

úplnou funkčnost výrobku. 

V rámci zámečnických konstrukcí jsou řešeny zejména:  

- venkovní žebřík pro přístup na střechu 



Areál HZS Nymburk 

SO.103- Vedlejší objekt- garáž                                                                                                         01. Technická zpráva 

Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. 
 

 

ARTECH spol. s r.o.  19 

 

- prvky větrání garáží 

- ochránění rohů nosné skeletové konstrukce 

Podrobná specifikace zámečnických konstrukcí viz samostatná příloha projektové 

dokumentace.  

E.6.4 Truhlářské výrobky a konstrukce 

Truhlářské konstrukce nejsou navrhovány.  

E.6.5 Klempířské výrobky a konstrukce 

Prvky oplechování střešního pláště budou povedeny ze žárově pozinkovaného plechu tl. min. 

0,55 mm s poplastováním pro bezproblémové napojení hydroizolace na oplechování.  

Spojování plechů bude provedeno dle ČSN 73 3610- Navrhování klempířských konstrukcí. 

 Podrobná specifikace klempířských prvků viz samostatná příloha projektové dokumentace.   

E.6.6 Kompletační výrobky a ostatní drobné konstrukce 

Není navrhováno.  

E.6.7 Vybavení požární ochrany 

Je podrobně řešeno v části D1.03.3- Požárně bezpečnostní řešení.  

Součástí vybavení požární ochrany je zejména: 

- hasící přístroje 

- požárně bezpečnostní tabulky 

- požární uzávěry 

E.6.8 Netechnologické strojní zařízení budovy 

Není navrhováno. 

E.6.9 Vybavení interiéru 

Není navrhováno.  

E.7 Zdravotně technické rozvody a zařízení  

E.7.1 Rozvody vodovodu 

Viz. samostatná část dokumentace D1.03.4.1 Zdravotně technické instalace. 

E.7.2 Rozvody kanalizace 

Viz. samostatná část dokumentace D1.03.4.1 Zdravotně technické instalace. 

E.8 Plynové rozvody a zařízení 

Viz. samostatná část dokumentace D1.03.4.6 Vnitřní plynovod. 
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E.9 Elektrotechnické rozvody a zařízení 

E.9.1 Silnoproudé rozvody, zařízení a osvětlení 

Viz. samostatná část dokumentace D1.03.4.4 Silnoproudé elektroinstalace. 

E.9.2 Rozvody a zařízení elektrotechnických komunikací, strukturované kabeláže, EZS, EPS 

Viz. samostatná část dokumentace D1.03.4.5 Slaboproudé elektroinstalace. 

E.10 Technika vnitřního prostředí 

E.10.1 Vytápění 

Viz. samostatná část dokumentace D1.03.4.2 Vytápění. 

E.10.2 Větrání a vzduchotechnické rozvody a zařízení, klimatizace 

Není navrhováno. Větrání prostoru garáží bylo navrženo jako přirozené dle ČSN 73 6058 

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.  

E.11 Rozvody technických plynů 

Není navrhováno. 

E.12 Systém inteligentní budovy 

Je řešeno v rámci profese MaR. 

E.13 Venkovní úpravy 

E.13.1 konečné úpravy terénu 

Konečné úpravy terénu jsou řešeny v samostatném stavebním objektu SO.104- Zpevněné 

plochy a venkovní úpravy. 

E.13.2 Venkovní zpevněné plochy 

Konečné úpravy terénu jsou řešeny v samostatném stavebním objektu SO.104- Zpevněné 

plochy a venkovní úpravy. 

E.13.3 Opěrky a terénní konstrukce 

Konečné úpravy terénu jsou řešeny v samostatném stavebním objektu SO.104- Zpevněné 

plochy a venkovní úpravy. 

E.13.4 Sadové úpravy 

Konečné úpravy terénu jsou řešeny v samostatném stavebním objektu SO.104- Zpevněné 

plochy a venkovní úpravy. 
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E.13.5 Oplocení 

Oplocení je řešeno v samostatném stavebním objektu SO.105- Oplocení areálu. 

FF..   SSTTAAVVEEBBNNĚĚ  TTEECCHHNNII CCKKÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ   ((VVNNIITTŘŘNNÍÍ   PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ ))   

F.1 Stavební tepelná technika 

Všechny konstrukce objektu jsou navrženy podle požadavků ČSN 73 0540-2 – Tepelná 

ochrana budov. Tepelně technické parametry konstrukcí svislého obvodového pláště, střechy a 

podlahy byly zjištěny výpočtem. Všechny konstrukce požadavkům ČSN 73 0540-2 vyhovují. 

F.2 Větrání objektu 

Větrání prostoru garáží bylo navrženo dle ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné 

garáže. Větrání bylo navrženo jako přirozené, celková plocha větracích otvorů je min 0,025 m2/stání 

pro vozidla skupiny 1. Větrání je realizováno pomocí větracích mřížek nad podlahou a větracích hlavic 

ve střeše objektu.  

F.3 Denní osvětlení budov 

Jedná se o objekt garáží bez místností s požadavkem na denní osvětlení. 

F.4 Stavební akustika 

Vzhledem k charakteru objektu a okolního prostředí nejsou akustické úpravy navrhovány. 

F.5 Protiradonová opatření 

Byla provedena klasifikace stavebního pozemku z hlediska pronikání radonu do objektu.   

Výstupem je protokol o stanovení radonového indexu pozemku, který zařazuje pozemek do kategorie 

střední radonový index. 

Ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží bude provedena hydroizolací spodní stavby 

tvořenou SBS modif. asfaltovými pásy- podrobně viz kapitola E2.3. 

GG..   HHYYGGIIEENNAA ,,   BBEEZZPPEEČČNNOOSSTT   AA  OOCCHHRRAANNAA  ZZDDRRAAVVÍÍ   PPŘŘII   PPRRÁÁCCII   

Obvodový a střešní plášť a výplně otvorů u vytápěných prostorů zajišťují požadovanou 

tepelnou pohodu (tepelně technické vlastnosti konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540-2). 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Z hlediska základních požadavků na bezpečnost práce musí být respektovány podmínky 

Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Další a podrobnější požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí stanovuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  
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Podmínky ochrany zdraví při práci stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění. 

Veškerá pracoviště, kam mají přístup i jiní zaměstnanci než zaměstnanci zhotovitele, musí být 

řádně ohrazena, případně jinak zabezpečena a označena. Co se týká bezpečnosti práce při provozu, 

obsluhu všech zařízení musí provádět výhradně osoby (zaměstnanci) tím pověřené, zaškolené a 

obeznámené s návodem na obsluhu. Zhotovitel je povinen vybavit příslušnými OOPP své 

zaměstnance a zajistit jejich trvalé používání na pracovištích. 

K materiálům, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a jeho novely 

č. 81/1999 Sb., které jsou prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky, musí mít zhotovitel stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o 

shodě výrobcem či dovozcem. 

HH..   PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  PPOOŽŽÁÁRRNNÍÍ   OOCCHHRRAANNUU  KKOONNSSTTRRUUKKCCÍÍ   

Je podrobně řešeno v části D1.03.3- Požárně bezpečnostní řešení. Dodavatelé stavby vybraní 

v rámci výběrového řízení zajišťují dodávku a montáž veškerého požárně bezpečnostního zařízení 

pomocí odborně způsobilých osob popř. odborně způsobilé firmy. K jednotlivým požárně 

bezpečnostním zařízením dodá zhotovitel stavby příslušné certifikáty a prohlášení o shodě 

k použitým materiálům a zařízením. 

II ..   BBEEZZBBAARRIIÉÉRROOVVÉÉ  UUŽŽ ÍÍVVÁÁNNÍÍ   SSTTAAVVBBYY   

Vzhledem ke specifickému určení celého areálu HZS se výskyt osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace (OOSPO) nepředpokládá a z hlediska bezpečnosti není ani přípustný.  

JJ..   VVLLIIVV  OOBBJJ EEKKTTUU  AA  JJEEHHOO  UUŽŽÍÍ VVÁÁNNÍÍ   NNAA  ŽŽ IIVVOOTTNNÍÍ   PPRROOSSTT ŘŘEEDDÍÍ   

Stavba a její provoz nemá výrobní charakter. Obecně lze konstatovat, že stavba a její 

provoz ohledem na charakter a umístění stavby nemají žádný významný vliv na jednotlivé složky 

životního prostředí. V dosahu účinků běžného provozu stavby z hlediska hluku se nenacházejí žádné 

vnější chráněné venkovní prostory okolních staveb. K přechodnému zhoršení situace může dojít 

v průběhu stavebních prací (zvýšená prašnost a hluk). 

Vliv stavby na okolí z hlediska životního prostředí nebyl předmětem posuzování vlivu stavby 

na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, ani nebylo vypracováno oznámení 

dle § 6 tohoto zákona, které by bylo na základě závěru zjišťovacího řízení považováno za 

dokumentaci dle tohoto zákona.  

Nároky na vodu, surovinové zdroje a energie jsou z hlediska ŽP nevýznamné. 

Provozem stavby dále vznikají odpadní vody a ostatní odpady v nevýznamném rozsahu 

odpovídající povaze objektu. 
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S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

541/2021 Sb. v aktuálním znění a prováděcími předpisy k tomu to zákonu (zejména vyhl. 8/2021 Sb., 

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů). 

Původcem odpadů vzniklých při výstavbě je zhotovitel, který zajistí nakládání s odpady 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby (odpadového hospodáře). Odpady budou dle 

technologických možností identifikovány a separovány dle charakteru a předpokládaného způsobu 

využívání nebo odstraňování odpadu a kategorizovány. Takto vytříděné odpady budou předávaný k 

recyklaci nebo k jejich zneškodnění organizacím (provozovatelem zařízení k využívání a 

zneškodňování odpadů) dle jejich oprávnění k nakládání s jednotlivými kategoriemi a druhy odpadu, 

nebo využity zhotovitelem.  

Je třeba maximálně využívat technologie recyklace. Hospodaření s odpady na plochách 

zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s 

nebezpečnými látkami. Pro uložení materiálu budou využity řádně povolené a řízené skládky v 

blízkosti stavby.  

KK..   PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  VVYYPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ   DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  ZZAAJJIIŠŠŤŤ OOVVAANNÉÉ  

ZZHHOOTTOOVVIITTEELLEEMM  SSTTAAVVBBYY   

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky 

499/206 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako dokumentace pro provádění stavby tj. v 

podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

případně stanovit požadavky na výkon nebo funkci části stavby (provozních souborů a technického 

vybavení). Projektová dokumentace obsahuje základní technické charakteristiky, popisy a podmínky 

provádění stavebních prací a dokumentaci podrobností, na které klade projektant zvláštní požadavky 

a které je nutné při provádění stavby respektovat. Tato dokumentace nenahrazuje realizační 

dodavatelskou dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavby pro potřeby realizace s ohledem na 

zhotovitelem dodávané konkrétní výrobky, konstrukce a ucelená systémová řešení. Součástí 

projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 

výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a 

montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 

dodavatelské dokumentace. 

Minimální požadavky na dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem: 

- výrobní dokumentace pro všechny zámečnické a klempířské prvky, kompletační a drobné 

konstrukce, montážní dokumentace prvků.  

- výrobní a montážní dokumentace střešního pláště a záchytného systému 

- realizační projektová dokumentace ETICS  
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- výrobní dokumentace prefabrikovaných prvků včetně detailního dimenzování veškerých 

styků, v dokumentaci bude brán ohled na propojení se stávající konstrukcí.  

- návrh zajištění stavební jámy dle uvažovaného postupu stavebních prací. Tento návrh je 

nutné konzultovat v době přípravy stavby s geologem, který určí možnosti svahování 

stavebních jam.  

Dodavatelská a realizační dokumentace podléhá schválení autorského dozoru stavby.   

LL..   VVÝÝPPII SS  PPOOUUŽŽIITTÝÝCCHH  NNOORREEMM   

Navrhování a provádění staveb 

ČSN 73 1901  Navrhování střech 

ČSN 73 0532  Akustika, ochrana proti hluku, požadavky 

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN ENV 1991-4 Zásady navrhování zatížení konstrukcí 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0600  Hydroizolace staveb 

ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější  

   omítky 

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava 

   návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

ČSN 73 3715  Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných  

   omítkových systémů 

ČSN 73 2577  Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 73 2578  Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2579  Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2580  Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2581  Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým  

   teplotním změnám 

ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

ČSN 73 2902:2011 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

ČSN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

Sborník technických pravidel Cechu pro zateplování budov TP CZB 2007 pro vnější 

tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS) 
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• TP 01 – 2007 Tepelnětechnický návrh vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů    

(ETICS) 

• TP 02 – 2007 Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelněizolačních kontaktních 

systémů (ETICS) 

• TP 03 – 2007 Detaily řešení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS) 

• TP 04 – 2007 Specifikace a provádění vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů 

(ETICS) 

MM..   SSEEZZNNAAMM  VVÝÝKKRREESSŮŮ   

01. Technická zpráva 

02. Půdorys výkopů 

03. Půdorys základů 

04. Půdorys 1.NP 

05. Půdorys střechy 

06. Řezy 1-1, 2-2 

07. Pohledy 

08.  Specifikace výplní otvorů 

09. Specifikace překladů 

10.  Specifikace zámečnických prvků a konstrukcí 

11. Specifikace klempířských prvků 

12.  Konstrukční detaily 

NN..   PPOOZZNNÁÁMMKKAA    

Pokud jsou pro specifikaci použita konkrétní označení výrobků, a to s ohledem na skutečnost, že jiný způsob 

technické specifikace nemůže být dostatečně přesný nebo srozumitelný (zejména ve vztahu ke kompatibilitě 

jednotlivých prvků navrhovaného řešení), je možné nahradit takto specifikovaná zařízení jiným zařízením 

poskytujícím rovnocenné technické řešení a návrhové parametry stanovené tímto projektem a specifikací 

konkrétního výrobku a zařízení. Podmínkou je, aby všechny použité výrobky byly plně kompatibilní vzájemně 

mezi sebou i se stávajícím zařízením a vybavením provozovatele stavby bez nutností změn v technickém řešení 

v této části projektu i v jiných částech projektu. 

 

 


