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1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby 
s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, 
technologie a navržených materiálů 

1.1 Popis navrženého nosného systému stavby 

Návrh nosné konstrukce vychází z architektonického návrhu a plně jej respektuje. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří dva systémy. Stěnový zděný systém mezi osami 5-6 a A-C, a 
navazující prefabrikovaný sloupový skelet s průvlaky mezi osami C-G.  Objekt bude založen 
plošně na prefabrikovaných patkách a zděná část na monolitických základových pasech. 
Nosná skeletová konstrukce bude provedena z předpjatých dutinových betonových stropních 
panelů, ze železobetonových prefabrikátů (průvlaky, sloupy, patky) a monoliticky 
dobetonovaných základových desek podlah v 1.NP, základů pro nosné zdivo a výplňové 
příčky. Překlady a ztužující věnec ve stěnové části objektu bude proveden monoliticky. 
Objekt je staticky řešen jako jeden dilatační celek. Objekt je rozdělen modulovými osami do 
rastru systémových os v podélném a příčném směru. V podélném směru je vzdálenost 
příčných vazeb mezi osami G-C konstantní 6.45 m (skeletová část objektu), mezi osou C-A 
5.55 m (stěnová část objektu). Příčně se jedná o jednolodní objekt s roztečí sloupů 8.25 m. 
Výškové úrovně nosné konstrukce jsou následující: (-1.250 základní úroveň dna stavební 
jámy, 0.000 úroveň podlahy 1.NP včetně konstrukčních vrstev podlahy, +3.000 úroveň 
podhledu, +3.850 úroveň zastřešení nad garážemi bez konstrukčních vrstev střechy). 
Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna vetknutými sloupy a zděnou částí 
konstrukce, a tuhou vodorovnou nosnou konstrukcí. 
Výšková úroveň objektu ± 0.000 je Bpv  187.90 m. 

1.2 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

V rámci stupně projektové dokumentace DÚR+DSP byl proveden inženýrsko-geologický a 
hydrogeologický průzkum (Zpráva inženýrskogeologického průzkumu pro projekt výstavby 
hasičské stanice v Nymburce – SG Geotechnika, a.s., únor 2021). V místě budoucího 
stavebního objektu byly provedeny dva vrty (vrt J1 a J2). Zhodnocení a část tohoto posudku 
je převzata do technické zprávy.  

1.2.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ STAVEB 
Ze závěrů IGP vyplývají následující závěry pro založení objektu: 
„Na základě výsledků provedených prací hodnotíme základové poměry pro připravovanou 
stavbu jako jednoduché. Jednotlivé vrstvy mají relativně konstantní mocnost a 
subhorizontální průběh.  Základovou spáru výkopů očekáváme v úrovni cca 1,2 m p.t. (tj. 
186,6 – 186,7 m n. m.) v prostředí navážek (GT1-An) a částečně také v prostředí zcela až 
silně zvětralých křídových slínovců (GT2-KSe).  

1.2.2 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZALOŽENÍ 
Stavební objekt bude založen plošně. Prefabrikovaná část bude založena na prefabrikovaných 
patkách, zděná část na monolitickém železobetonovém pase.  

1.3 Výkopy a zajištění stavební jámy 

Stavební jáma objektu bude provedena po obvodě jako svahovaná s příjezdovými rampami. 
Dno stavební jámy bude ve výškové úrovni -1.250 m.  Pod plošnými základy budou 
provedeny výkopy původní zeminy na úroveň -1.350 m v ose A -1.750 m. 
S čerpáním podzemní vody se nepředpokládá (viz. výsledky hydrogeologického průzkumu). 
Předpokládá se možné odčerpávání srážkových vod ze dna stavební jámy. Návrh čerpání není 
součástí této dokumentace. 
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1.4 Výměna podloží a zpětné zásypy 

Původní zemina, dle inženýrsko – geologického průzkumu se jedná o zeminu třídy F3 MS 
bude odtěžena na úroveň -1.25 m a uložena na zemník. O jejím zpětném využití do podloží 
stavby rozhodne geotechnik stavby.  
Plošné základy prefabrikované –patky E61 
Pod prefabrikovanými patkami E61 bude původní zemina odtěžena na úroveň -1.35 m. Pláň 
původní zeminy pod plošnými základy bude zhutněna na min. Edef.2 = 30 MPa. Na zhutněnou 
zeminu bude položena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm. Míru zhutnění určí geolog 
stavby tak, aby bylo dosaženo minimálního Edef.2 po zhutnění. V blízkosti podpor (sloupů a 
stěn) musí být hutnění prováděno šetrně. 
Plošné základy monolitické –základový pas 
Pod monolitickým základovým pasem zděné části objektu bude původní zemina odtěžena na 
úroveň -1.35 m v ose A na -1.75 m. Pláň původní zeminy pod plošnými základovými pasy 
bude zhutněna na min. Edef.2 = 30 MPa. Na zhutněnou zeminu bude položena vrstva 
podkladního betonu tl. 100 mm v ose A tl. 500 mm. Míru zhutnění určí geolog stavby tak, aby 
bylo dosaženo minimálního Edef.2 po zhutnění. V blízkosti podpor (sloupů a stěn) musí být 
hutnění prováděno šetrně. 
Založení pojížděných podlah  
Zemní pláň – podloží - pod pojížděnými podlahami v garážích a mycím boxu bude zhutněna 
na min. Edef.2 = 45 MPa, na zhutněnou zeminu bude uložena štěrková vrstva zhutněna na min. 
Edef.2 = 90 MPa. O vhodnosti využití původně vytěžené zeminy do podloží rozhodne 
geotechnik stavby. Parametry zeminy štěrkového polštáře budou odpovídat třídě G 3 (G-F) 
dle normy ČSN 73 1001. Štěrkový polštář bude hutněn po vrstvách max. tl. 150 mm. Míru 
zhutnění určí geolog stavby tak, aby bylo dosaženo minimálního Edef.2 po zhutnění. 
V blízkosti podpor (sloupů a stěn) musí být hutnění prováděno šetrně. Horní vrstva štěrkové 
polštáře pod základovou konstrukcí bude provedena z jemnější frakce, nebo vrstvy písku. 
Založení pochozích podlah  
Zemní pláň – podloží - pod pochozími podlahami bude zhutněna na min. Edef.2 = 30 MPa, na 
zhutněnou zeminu bude uložena štěrková vrstva zhutněna na min. Edef.2 = 60 MPa. O 
vhodnosti využití původně vytěžené zeminy do podloží rozhodne geotechnik stavby. 
Parametry zeminy štěrkového polštáře budou odpovídat třídě G 3 (G-F) dle normy ČSN 73 
1001. Štěrkový polštář bude hutněn po vrstvách max. tl. 150 mm. Míru zhutnění určí geolog 
stavby tak, aby bylo dosaženo minimálního Edef.2 po zhutnění. V blízkosti podpor (sloupů a 
stěn) musí být hutnění prováděno šetrně. Horní vrstva štěrkové polštáře pod základovou 
konstrukcí bude provedena z jemnější frakce, nebo vrstvy písku. 
Ostatní zpětné zásypy budou provedeny z vytěžené zeminy. 

1.5 Založení 

Železobetonový skelet objektu bude založen plošně na základových patkách, zděná část 
objektu bude založena plošně na základovém monolitickém pasu.  
Konečné výpočtové sednutí plošného základu patky E61 je s1 = 9.9 mm a monolitického pasu 
je s1 = 4.7 mm  Dle tabulky NA.1 normy ČSN EN 1997-1 musí být splněna podmínka 
nerovnoměrného sednutí mezi sousedními plošnými základy Δs/L = 0,003, Δs – rozdíl sednutí 
sousedních plošných základů, L – vzdálenost mezi plošnými základy. Nerovnoměrné sednutí 
mezi patkou E61 a monolitickým pasem SO.103 je Δs/L = 5.2/6450 =0.0008 < 0.003 
podmínka nerovnoměrného sednutí základů je splněna. 
Konečné sednutí plošného založení bezpečně splňuje normovou hodnotu sednutí sm,lim = 60 
mm. 

1.6 Plošné monolitické základy 

Základový pas zděné části objektu 
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Základový monolitický železobetonový pas pod zděnou částí objektu, bude proveden z betonu 
C30/37 XA2. Výztuž bude provedena z oceli B500B.  Viditelné hrany základu budou zkoseny 
min. 15/15. Další podrobnosti viz výkresová dokumentace.. 
Monolitické základy budou provedeny dle norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1, ČSN 
EN 13670. 
Materiál:   beton pasu  C30/37 XA2 

podkladní beton C30/37 XA2 
  betonářská výztuž B500B 
   

1.7 Základové patky – E61  

Základové prefabrikované patky budou uloženy na zhutněnou původní zeminu opatřenou 
vrstvou podkladního betonu C30/37 XA2 tl. 100 mm. 
Základové patky budou železobetonové prefabrikované z betonu C45/55 XA2, vyztuženy 
betonářskou výztuží B500B. Povrch prohlubní patek a pasu bude profilován (zdrsněn) pro 
dokonalé vetknutí se sloupy a prefabrikovanými deskostěnovými dílci osazenými do kalichů. 
Ostatní povrchy základových prefabrikátů budou provedeny jako hladké. Podrobné výkresy 
vyztužení prefabrikátů, včetně všech zabetonovaných ocelových přípravků a 
montážních přípravků sloužících k osazení kalichů budou součástí dokumentace 
dodávané zhotovitelem (RDS – realizační dokumentace stavby, VTD – výrobně 
technická dokumentace, MD – montážní dokumentace). Detaily, konstrukční vůle a 
montážní vůle budou důkladně navrženy a posouzeny v následujících stupních PD – 
RDS a VTD. 
Prefabrikované patky a pas budou provedeny dle norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 
206+A1, ČSN EN 13670, ČSN EN 13369. 
Materiál:   beton patek a pasu  C45/55 XA2 

podkladní beton  C16/20 X0 
  betonářská výztuž  B500B 

1.8 Základové desky pod podlahami 

Základové desky pojížděných podlah  
Základové železobetonové monolitické desky, uložené na upraveném zhutněném štěrkovém 
polštáři a vrstvě podkladního betonu C30/37 XA2 tl. 150 mm vyztuženém sítí ø prutů 8 mm, 
rastr  prutů 150x150 mm z oceli B500B , budou provedeny z betonu C35/45 XM2, XC4, 
XD3. Tloušťka monolitické desky pod pojížděnou podlahou v garážích bude 236 mm. Desky 
budou vyztuženy při obou površích svařovanými sítěmi ø prutů 10 mm, rastr  prutů 100x100 
mm z oceli B500B. Předpokládané rozmístění pracovních spár bude v rastru modulu budovy. 
Základová deska bude betonovaná vystřídaně (šachovnicově), kvůli omezení vlivu 
smršťování betonu. Pracovní spáry desky a okraje mezi deskou a prefabrikovanou konstrukcí 
budou utěsněny trvale pružným těsnícím tmelem. Podrobné výkresy rozmístění sítí v desce a 
rozmístění pracovních spár budou součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele. 
Základové desky pochozích podlah 
Základové železobetonové monolitické desky, uložené na upraveném zhutněném štěrkovém 
polštáři a vrstvě podkladního betonu C16/20 X0 tl. 100 mm, budou provedeny z betonu 
C25/30 XC2. Tloušťka monolitické desky pod pochozí podlahou bude 61 mm. Pracovní spáry 
desky a okraje mezi deskou a prefabrikovanou konstrukcí budou utěsněny trvale pružným 
těsnícím tmelem. Podrobné výkresy rozmístění sítí v desce a rozmístění pracovních spár 
budou součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele 
Monolitické desky budou provedeny dle norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1, ČSN 
EN 13670. 
Materiál:   beton desky – pojížděná podlaha  C35/45 XM2, XC4, XD3 
  beton desky – pochozí podlaha  C25/30 XC2 
  podkladní beton – pojížděná podlaha C30/37 XA2 
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  podkladní beton – pochozí podlaha C16/20 X0 
  betonářská výztuž B500B 

1.9 Monolitické věnce a překlady 

Monolitické železobetonové věnce a překlady zděné části objektu budou provedeny z betonu 
C30/37 XC3. Výztuž bude provedena z oceli B500B. Z monolitických věnců bude vyvedena 
výztuž (kotevní trny) pro kotvení prefabrikovaných stěnových ztužidel.  Další podrobnosti viz 
výkresová dokumentace. 
Monolitické základy budou provedeny dle norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1, ČSN 
EN 13670. 
Materiál:   beton pasu  C30/37 XA2 
  betonářská výztuž B500B 

1.10 Sloupy – dílce S 

Sloupy prefabrikované části objektu budou železobetonové prefabrikované z betonu C45/55 
vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Konce sloupů budou profilovány (zdrsněny) pro 
dokonalé vetknutí s kalichy patek. Povrch sloupů bude pohledový hladký. Sloupy budou 
uloženy do kalichů na vrstvu cementové malty minimální pevnosti 30 MPa. Dobetonávka 
uložení sloupů do kalichů bude provedena z betonu C30/37 XC2 s frakcí kameniva 0-4 mm.  
Sloupy budou vyztuženy dle schémat ve statickém výpočtu. Podrobné výkresy vyztužení 
prefabrikátů, včetně všech zabetonovaných ocelových přípravků budou součástí 
dokumentace dodávané zhotovitelem (RDS – realizační dokumentace stavby, VTD – 
výrobně technická dokumentace, MD – montážní dokumentace). Povrch ocelových 
přípravků musí být před osazením do prefabrikátů dokonale očištěn (zbaven nečistot, mastnot 
a rzi), následně zdrsněn tryskáním pro lepší přilnavost s betonem a opatřen nátěrem 
s inhibitory koroze. Část (povrch) ocelových přípravků nezabetonovaná do prefabrikátů, bude 
také dokonale očištěna (zbavena nečistot, mastnot a rzi), zdrsněna tryskáním a před 
zmonolitněním opatřena nátěrem s inhibitory koroze. Během přepravy a montáže před 
samotným zmonolitněním budou tyto části chráněné zabalením. Detaily, konstrukční vůle a 
montážní vůle budou důkladně navrženy a posouzeny v následujících stupních PD – 
RDS a VTD.  Prefabrikáty budou provedeny dle norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 
206+A1, ČSN EN 13670, ČSN EN 13369. 
Materiál:   beton sloupů    C45/55 (viz. příloha TZ) 
  betonářská výztuž   B500B 
  ocel     S355J2+N 
  ocel trubky    S355J2H  

1.11 Průvlaky – dílce A 

Průvlaky jsou hlavními nosnými vodorovnými prvky konstrukce. Přenášejí svislé zatížení od 
stropních panelů a také zajišťují vodorovnou tuhost konstrukce. Průvlaky jsou součástí 
celkového ztužení budovy. 
Průvlaky budou železobetonové prefabrikované z betonu C45/55 vyztuženy betonářskou 
výztuží B500B. Průvlaky budou uloženy přímo na sloupy nebo na konzoly sloupů. Uložení 
průvlaků bude na vrstvu cementové malty minimální pevnosti 30 MPa. Otvor mezi kotevními 
trny – výztuží (B500B) a trubkou kotevního přípravku zabetonovaného v průvlaku bude 
zainjektován. Horní povrch průvlaků bude zdrsněn pro lepší přilnavost s následnou 
dobetonávkou. Ostatní povrch prefabrikátů bude pohledový hladký. Průvlaky budou 
vyztuženy dle schémat ve statickém výpočtu. Z průvlaků budou vyvedena oka pro 
zmonolitnění. Podrobné výkresy vyztužení prefabrikátů, včetně všech zabetonovaných 
ocelových přípravků budou součástí dokumentace dodávané zhotovitelem (RDS – 
realizační dokumentace stavby, VTD – výrobně technická dokumentace, MD – montážní 
dokumentace).  Povrch ocelových přípravků musí být před osazením do prefabrikátů 
dokonale očištěn (zbaven nečistot, mastnot a rzi), následně zdrsněn tryskáním pro lepší 
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přilnavost s betonem a opatřen nátěrem s inhibitory koroze. Část (povrch) ocelových 
přípravků nezabetonovaná do prefabrikátů, bude také dokonale očištěna (zbavena nečistot, 
mastnot a rzi), zdrsněna tryskáním a před zmonolitněním opatřena nátěrem s inhibitory 
koroze. Během přepravy a montáže před samotným zmonolitněním budou tyto části chráněné 
zabalením. Detaily, konstrukční vůle a montážní vůle budou důkladně navrženy a 
posouzeny v následujících stupních PD – RDS a VTD.  Prefabrikáty budou provedeny dle 
norem ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1, ČSN EN 13670, ČSN EN 13369. 
Materiál:   beton průvlaků    C45/55 (viz. příloha TZ) 
  betonářská výztuž   B500B 
  ocel     S355J2+N 
 

1.12 Stěnová ztužidla - N 

Stěnová ztužidla (překlady) jsou součástí celkového ztužení budovy. Ztužidla jsou navržena 
jako prosté nosníky. Ztužidla musí přenést jednak síly od svislého zatížení (ohyb, smyk), 
jednak normálové síly od globálních účinků ztužení budovy. 
Ztužidla budou železobetonové prefabrikované z betonu C45/55 vyztuženy betonářskou 
výztuží B500B. Ztužidla budou uložena na průvlaky a na monolitické železobetonové věnce. 
Uložení ztužidel bude na vrstvu cementové malty minimální pevnosti 30 MPa. Otvor mezi 
kotevními trny – výztuží (B500B) a trubkou kotevního přípravku zabetonovaného ve ztužidlu 
bude zainjektován. Povrch prefabrikátů bude pohledový hladký.  Podrobné výkresy a návrh 
a posouzení vyztužení prefabrikátů, včetně všech zabetonovaných ocelových přípravků 
budou součástí dokumentace dodávané zhotovitelem (RDS – realizační dokumentace 
stavby, VTD – výrobně technická dokumentace, MD – montážní dokumentace).  Povrch 
ocelových přípravků musí být před osazením do prefabrikátů dokonale očištěn (zbaven 
nečistot, mastnot a rzi), následně zdrsněn tryskáním pro lepší přilnavost s betonem a opatřen 
nátěrem s inhibitory koroze. Část (povrch) ocelových přípravků nezabetonovaná do 
prefabrikátů, bude také dokonale očištěna (zbavena nečistot, mastnot a rzi), zdrsněna 
tryskáním a před zmonolitněním opatřena nátěrem s inhibitory koroze. Během přepravy a 
montáže před samotným zmonolitněním budou tyto části chráněné zabalením. Detaily, 
konstrukční vůle a montážní vůle budou důkladně navrženy a posouzeny v následujících 
stupních PD – RDS a VTD.  Prefabrikáty budou provedeny dle norem ČSN EN 1992-1-1, 
ČSN EN 206+A1, ČSN EN 13670, ČSN EN 13369. 
Materiál:   beton ztužidel    C45/55 (viz. příloha TZ) 
  betonářská výztuž   B500B 
  ocel     S355J2+N 
  ocel trubky    S355J2H 

1.13 Panely 

Panely jsou navrženy jako předpjaté dutinové z betonu C45/55 XC3 tl. 250 mm. Panely 
budou uloženy na průvlaky a konzoly stěn na vrstvu cementové malty minimální pevnosti 30 
MPa. Spára mezi panely bude vyztužena zálivkovou výztuží Ø12 mm. Zálivka bude z betonu 
C30/37 XC3. Všechny otvory vylehčení panelů budou opatřeny ucpávkami. Podrobné 
výkresy prefabrikátů, jejich kladení, vyřešení prostupů, definitivní šířky, včetně všech 
zabetonovaných ocelových přípravků budou součástí dokumentace dodávané 
zhotovitelem (RDS – realizační dokumentace stavby, VTD – výrobně technická 
dokumentace, MD – montážní dokumentace). Prefabrikáty budou provedeny dle norem 
ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670, ČSN EN 13369. 
Materiál:   beton panelů   C45/55 XC3   

1.14 Ztužení budovy – dobetonávka stropů 

Vodorovné ztužení konstrukce bude zajištěno v rovině střechy systémem na sebe kolmých 
vodorovných nosných prvků, průvlaků a ztužidel, které budou zmonolitněny se střešními 
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konstrukcemi (panely). Z horního povrchu průvlaků budou vyčnívat předem zabetonovaná 
oka (součást vyztužení prefabrikátů), ke kterým bude přivázána či přivařena kotevní 
rozdělovací. Mezi panely bude vložena zálivková výztuž, která bude opatřena na konci háky a 
kotvena k této kotevní rozdělovací výztuži, nad zděnou částí bude kotvena k výztuži 
monolitického věnce. Vše bude zmonolitněno zálivkovým betonem mezi panely a 
dobetonávkou nad průvlaky a dobetonávkou věnce nad zděnou částí. Dobetonávka nad 
průvlaky a sloupy a zálivka mezi panely bude provedena až po schválení provedení svarů. 
Svary budou provedeny dle normy ČSN EN ISO 17660-1. 
Materiál:   beton dobetonávek a zálivek   C30/37 XC3   

1.15 Mechanická odolnost a stabilita 

Dle platné ČSN EN 1990 jsou konstrukce objektu navrženy v 4. kategorii návrhové 
životnosti, tedy 50 let. Dle této normy je stanovena třída následků CC2. Statickým výpočtem 
je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části  
- nepřípustné přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
Dostatečnou stabilitu a tuhost objektu zajišťuje vzájemné propojení vodorovných konstrukcí 
s tuhými svislými prvky (vetknuté sloupy). 

1.16 Upozornění 

Konstrukce jednotlivých technologií a jejich uchycení k železobetonové konstrukci nebo 
kotvené do betonových konstrukcí (přípoje, kotvení).  

2 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých 
konstrukčních prvků 

Rozměry jednotlivých konstrukčních prvků jsou zobrazeny ve výkresové části dokumentace. 

3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 

3.1 Stálá zatížení 

Ve výpočtu je uvažováno se stálým zatížením nosné konstrukce, panelů, konstrukcí podlah a 
střech, zděných příček,  fasády.  
dílčí součinitel zatížení: základní kombinace – nepříznivý účinek              G,sup = 1,35 
          základní kombinace – příznivý účinek             G,inf  = 1,00 
Podrobný rozbor zatížení viz. statický výpočet. 

3.2 Užitná zatížení 

Ve výpočtu je uvažováno s užitným zatížením dle normy ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 1990. 
dílčí součinitel zatížení: základní kombinace – nepříznivý účinek       Q = 1.50 
             základní kombinace – příznivý účinek        Q  = 0.00 
Podrobný rozbor zatížení viz. statický výpočet. 

3.3 Klimatická zatížení 

3.3.1 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
Zatížení sněhem bylo uvažováno dle normy ČSN EN 1991-1-3 (včetně změn). Objekt se 
nachází ve sněhové oblasti I -  Nymburk.  
dílčí součinitel zatížení: základní kombinace – nepříznivý účinek       Q = 1.50 
          základní kombinace – příznivý účinek        Q  = 0.00 
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Podrobný rozbor zatížení viz. statický výpočet. 

3.3.2 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
Zatížení větrem bylo uvažováno dle normy ČSN EN 1991-1-4 (včetně změn). Objekt se 
nachází ve větrové oblasti I -  Nymburk. Kategorie terénu v okolí zástavby III. 
dílčí součinitel zatížení: základní kombinace – nepříznivý účinek       Q = 1.50 
          základní kombinace – příznivý účinek        Q  = 0.00 
Podrobný rozbor zatížení viz. statický výpočet. 

3.4 Mimořádná zatížení 

Konstrukce je dle ČSN EN 1991-1-7 zatříděna do třídy následků CC2a.  
Konstrukce musí být zajištěna proti progresivnímu kolapsu systémem ztužení dle článku 9.10 
normy ČSN EN 1992-1-1 a dle normy ČSN EN 1991-1-7. 
dílčí součinitel zatížení: základní kombinace – nepříznivý účinek       A = 1.00   

4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

V této kapitole jsou zahrnuty materiály související s částí projektu stavebně-konstrukční 
řešení. Ostatní materiály (např. zdivo, zdící malty atd.) jsou zahrnuty v části projektu 
architektonicko-stavební řešení. 

4.1 Beton 

Je navržen v souladu s normou ČSN EN 206+A1 (včetně změn). Požadovaná třída betonu 
jednotlivých konstrukčních částí, betonových zálivek a dobetonávek viz kapitola 1 a příloha 
této technické zprávy. 

4.2 Betonářská výztuž  

Betonářská ocel kvality B500B– pruty, sítě.  
Požadavky na betonářskou výztuž jsou definovány v ČSN EN 1992-1-1. Definice výztuží je 
v ČSN EN 10080 a v ČSN 42 1039. Krytí výztuže bude vždy vztaženo k prutu nejblíže líci 
betonu, tj. k třmínkům, sponám atd. 

4.3 Ocel 

Požadavky na válcované profily a plechy budou v souladu s normami ČSN EN 10025-1, ČSN 
EN 10025-2, ČSN EN 10029 – válcované plechy, ČSN EN 10034 – válcované HEB profily, 
DIN 1026-2 – válcované UPE profily. Požadavky na ocelové trubky kruhové, čtvercové a 
obdélníkové budou v souladu s normami ČSN EN 10219-1, ČSN EN 10219-2 (trubky tvářené 
za studena) případně ČSN EN 10210-1 a ČSN EN 10210-2 (trubky tvářené za tepla).  
Požadovaná ocel jednotlivých konstrukčních prvků viz. kapitola 1 a příloha TZ.  

5 Popis netradičních technologických postupů a 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí 

5.1 Předpokládaný postup prací 

Stavba objektu SO.103 musí probíhat v součinnosti a koordinaci se stavbou objektu 
SO.102. 

- přípravné práce (zejména vytýčení obvodu staveniště, vytýčení a ochrana 
inženýrských sítí, zřízení zařízení stavby, případně zřízení přístupových cest pro 
staveništní techniku) 

- zřízení stavební jámy včetně přístupových ramp na úroveň -1.25m 
- založení patek a základového monolitického pasu 
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- osazení a přesná rektifikace (výšková, polohová) patek pro sloupy  
- postupné vyzdívání zděné části objektu po úroveň +2.4 a vybetonování žb věnce 

(překladu) 
- postupná montáž svislých konstrukcí (sloupů) během osazování těchto prvků musí 

být zajištěna jejich stabilita pomocnými konstrukcemi až do doby než budou 
pevně provázány s vodorovnými konstrukcemi  

- osazení průvlaků na sloupy (během montáže musí být zajištěna stabilita příčné vazby). 
- osazení prefabrikovaných deskových dílců (SO.102) a prefabrikovaných stěnových 

ztužidel na monolitický překlad v úrovni +3.000 na průvlak příčné železobetonové 
vazby 

- dobetonávka části monolitického věnce (překladu) po úroveň +3.350 
- dozdění a dobetonování věnců zděné části objektu na úroveň +3.600, současné 

dokončení kompletace příčných vazeb železobetonového skeletu 
- osazení stropních panelů, zmonlitnění stropní konstrukce zálivkami, a dobetonávkami 

nad průvlaky a dobetonávkou žb věnce na úroveň +3.850. 
- dozdění atiky nad zděnou částí objektu a provázaní se stěnovými ztužidly pomocí 

pásků kotvených do spár zdiva. 
- založení a betonáž monolitických základových desek podlah 
- další stavební práce (viz. architektonicko – stavební řešení) 

Tento předpokládaný postup prací je pouze orientační. Jednotlivé pracovní úkony se 
mohou překrývat (například montáž sloupů a zároveň osazování vodorovných prvků 
k zajištění stability). Podrobný technologický, montážní plán stavby a přesný 
harmonogram jednotlivých stavebních prací bude zpracován a bude součástí 
dokumentace dodávané zhotovitelem.  

5.2 Zvláštní požadavky na provádění 

5.2.1 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Před zahájením stavebních prací musí být vytýčeny všechna inženýrské sítě v obvodu 
staveniště. Během stavebních prací nesmí dojít k jejich narušení či poškození. V případě 
nutnosti bude zřízena dočasná ochrana dotčených inženýrských sítí. 

5.2.2 ZTUŽENÍ BUDOVY 
Vodorovné ztužení konstrukce bude zajištěno v rovině střechy systémem na sebe kolmých 
vodorovných nosných prvků, průvlaků a ztužidel, které budou zmonolitněny se střešními 
konstrukcemi (panely). Z horního povrchu průvlaků budou vyčnívat předem zabetonovaná 
oka (součást vyztužení prefabrikátů), ke kterým bude přivázána či přivařena kotevní 
rozdělovací. Mezi panely bude vložena zálivková výztuž, která bude opatřena na konci háky a 
kotvena k této kotevní rozdělovací výztuži, nad zděnou částí bude kotvena k výztuži 
monolitického věnce. Vše bude zmonolitněno zálivkovým betonem mezi panely a 
dobetonávkou nad průvlaky a dobetonávkou věnce nad zděnou částí. Dobetonávka nad 
průvlaky a sloupy a zálivka mezi panely bude provedena až po schválení provedení svarů. 
Svary budou provedeny dle normy ČSN EN ISO 17660-1. 

5.2.3 DETAILY 
Uložení svislé konstrukce (sloupu, stěnového dílce) do prohlubně kalichu  
Prohlubně kalichů patek budou profilovány (zdrsněny) pro vytvoření dokonalého vetknutí. 
Povrch dolních částí sloupů bude zdrsněn pro lepší přilnavost dobetonávky s kalichy. Sloupy 
budou pomocí montážních přípravků přesně vycentrovány (může být použit centrovací trn 
předem zabetonovaný v kalichu) na vrstvu cementové malty minimální pevnosti 30 MPa. 
Během tvrdnutí malty nesmí dojít k pohybu sloupu (posunu nebo natočení). Poloha 
sloupů bude během montáže neustále zajištěna pomocnými konstrukcemi až do doby 
než budou sloupy bezpečně spojeny s vodorovnými konstrukcemi ve vyšších patrech. O 
odstranění pomocných konstrukcí rozhodne zodpovědná osoba stavby. Následně bude 
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provedena dobetonávka prohlubně kalichu. Následná montáž dalších konstrukcí je možná až 
po zatvrdnutí dobetonávky a odsouhlasení zodpovědnou stavby. 
Typové detaily viz. výkresová část – Typové detaily. 
Návrh a posouzení vyztužení prefabrikátů, včetně všech detailů přípojů, všech 
zabetonovaných kotevních a volných montážních přípravků prefabrikátů bude součástí 
dodávky prefabrikátů a RDS a VTD -  dokumentace zajišťovaná zhotovitelem. 
Všechny kotevní přípravky detailů přípojů prefabrikátu budou pevně spojeny 
(přivařeny) s výztuží prefabrikátů tak, aby nedošlo k jejich vytržení či vylomení z 
prefabrikátů.  
Všechny svarové spoje budou před zabetonováním přípojů důkladně zkontrolovány a 
převzaty zodpovědnou osobou stavby. 
Horní povrch průvlaků, hlav sloupů bude zdrsněn pro lepší přilnavost s dobetonávkou.  
Otvor mezi kotevními trny (ocel B500B) a trubkou bude zainjektován expanzivní 
zálivkovou maltou. 
Rozměry prvků (tyčových, stěnových, panely) jsou teoretické skladebné bez odečtení 
konstrukčních a montážních vůlí. skladebné rozměry prefabrikátů viz. dispoziční 
výkresy a příloha TZ. 
Tato projektová dokumentace slouží pro výběr zhotovitele. je podkladem pro 
vypracování podrobné výkresové dokumentace zajišťované zhotovitelem v následujících 
stupních PD - RDS (realizační dokumentace stavby), VTD (výrobně technická 
dokumentace), MD (montážní dokumentace). v žádném případě tyto stupně 
dokumentace nenahrazuje. 
Detaily, konstrukční vůle a montážní vůle budou podrobně navrženy a posouzeny v RDS 
a VTD - dodávka prefabrikátů. detaily, lze upravit a nahradit podobnými detaily v 
následujících stupních PD po předchozím schválení projektantem. 
 

5.2.4 PŘEPRAVA, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ 
Při přepravě, manipulaci, skladování a montáži s betonovými dílci musí být splněny 
podmínky normy ČSN 73 2480 a další normy touto normou citované. Musí být dodržené 
všechny předpisy související s manipulací a přepravou břemen. Během manipulace, 
skladování, přepravy a montáže všech dílů musí být po celou dobu trvání úkonů 
zajištěna jejich stabilita. 
5.2.5 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Betonové konstrukce budou provedeny v souladu s normou ČSN EN 13670, betonové 
prefabrikáty navíc s normou ČSN EN 13369, ČSN 73 2480 a dalšími příslušnými normami 
citovanými v této normě pro další typy prefabrikátů.  

6 Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma objektu bude provedena po obvodě jako svahovaná ve sklonu dle soudržnosti 
zeminy (předpokládá se sklon 1:1) s příjezdovými rampami. Dno stavební jámy bude na 
výškové úrovni -1.25 m.. Výšková úroveň objektu ± 0.000 je Bpv  187.90 m  
S čerpáním podzemní vody se nepředpokládá (viz. výsledky hydrogeologického průzkumu). 
Předpokládá se s možným odčerpáváním srážkových vod ze dna stavební jámy. Návrh 
čerpání není součástí této dokumentace. 
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7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 

Veškeré zemní práce a práce spojené se založení objektu budou prováděny pod odborným 
dohledem geotechnika stavby. 
Svary ztužení a přípojů, které budou následně zabetonovány musí být před betonáží 
zkontrolovány a správnost provedení odsouhlasena zodpovědnou osobou stavby.  

8 Změny stávající stavby 

Jedná se o novostavbu. 

9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby a další požadavky na zhotovitele 
stavby 

1. Podrobné výkresy a posouzení tvarů a vyztužení betonových monolitických 
konstrukcí (základový pas, věnce) (VTD) 

2. Podrobné výkresy a posouzení tvarů a vyztužení prefabrikátů, včetně všech 
zabetonovaných ocelových přípravků, montážních a pomocných přípravků (VTD) a 
detailů přípojů. 

3. Kompletní montážní dokumentace se specifikací vůlí a tolerancí potřebných 
k sestavení konstrukcí. Technologický plán montáže. Přesný harmonogram stavebních 
prací. Stanovení podmínek pro manipulaci, přepravu, skladování a montáž 
jednotlivých konstrukčních dílců. 

4. Dokumentace všech montážních konstrukcí a pomůcek potřebných k provedení 
stavby. 

5. Další požadavky jsou shrnuty ve statickém výpočtu. 
Dokumentace bude provedena dle platných předpisů a norem řady ČSN EN. 

10 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby bezpečně vyhověli požadavkům na požární ochranu 
konstrukcí. 

11 Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, 
literatury, výpočetních programů 

11.1 Podklady 

1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (Artech, s.r.o.) 
2. Zpráva inženýrskogeologického průzkumu pro projekt výstavby hasičské stanice 

v Nymburce – SG Geotechnika, a.s., únor 2021). 

11.2 Normy  

Níže citované normy byly v projektu použity v nejaktuálnějším znění, včetně změn oprav a 
nejnověji vydaných edic. 

1. ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí  
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2. ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

3. ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
4. ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
5. ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou 
6. ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během 

provádění, 
7. ČSN EN 1991-1-7 Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná 

zatížení 
8. ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
9. ČSN EN 1992-1-2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
10. ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
11. ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí  - Část 1: Obecná pravidla 
12. ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
13. ČSN EN 1536 + A1– Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty 
14. ČSN EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 

obecné použití 
15. ČSN EN 206+A1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
16. ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
17. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  
18. ČSN EN 13369: Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
19. ČSN EN 1168– Betonové prefabrikáty – Dutinové panely 
20. ČSN EN 12843– Betonové prefabrikáty – Stožáry a sloupy 
21. ČSN EN 13225) – Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky 
22. ČSN EN 14843 – Betonové prefabrikáty – Schodiště 
23. ČSN EN 14992– Betonové prefabrikáty – Stěny 
24. ČSN EN 1090-1+A1– Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
25. ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 
26. ČSN EN 10025-1– Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 1: 

Všeobecné technické dodací podmínky 
27. ČSN EN 10025-2– Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: 

Technické dodací podmínky pro nelegované oceli 
28. ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z konstrukčních nelegovaných 

a jemnozrnných ocelí, Část 1: Technické dodací podmínky 
29. ČSN EN 10210-2 - Duté profily tvářené za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Mezní 

úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu 
30. ČSN EN 10219-1 - Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných 

a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky 
31. ČSN EN 10219-2 - Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných 

a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 2: Rozměry, úchylky, statické 
hodnoty 

32. ČSN EN 10029– Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní 
úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti 

33. ČSN EN 10034– Tyče průřezu „I“ a „H“ z konstrukčních ocelí – Mezní úchylky 
rozměrů a tolerance tvarů.  

34. ČSN EN ISO 12944-1– Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady 
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35. ČSN EN ISO 12944-2– Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 

36. ČSN EN ISO 12944-3– Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování 

37. ČSN EN ISO 12944-4– Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava 

38. ČSN EN ISO 12944-5– Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: ochranné nátěrové systémy 

39. ČSN EN ISO 17660-1– Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné 
svarové spoje 

40. ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

11.3 Literatura 

1. Vybrané předpisy stavebního práva ČKAIT 
2. Navrhování základových a pažících konstrukcí příručka k ČSN EN 1997 – Jan 

Masopust (ČKAIT) 
3. Webové stránky 

 

12 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných 
konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy 

Během provádění bude prováděno monitorování konstrukcí vlastního objektu a objektu 
navazujícího a v případě zjištění nových skutečností bude konstrukce zajištěna a přivolán 
statik.  
Během provádění všech stavebních úprav bude dbáno na dodržování všech platných předpisů 
v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek.  
Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v 
kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde 
bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup 
na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude 
stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo 
narušení vyhrazeného prostoru.  
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem 
podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně 
pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby 
tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež,…)  
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní 
povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s 
bezpečností práce.  
Bude-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými 
složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou 
otázkou související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před 
zahájením práce v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto 
vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. Provozovatelé vedení musí proškolit 
příslušné pracovníky dodavatele. 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:  
1) Zákoník práce, hlava 5  
2) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  
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3) Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích.  
4) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., které stanovuje způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky.  
5) Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
6) Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení a kterou byla změněna vyhláška č. 48/1982. Tyto změny se 
promítají i do nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.  
7) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
8) příslušné hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví, které určují hygienické podmínky 
pro výrobní proces a jejich hodnocení stanovuje například:  
hygienické požadavky na pracovní prostředí na stavbách a ZS včetně přípustných koncentrací 
plynů, par, aerosolů s toxickým účinkem  
účinky prachu a jejich maximální koncentrace dle druhů  
nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsoby jejich měření a hodnocení.  
Při realizaci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní normy a předpisy, hlavně zákon 
č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni.  

13 Příloha – výkazy materiálu 

V této kapitole jsou zahrnuty materiály související s částí projektu stavebně-konstrukční 
řešení. Ostatní materiály (např. zdivo, zdící malty, zámečnické práce atd.) jsou zahrnuty 
v části projektu architektonicko-stavební řešení. Výkaz základových desek podlah bude též 
součástí architektonicko-stavební části v rámci skladeb podlah a skladeb střešních konstrukcí. 

13.1 Výkaz monolitických železobetonových konstrukcí 

Typ prvku

Plocha 
obrysového 

průřezu 

[m2]

Délka 
prvku [m]

Objem  

prvku [m3]

Počet 
prvků [ks]

Celkový 
objem 

prvků [m3]

Pevnostní 
třída 

betonu

Stupeň 
vlivu 

prostředí

Minimální 
krytí 

výztuže 

cmin[mm]

Přídavná 
složka 

Dc [mm]

Nominální 
krytí 

výztuže 

cnom[mm]

Patka - PB 1600 1600 2.56 0.1 0.3 8 2.0 C30/37 XA2
ŽB -základový pas 900 1050 0.95 27.8 26.3 1 26.3 C30/37 XA2 40 10 50
Základový pas- PB 1100 300 0.33 27.8 9.2 1 9.2 C30/37 XA2
ŽB - Věnec +3.000 300 600 0.18 6.275 1.1 1 1.1 C30/37 XC3 30 5 35
ŽB - Věnec +3.000 300 600 0.18 8.775 1.6 1 1.6 C30/37 XC3 30 5 35
ŽB - Věnec +3.350 DB 100 360 0.036 6.275 0.2 1 0.2 C30/37 XC3 30 5 35
ŽB - Věnec +3.350 300 350 0.105 8.45 0.9 1 0.9 C30/37 XC3 30 5 35
ŽB - Věnec +3.600 300 250 0.08 27.8 2.1 1 2.1 C30/37 XC3 30 5 35
ŽB - Věnec +3.85 DB 200 260 0.05 20.4 1.1 1 1.1 C30/37 XC3 30 5 35
PB - prostý beton
DB - dobetonávka

Obrysový 
průřez [mm]

 
 

13.2 Výkaz založení objektu – prefabrikované prvky 

 

Typ prvku
Značení 

prvku

Plocha 
obrysového 

průřezu 

[m2]

Délka 
prvku [m]

Objem  

prvku [m3]
Počet 

prvků [ks]

Celkový 
objem 
prvků 

[mm3]

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3]

Hmotnost 
dílce [t]

Celková 
hmotnost 

[t]

Pevnostní 
třída 

betonu

Stupeň 
vlivu 

prostředí

Minimální 
krytí 

výztuže 

cmin[mm]

Přídavná 
složka 

Dc [mm]

Nominální 
krytí 

výztuže 

cnom[mm]

Patka E61 1400 900 1.26 1.4 1.02 8 8.13 2500 2.5 20.3 C45/55 XA2 40 10 50

Obrysový 
průřez [mm]

 
 

13.3 Výkaz prefabrikovaných průvlaků 

Typ prvku
Značení 

prvku

Plocha  
průřezu 

[m2]

Skladebná 
délka 

prvku* [m]

Objem  

prvku [m3]
Počet 

prvků [ks]

Celkový 
objem 
prvků 

[mm3]

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3]

Hmotnost 
dílce [t]

Celková 
hmotnost 

[t]

Pevnostní 
třída 

betonu

Stupeň 
vlivu 

prostředí

Minimální 
krytí 

výztuže 

cmin[mm]

Přídavná 
složka 

Dc [mm]

Nominální 
krytí 

výztuže 

cnom[mm]

Průvlak A61 750 650 0.440 8.6 3.78 3 11.34 2500 9.4 28.35 C45/55 XC3 30 5 35
Průvlak A62 1500 500 0.501 8.6 4.31 1 4.31 2500 10.8 10.77 C45/55 XC3 30 5 35

Obrysový 
průřez [mm]

 



Areál HZS Nymburk  1. Technická zpráva             
Dokumentace pro provádění stavby 

ARTECH spol. s r.o.  17 

 
* Skladebná délka prvku je teoretická skladebná délka bez odečtení konstrukčních a 
montážních vůlí 

13.4 Výkaz prefabrikovaných stěnových ztužidel 

Typ prvku
Značení 

prvku
Plocha  

prvku [m2]

Tloušťka 
prvku [m]

Objem  

prvku [m3]

Počet 
prvků [ks]

Celkový 
objem 
prvků 

[mm3]

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3]

Hmotnost 
dílce [t]

Celková 
hmotnost 

[t]

Pevnostní 
třída 

betonu

Stupeň 
vlivu 

prostředí

Minimální 
krytí 

výztuže 

cmin[mm]

Přídavná 
složka 

Dc [mm]

Nominální 
krytí 

výztuže 

cnom[mm]

Ztužidlo N01 6450 1500 0.330 0.2 2.13 1 2.13 2500 5.31 5.31 C45/55 XC3 25 5 30
Ztužidlo N02 6450 1500 0.330 0.2 2.13 2 4.25 2500 5.31 10.63 C45/55 XC3 25 5 30
Ztužidlo N03 6625 1500 0.330 0.2 2.18 1 2.18 2500 5.46 5.46 C45/55 XC3 25 5 30
Ztužidlo N04 6450 1500 0.330 0.2 2.13 1 2.13 2500 5.31 5.31 C45/55 XC3 25 5 30
Ztužidlo N05 6450 1500 0.330 0.2 2.13 2 4.25 2500 5.31 10.63 C45/55 XC3 25 5 30
Ztužidlo N06 6625 1500 0.330 0.2 2.18 1 2.18 2500 5.46 5.46 C45/55 XC3 25 5 30

* Skladebný rozměr prvku je teoretický skladebný rozměr bez odečtení konstrukčních a montážních vůlí 

Obrysový průřez 
[mm](skladebné 

rozměry)

 
 
*  Skladebná délka prvku je teoretická skladebná délka bez odečtení konstrukčních a 
montážních vůlí 

13.5 Výkaz prefabrikovaných sloupů 

Typ prvku
Značení 

prvku

Plocha  
průřezu 

[m2]

Skladebná 
délka 

prvku* [m]

Objem  

prvku [m3]

Počet 
prvků [ks]

Celkový 
objem 
prvků 

[mm3]

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3]

Hmotnost 
dílce [t]

Celková 
hmotnost 

[t]

Pevnostní 
třída 

betonu

Stupeň 
vlivu 

prostředí

Minimální 
krytí 

výztuže 

cmin[mm]

Přídavná 
složka 

Dc [mm]

Nominální 
krytí 

výztuže 

cnom[mm]

Sloup SD5 350 1050 proměnná 4 1.08 1 1.08 2500 2.69 2.69 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SE5 350 1050 proměnná 4 1.08 1 1.08 2500 2.69 2.69 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SF5 350 1050 proměnná 4 1.08 1 1.08 2500 2.69 2.69 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SG5 350 700 proměnná 4 0.78 1 0.78 2500 1.96 1.96 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SD6 350 1050 proměnná 4 1.08 1 1.08 2500 2.69 2.69 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SE6 350 1050 proměnná 4 1.08 1 1.08 2500 2.69 2.69 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SF6 350 1050 proměnná 4 1.08 1 1.08 2500 2.69 2.69 C45/55 XC3 30 5 35
Sloup SG6 350 700 proměnná 4 0.78 1 0.78 2500 1.96 1.96 C45/55 XC3 30 5 35

* Skladebná délka prvku je teoretická skladebná délka bez odečtení konstrukčních a montážních vůlí 

Obrysový 
průřez [mm]

 
* Skladebná délka prvku je teoretická skladebná délka bez odečtení konstrukčních a 
montážních vůlí  
 

13.6 Výkaz panelů 

Značení 
prvku

Typ prvku
Výšková úroveň 

umístění
Umístění - 

ŘADA
Umístění - 
SLOUPCE

Skladebná 
délka* [mm]

Skladebná 
šířka* [mm]

Tloušťka 
prvku [mm]

Počet 
prvků [ks]

Jednotková 
hmotnost 
[kg/m3, 
kg/m]

Hmotnost 
dílce [t]

Celková 
hmotnost 

[t]

Pevnostní 
třída 

betonu

Stupeň 
vlivu 

prostředí

Minimální 
krytí 

výztuže 

cmin[mm]

Přídavná 
složka 
Dc [mm]

P11 Spiroll - 250 mm +3.85 D-G 05-06 6100 dle dispozice 250 21 397 2.42 50.86 C45/55 XC3 dle výrobce panelů
P12 Spiroll - 250 mm +3.85 C-D 05-06 6245 dle dispozice 250 7 397 2.48 17.35 C45/55 XC3 dle výrobce panelů
P13 Spiroll - 250 mm +3.85 A-C 05-06 5570 dle dispozice 250 7 397 2.21 15.48 C45/55 XC3 dle výrobce panelů

* Skladebný rozměr prvku je teoretický skladebný rozměr bez odečtení konstrukčních a montážních vůlí  
* Skladebný rozměr prvku je teoretický skladebný rozměr bez odečtení konstrukčních a 
montážních vůlí 


