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D1.03
Areal HZS Nymburk
Dokumentace pro provadéni stavby

S0.103 — VedlejSi objekt — Garaz
4.5 — Slaboproudé rozvody
01.2 — SEZNAM MATERIALU

Seznam materialu

1. STRUKTUROVANA KABELAZ - SK

1.1. Montazni material

1.1.1. Datové zasuvky, konektory a inst. krabice

Zasuvka datova cat6 set zas. 1x RJ45, UTP
Krabice instala¢ni na omitku pro dat. zasuvku
Konektor datovy cat6 RJ45, UTP, lisovaci

Stitek popisovaci na zaa. RJ45

1.1.2. Kabely, v €. pFisluSenstvi

Kabel metalicky 4 pary UTP Cat.6, drat, 23 AWG, LSOH plast
Elektronicka znacka (tzv. BallMarker), oranzové barvy
pro datovy kabel v zemi mezi SO.101 a SO.102

1.1.3. Kabelové trasy

Trubka instalaéni PVC tuha d 25mm, stf. mech. odolnost

vE€. spojek, prichytek, hmozdinek a vrutl

Kabelova chranicka HDPE 32, oranzova
1.1.4. Ostatni
Protipozarni ucpavky PUK EI60, sténa do @ 30mm do 250mm

1.2. Podruzny material

kompletni sady pro propojeni a zprovoznéni

1ks
1ks
1ks
1ks

80m
4 ks

37m

35 m

2 ks

1 sada

cena bude stanovena procentualnim pomérem z ceny montazniho materialu

1.3. Souvisejici €innosti

Prevzeti pracovisté
Vypracovani vyrobné dilenské dokumentace pro dodavany systém
Propojeni do datového rozvadéce IDF3 v objektu SO.101

Koordinace instalace kabelovych tras se silnoproudymi rozvody a ostatnimi profesemi

Prace ve vy3Skach, pouziti leSeni

ARTECH spol. s r.0.
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Programovani 4 ks elektronickych kabelovych znacek (tzv. BallMarker()
Méfeni pfipojného bodu, tisk protokolu

Vychozi revize s vypracovanim revizni zpravy

ZaSkoleni obsluhy

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

1.4. Stavebni p Fipomoce

Zhotoveni 2ks prostupt do @ 30mm do délky 250mm, v¢&. opravy omitky

2. POPLACHOVY ZABEZPECOVACI TISNOVY SYSTEM — PZTS

2.1. Montazni material

2.1.1. Zarizeni

Klavesnice pristupova, dotykova, shérnicova, LCD displej 1ks
Koncentrator 8-vstupd, jedn. vyvazenost, bzucak 1ks
Cidlo prostorové dudlni PIR 90st., dosah min.10m, v&. drzaku na sténu 3 ks
Magneticky spina¢ Ctyfdratovy, na dvoukfidlé dvefe 1ks
Magneticky spinac ¢tyfdratovy, na garazova vraty, pojezdovy 4 ks
Krabice rozvodna s ochrannym kontaktem 6 ks

2.1.2. Kabely, v €. pFisluSenstvi

Kabel metalicky pro sbérnici systému 4x0,8, B2ca 105 m
Kabel metalicky pfipojeni detektorti 2x2x0,5, B2ca 135m
Elektronicka znacka (tzv. BallMarker), Cervené barvy 4 ks

pro kabel MN v zemi mezi SO.101 a SO.102

2.1.3. Kabeloveé trasy

Trubka instalaéni PVC tuha d 25mm, stf. mech. odolnost 190 m
v€. pfichytek, hmozdinek a vrutd

Trubka instalacéni ocelova d 20/15,8mm, velmi vysoka mech. odolnost 2m
v¢€. prichytek, hmozdinek a vrutll (pro mag. spinac¢e garazovych vrat)

Kabelova chranicka ruda korugovana d 40mm 35m

ARTECH spol. s r.0. 3
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2.1.4. Ostatni

ProtipozZarni ucpavky PUK EI60, sténa do @ 30mm do 250mm 2 ks
Protipozarni ucpavky PUK EI60, sténa do @ 50mm do 250mm 1ks
Protipozarni ucpavky PPK EI60, sténa do @ 100mm do 250mm 6 ks

2.2. Podruzny material

kompletni sady pro propojeni a zprovoznéni 1 sada

cena bude stanovena procentualnim pomérem z ceny montazniho materialu

2.3. Souvisejici €innosti

Prevzeti pracovisté

Vypracovani vyrobné dilenské dokumentace pro dodavany systém

Propojeni na ustfednu PZTS v objektu SO.101

Koordinace instalace kabelovych tras se silnoproudymi rozvody a ostatnimi profesemi
Prace ve vy3Skach, pouZiti leSeni

Programovani 4 ks elektronickych kabelovych znacek (tzv. BallMarkeru)

Nastaveni a oZiveni

Vychozi revize s vypracovanim revizni zpravy

Komplexni zkousky

Zaskoleni obsluhy

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2.4. Stavebni p Fipomoce

Zhotoveni 2ks prostupt do @ 30mm do délky 250mm, v&. opravy omitky
Zhotoveni 1ks prostupt do @ 50mm do délky 250mm, v¢&. opravy omitky

Poznamka:

Nosné pfeklady stropd v gardzich m.¢. 103 a 104 budou dodany v¢. potfebnych kabelovych prostupd
@100mm. Tato ¢ast PD zajiStuje pouze jejich protipozarni tésnéni.
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3. NoOuzovy ZVUKOVY SYSTEM - NZS

3.1. Montazni material

3.1.1. Zarizeni

Reproduktor nasténny, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, ker. svork., EN54 4 ks
Krabice instalaéni IP44, 100x100mm, vé&. kotev a vrutu 2 ks
3.1.2. Kabely

Kabel metalicky CXKH-R-0O 2x2,5mm2, B2ca,s1,d0(d1) 120 m
Elektronicka znacka (tzv. BallMarker), Cervené barvy 4 ks

pro kabel MN v zemi mezi SO.101 a SO.102

3.1.3. Kabelové trasy

Trubka instalaéni PVC tuha d 25mm, stf. mech. odolnost 155 m

v¢€. prichytek, hmozdinek a vrut(

Kabelova chranicka rudé korugovana d 40mm 35m
3.1.4. Ostatni
Protipozarni ucpavky PUK EI60, sténa do @ 30mm do 250mm 2 ks

3.2.  Podruzny material

kompletni sady pro propojeni a zprovoznéni 1 sada

cena bude stanovena procentualnim pomérem z ceny montazniho materialu

3.3. Souvisejici €innosti :

Pfevzeti pracovisté

Vypracovani vyrobné dilenské dokumentace pro dodavany systém

Propojeni na ustfednu NZS v objektu SO.101

Koordinace instalace kabelovych tras se silnoproudymi rozvody a ostatnimi profesemi
Prace ve vy3Skach, pouZiti leSeni

Programovani 4 ks elektronickych kabelovych znacek (tzv. BallMarkert)

Nastaveni a oZiveni

Vychozi revize s vypracovanim revizni zpravy

Zaskoleni obsluhy

ARTECH spol. s r.0. 5
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Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

3.4. Stavebni p Fipomoce

Zhotoveni 2ks prostupt do @ 30mm do délky 250mm, v&. opravy omitky

Poznamka:

Nosné pfeklady stropd v gardzich m.¢. 103 a 104 budou dodany vé. potfebnych kabelovych prostupd
@100mm. Tato ¢ast PD zajiStuje pouze jejich protipozarni tésnéni.

Poznamka k zemnim pracem:

Vlastni kabelovy vykop mezi objekty SO.101 a SO.102 (tzn. i trasa pro SO.103) je zahrnut
v samostatném souboru D2.01 PS.201 — DIESELAGREGAT.
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