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Vyhláška č. 405/2017  
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 
ROZSAH A OBSAH PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  

 
B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
     
           Stávající výpravní budova s přiléhající přístavbou technologické části se nachází v železniční 
stanici Mirošov na železniční trati Rokycany – Nezvěstice. Nádraží je zařazeno do kategorie E dle 
interní kategorizace služeb cestujícím.        
 Hlavní půdorys objektu výpravní budovy je obdelník o rozměrech 15,60 m x 9,80 m, cihelné 
zdivo, se třemi nadzemními podlažími, částečně podsklepen. V 1.np jsou v současné době prostory 
nocležen, kotelna pro byty, služební místnost. Ve 2.np se nachází dvě bytové jednotky, půdní prostor 
je prázdný. Hlavní část je zastřešena sedlovou střechou s plechovou krytinou. 
 K objektu výpravní budovy přiléhá objekt přístavku o rozměrech 17,01 m x 9,80 m. Zděný 
objekt s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený. Nachází se zde dopravní kancelář, provozní 
místnosti a technologické místnosti. Zastřešení je sedlovou střechou s plechovou krytinou – zůstane 
zachováno.  
 Stavba objektu osobního nádraží se nachází na pozemku p.č. st. 250/1. Pozemek je v 
majetku Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 a nachází se v katastrálním území Mirošov  695 424. 
 Výměra pozemku st. 250/1 dle katastru nemovitostí je 321 m2. Pozemek je veden v katastru 
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba pro dopravu.  
 Předmětem je projekt pro stavební povolení s podrobnostmi pro provedení stavby pro 
opravu výpravní budovy železniční stanice Mirošov. Dojde k výměně a opravě podkladových vrstev 
podlah, kompletní výměně nášlapných vrstev, k výměně oken, k opravě a zateplení fasády, k úpravě 
rozvodů, bude provedena infuzní clona a drenáž, k výměně střešní krytiny na výpravní budově (vyšší 
část).      
 Nedochází k narušení územního plánu a s ním vše související. 
  Sousední pozemky mají p.č. 1929/9 a 1689/5.  
 Dotčené území se nenachází pod plošnou památkovou ochranou ani v blízkosti kulturních 
památek. Nejedná se o pozemky v záplavovém území, v přírodních parcích a zvláště chráněných 
území, ani jejich ochranných pásem. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 
- ochranné pásmo dráhy 
- ochranné pásmo vedení NN 
- ochranné pásmo vedení SEK 
- ochranné pásmo kanalizace 
- ochranné pásmo vodovodu 
  
Při realizaci stavby se předpokládá ochránit veškerá stávající vedení, pokud budou odkryta. 
Zhotovitel stavby dodrží všechny potřebné podmínky 
- veškeré inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a zemní práce v ochranných 
pásmech vedení inženýrských sítí budou probíhat výhradně ručními nástroji s max. opatrností. 
- budou dodrženy legislativní podmínky ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení, 
stejně tak budou dodrženy konkrétní podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí, vyjádření 
správců je v dokladové části této PD. 
- odkryté sítě nebo zařízení budou v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny 
proti jejich poškození.  
- pokud by došlo k odkrytí nezakresleného vedení podzemních sítí nebo k poškození jakéhokoliv 
vedení či zařízení, musí být práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce musí být 
schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 
- před provedením zásypu bude provedena kontrola inženýrských sítí oprávněnou osobou správce 
konkrétního vedení nebo zařízení 
- v případě úpravy trasy vedení musí být před provedením zásypu nová poloha vedení. 
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b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou, územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
   
 Stavba objektu pro dopravu, která je realizována na pozemku st. 250/1 je stávající, dojde 
k výměně a opravě podkladových vrstev podlah, kompletní výměně nášlapných vrstev, k výměně 
oken, k opravě a zateplení fasády, k úpravě rozvodů, k výměně střešní krytiny na výpravní budově.      
 

        Nedochází k narušení územního plánu. 
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
     Stavební úpravy nejsou ničím podmíněny, nedojde ke změně v užívání stavby. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných  
 požadavků na využití území  
        
 Stavba objektu pro dopravu, která je realizována na pozemku st. 250/1 je stávající, dojde 
k výměně a opravě podkladových vrstev podlah, kompletní výměně nášlapných vrstev, k výměně 
oken a dveří, k opravě a zateplení fasády, k úpravě rozvodů, nové budou omítky, k výměně střešní 
krytiny na výpravní budově.      
   
 Není třeba výjimky z obecných požadavků na využití území. 
 
 e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. příloha č. 13 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 Dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v aktuálním znění. 
Dle Zvláštních technických podmínek a zadávací dokumentace dle vnitřních směrnic objednatele, 
vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
 Návrh technického řešení stavby dále vzešel z projednávání s investorem. Případné 
požadavky dotčených orgánů jejichž vyjádření a stanoviska budou získána při projednávání budou 
zapracována. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

           hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
  
 Stavba je stávající, byl proveden stavebně-technický průzkum v rámci PD. Sondy stropních 
konstrukcí byly v rámci možností také provedeny. Projektant upozorňuje, že některé přepokládané 
skutečnosti se mohou při odhalení konstrukcí lišit, zhotovitel s tímto musí uvažovat při realizaci.  
 Vstupním podkladem pro projekt byly: nekompletní dokumentace, částečné zaměření, 
sondy, fotodokumentace, katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí, ČSN, technické 
požadavky výrobců dodávaných materiálů a požadavky klienta.  
   
 g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
 
 Pozemek dotčený stavbou se nenachází v území, které by mělo být památkově chráněno, není 
součástí chráněné krajinné oblasti, ani se nenachází v území s rizikem zaplavování. Stavba je 
situována v ochranném pásmu dráhy 

 
 h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 
  Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území  
 
 i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
     na odtokové poměry území 

 Stavební úpravy stávajícího objektu výpravní budovy nemají významný vliv na okolní 
pozemky.  
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 Odtokové poměry území jsou beze změn.  
  
 j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

 Jedná se o opravu stávajícího objektu, demolice některých konstrukcí proběhne uvnitř 
budovy. U objektu přístavby proběhne odstranění betonových přístřešků na popelnice. 
 U jižní fasády budou vykáceny náletové dřeviny. Z jižní a severní fasády bude odstraněn 
břečťan.    

 
 k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

 
 Pozemek dotčený stavbou není určen k plnění funkce lesa, zde se žádné zábory neřeší.  
 

 l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
  dopravní a technickou infrastrukturu) 
 

 Záměrem dotčené pozemky nejsou pod ochrannou zemědělského půdního fondu ani nejsou 
určeny k plnění funkce lesa. 
 Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektro,  
vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:  
   Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající 
vodovodní vnitřní rozvod.  
           Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do stávající dešťové 
kanalizace a dále do vodoteče.   

             Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace 
do stávající ČOV a dále po přečištění do vodoteče.  
        Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, veškeré rozvody jsou 
napojeny na trafostanici SŽ zemními kabely. 
 Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1689/5 )Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
1). 

 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  

 
 Stavba bude koordinována s připravovanými a aktuálně realizovanými akcemi  
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
 
STAVEBNÍ POZEMEK: 
 
Budova se nachází na pozemku č.p. st. 250/1 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1)  
 
SOUSEDNÍ POZEMKY: 
 
sousedí s pozemkem 1929/9 (České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 
11000 Praha 1) a pozemkem 1689/5 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1). 
 
o)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

        nebo bezpečnostní pásmo 
 
  Provedením stavby nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
 
 
 
 
B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B. 2.1. 
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 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
      současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně  

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  
 
 Jedná se o změnu dokončené stavby výpravní budovy. Do nosných konstrukcí bude 
zasahováno minimálně (viz konstrukční část). 
 

 b) Účel užívání stavby  
 

 Stavba pro dopravu. 
 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

  požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové  
  užívání stavby 
 

 Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. příloha č. 13 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Dle Směrnice generálního ředitele 
SŽDC č. 11/2006 v aktuálním znění. Jde o opravu stávajících prostorů, podmínky zůstávají stejné. 
 
e) Informace o tam, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
 
   Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky č. 405/2017 Sb, příloha č. 13 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Dle 
Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v aktuálním znění. Dle Zvláštních technických 
podmínek a zadávací dokumentace dle vnitřních směrnic objednatele, vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
 Návrh technického řešení stavby dále vzešel z projednávání s investorem. Případné 
požadavky dotčených orgánů jejichž vyjádření a stanoviska budou získána při projednávání budou 
zapracována.  

 
 f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
 

 Žádná ochrana stavby není vyžadována, stavba není památkově chráněna ani neleží 
v chráněné krajinné oblasti.  

 
g) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 
  Hlavní půdorys objektu výpravní budovy je obdelník o rozměrech 15,60 m x 9,80 m, se 
třemi nadzemními podlažími, částečně podsklepen. V 1.np jsou v současné době prostory nocležen, 
kotelna pro byty, služební místnost. Ve 2.pn se nachází dvě bytové jednotky, půdní prostor je 
prázdný. Hlavní část je zastřešena sedlovou střechou s plechovou krytinou.   
 K objektu výpravní budovy přiléhá objekt přístavku, o rozměrech 17,01 m x 9,80 m, s jedním 
nadzemním podlažím, nepodsklepený. Nachází se zde dopravní kancelář, provozní místnosti a 
technologické místnosti. Zastřešení je sedlovou střechou s plechovou krytinou – zůstane zachováno.  
 

  ROZMĚROVÉ URČENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY: 
 
maximální délka objektu: 15,60 m (15,77 m se zateplením) 
maximální šířka objektu: 9,80 m ( 10,14 m se zateplením) 
světlá výška v prostoru přízemí výpravní budovy: 3,55 m (nově snížena na +3,10 m) 
maximální výška objektu: 12,27 m 
obestavěný prostor objektu: 2078 m3 
zastavěná plocha objektu: 152,88 m2  
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zastavěná plocha objektu včetně zateplení: 161,63 m2  
 
ROZMĚROVÉ URČENÍ PŘÍSTAVBY: 
 
maximální délka objektu: 17,01 m (17,18 m se zateplením) 
maximální šířka objektu: 9,80 m (10,14 m se zateplením) 
maximální výška objektu: 5,04 m 
obestavěný prostor objektu: 138 m3 
zastavěná plocha objektu: 166,7 m2  

 zastavěná plocha objektu: 174,21 m2 
 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti apod.) 
 
 Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektro, 
vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:  
  Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající 
vodovodní vnitřní rozvod.  
           Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do stávající dešťové 
kanalizace a dále do vodoteče.   

             Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace 
do stávající ČOV a dále po přečištění do vodoteče.  
          Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, veškeré rozvody jsou 
napojeny na trafostanici SŽ zemními kabely. 
   Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1689/5 (Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
1). 
  Třída energetické náročnosti budovy – projektem jsou navrženy energeticky úsporné zásahy 
– zateplení fasády celého objektu, včetně přístavby, minerální vatou tl. 160 mm, výměna okenních a 
dveřních výplní otvorů za nové tepelně izolační, tepelná izolace v konstrukci podlahy, v půdním 
prostoru na podlahu zateplení Isover StepCross, tl. izolantu 300 mm. Dále se tepelná izolace vloží 
do nových konstrukcí podlah, navržena je výměna stávajícího kotle na pevná paliva za tepelná 
čerpadla, nově navržené konstrukce splňují požadavky na tepelnou ochranu budov. 
 
  Nároky na provádění stavebních prací při opravě (elektro, voda) budou kryty ze stávajících 
odběrných míst bez nároku na jejich úpravu nebo posílení. Na staveništi bude instalován měřič médií 
(voda, elektro) 
 
Zásobování staveniště el. energií 
Osvětlení staveniště…   cca 2,0 kW 
Bourací kladiva, brusky, vrtačky…  cca 6,0 kW 
Zařízení staveniště..   cca 2,0 kW 
 
Zásobování staveniště vodou 
Předpokládaná spotřeba vody …  cca 150-200l/den 
 
Voda bude především použita na kropení odvážené suti, při přípravě maltových směsí a na osobní 
hygienu pracovníků. 
 

   HOSPODAŘENÍ S ODPADY BĚHEM A PO DOKONČENÍ STAVBY.  
 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky 
MŽP č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
 

        ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY 
 
a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 

 Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Při stavbě 
se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí 
minimalizaci odpadů na stavbě.  
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b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ  
 
 Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.  
 
c) RECYKLACE ODPADŮ 
 

Hospodaření s odpady po skončení stavby 
 

20      KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 Složky z odděleného sběru 
 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
20 03 01 Ostatní komunální odpady 
 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení: 
 
 směsný komunální odpad  - ocelový nebo plastový kontejner 
 papír    - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo    - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty    - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora 
nebo v objektu, 
na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo pověřenou 
organizací v rámci celé lokality. 

 
d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
 

 Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán 
pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití. Zhotovitel stavby bude zajišťovat 
likvidaci všech uvedených odpadů předáním oprávněné osobě, která provede likvidaci 
odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou.  
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, 
respektive prováděním prací a to po celou dobu provádění stavby a je povinen dodržovat platné 
právní předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany 
veřejného zdraví. 

 
e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
 
 zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb.  

 
15        ODPADNÍ OBALY , ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,   
  FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ   
15 01   Obaly 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitní obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek, nebo těmito látkami znečištěné (N) 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály 
 
15 02 02 Materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny (N) 
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17        STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
 
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               obsahující nebezpečné látky (N) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
17 02      Dřevo, sklo a plasty 
 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými          
     látkami znečištěné (N) 
 
17 03      Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N) 
 
17 04      Kovy (včetně jejich slitin) 
 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (N) 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (N) 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 
17 05      Zemina (včetně kontaminované), kamení, vytěžená hlušina 
 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
 
17 06      Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu (N) 
 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (N) 
17 04 03 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky  
          (N) 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující  
                    specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs 
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest (N) 
 
17 08      Stavební materiál na bázi sádry 
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17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami (N) 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
17 09     Jiné stavební a demoliční odpady 
 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (N) 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (N) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (N) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
    17 09 02 a 17 09  

 
Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu  
k uložení: 
 
 St. suť  - přímo do nákl. auta 
 kovový odpad  - ocelový kontejner s označením černou barvou a textem 
 papír  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad 
  nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště 
 
Bezpečnostní opatření během stavby: 
 

Na stavbě bude skladováno:  
 1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by se zlikvidovala 
ve spalovně autorizovanou firmou. 
 

 Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný 
pracovník dodavatelské firmy.  
 Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel 
nebo uživatel objektu. 

 
 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 
3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a 
ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 
 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na  
   etapy 
 
   Postup prací:  Zařízení staveniště 

  Demolice některých konstrukcí uvnitř VB a vnitřní stavební práce ve výpravní budově  
   Dokončovací práce uvnitř výpravní budovy  
   Odstranění betonových přístřešků na popelnice 
   Oprava a zateplení fasády výpravní budovy. 
   Zpevněné plochy. 
         
 Předpokládaný termín zahájení: 2023 
 Předpokládaný termín dokončení: 2025 

 
j) Orientační náklady stavby 
  
 Předpokládané náklady stavby: 20 000 000 vč. DPH.  

 
 
 
 
 
B. 2. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové  
     a barevné řešení 

 
                    Stávající výpravní budova s přiléhající přístavbou technologické části se nachází 
v železniční stanici Mirošov na železniční trati Rokycany – Nezvěstice. Nádraží je zařazeno do 
kategorie E dle interní kategorizace služeb cestujícím.        
 Hlavní půdorys objektu výpravní budovy je obdelník o rozměrech 15,60 m x 9,80 m, cihelné 
zdivo, se třemi nadzemními podlažími, částečně podsklepen. V 1.np jsou v současné době prostory 
nocležen, kotelna pro byty, služební místnost. Nově budou v 1.np dvě nocležny jednolůžkové a dvě 
dvoulůžkové, v prostoru bývalé kotelny vznikne hygienické zázemí pro zaměstnance, technická 
místnost pro tepelné čerpadlo, šatna pro zaměstnance. Ve 2.np se nachází dvě bytové jednotky. 
Dojde k jejich opravě a  zvýšení standartu ubytování. Nově bude v každé bytové jednotce hygienické 
zázemí.  
 Půdní prostor je prázdný a tak to i zůstane. Bude zde umístěna tepelná izolace, stávající 
vrstva půdovek (30 mm) se vybourá a nahradí vrstvou suchého podsypu, na kterou se pak položí 
parozábrana a tepelná izolace – StepCross Isover. Zastřešení je dřevěným krovem, krokvemi. 
Hlavní část je zastřešena sedlovou střechou s plechovou krytinou, nově bude krytina tašková. Okna 
a dveře jsou původní dřevěné, nové dveře budou plastové a hliníkové. Okna nová plastová. Základy 
jsou stávající, základové patky a pasy z prostého betonu, stávající svislé konstrukce z cihelného 
zdiva, vodorovné konstrukce jsou provedeny z dřevěných trámových stropů (předpoklad), v 1.pp jsou 
cihelné klenby.  
 K objektu výpravní budovy přiléhá objekt přístavby o rozměrech 17,01 m x 9,80 m. Zděný  
s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený. Nachází se zde dopravní kancelář, provozní 
místnosti a technologické místnosti. Zastřešení je sedlovou střechou s plechovou krytinou – zůstane 
zachováno. Přístavba bude rovněž zateplena. Nad prostorem, kde budou nově vybudovány 
nocležny bude do prostoru nad podhled vložena rovněž teplená izolace – minerální vata celková tl. 
300 mm). 
  Stavebně technický stav celého objektu je převážně dobrý, objekt jako celek nevykazuje 
žádné významné poruchy. Poškozena je v několika místech omítka a do krovu místy zatéká.   
 

B. 2. 3. DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
 V objektu se nachází provozní a technologické celky. 

 Náplň provozního řešení objektu se nemění. V rámci stavebních úprav dojde ke zvýšení komfortu při 
užívání objektu.  

Vytápění bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel. Komínová tělesa, která nebudou využita pro 
odvětrání vzt budou ubourána pod střechu.  
Pitná voda ze stávající přípojky, novým vnitřním rozvodem. Splaškové vody jsou odváděny přes 
stávající kanalizační přípojku do ČOV a dále do vodoteče. Vnitřní rozvod bude nový. Napojení objektu 
na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, veškeré rozvody jsou napojeny na trafostanici SŽ 
zemními kabely. 
Dispoziční řešení objektu v 1.pp a 2.np zůstane téměř beze změny. V prostoru 1.np přibydou nové 
prostory nocležen a hygienické zázemí pro zaměstnance. 

   
 B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

        Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením – objekt je 
stávající, s dvěma stávajícími bytovými jednotkami. Ostatní prostory jsou přístupné jen pro 
zaměstnance, s vyloučením veřejnosti. Nejedná se o stavbu občanského vybavení. Vše stávající. 
 

 B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

 Při stavbě budou používány kvalitní a certifikované materiály, které budou zaručovat 
bezpečnost při budoucím užívání stavby. Před uvedením stavby do provozu zajistí zhotovitel stavby 
ve spolupráci se zadavatelem provedení všech předepsaných zkoušek a revizí technických a 
technologických zařízení stavby tak, aby byla při jejich provozu zajištěna bezpečnost obsluhy při 
práci a manipulaci se zařízeními. V objektu se budou provádět pravidelné údržby a revize, které 
bude zajišťovat majitel objektu. Provoz areálu se bude řídit dle provozního řádu, zpracovaného dle 
platných norem a předpisů. Za zpracování a zajištění funkčnosti systému zajištění BOZP při provozu 
stavby odpovídá její majitel, respektive provozovatel. Ten je povinen zajistit tyto úkoly 
prostřednictvím odborně způsobilých osob. 
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 B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
 a) Stavební řešení 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
  Předmětem je projekt pro stavební povolení s podrobnostmi pro provedení stavby pro 
opravu výpravní budovy železniční stanice Mirošov. Dojde k výměně a opravě podkladových vrstev 
podlah, kompletní výměně nášlapných vrstev, k výměně oken, k opravě a zateplení fasády (včetně 
přístavby), k úpravě rozvodů, k výměně střešní krytiny na výpravní budově.      
  
 Stavba se nachází se v katastrálním území Mirošov 695 424. 
 
 Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektro, 
vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:  
           Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající 
vodovodní vnitřní rozvod. Vnitřní rozvod bude proveden nově.  
        Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do stávající dešťové 
kanalizace a dále do vodoteče.   

          Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace 
do stávající ČOV a dále po přečištění do vodoteče.  

    Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, veškeré rozvody 
jsou napojeny na trafostanici SŽ zemními kabely. 
  Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1689/5 (Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
1). 
   Základy VB jsou stávající, základové patky a pasy z prostého betonu stávající svislé 
konstrukce z cihelného zdiva, vodorovné konstrukce jsou provedeny z dřevěných trámových stropů 
(předpoklad). Zastřešení je dřevěným krovem. Lokálně jsou v krovu patrny známky zatékání. 
V průběhu prací bude nutné zpřístupnit a zkontrolovat dosud nepřístupné části krovu. Provést 
kontrolu zpřístupněných částí a navrhnout způsob dalšího vedení oprav. Střecha je sedlová, krytina 
plechová.  
 Stavebně technický stav objektu je převážně dobrý, objekt jako celek nevykazuje žádné 
významné poruchy.   
  Bude provedeno vybourání některých otvorů a zazdění jiných, vybourání příček, nahrazeny 
budou novými, pórobetonovými (1.np), sádrokartonovými (1.np a 2.np).   
 V prostoru 1.np nad podsklepenou částí budou ubourány skladby podlahy až na stávající 
cihelné klenby. V prostoru nad nepodsklepenou částí se vybourá celá skladba podlahy. Půdní 
prostor je prázdný a zůstane nevyužitý.   
 Stávajícími vstupními dveřmi z komunikace je možné vstoupit do prostoru chodby 1.08, ze 
které je dále přístup na schodiště, které vede do 2.np a do prostoru technické místnosti. Vstupy do 
dalších místností budou zazděny. Z prostoru technické místnosti je vstup na schodiště do 1.pp, který 
je stávající.  
 Prostor 1.pp nebude nijak využíván ani nebude veřejně přístupný. Schodiště do 1.pp bude 
vyspraveno. Prostory v 1.pp budou vyklizeny, bude provedeno očištění podlah, omítka bude 
otlučena, zdivo nově vyspárováno. Výmalba provedena hydrofobizačním prostředkem. 
V místnostech 0.06,0.07 budou stávající okénka dozděna, vyměněna za nová plastová a budou zde 
umístěny sklepní světlíky MEA. Světlíky budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Bude 
položena drenáž, která bude svedena do přečerpávací jímky.  
 Z prostoru od kolejí je stávající vstup do 1. NP, na který nově naváže prostor zádveří. Ze 
zádveří vstoupíme do chodby, ze které je vlevo přístupná chodba, která vede do prostoru s 
nocležnami (dvě jednolůžkové a dvě dvoulůžkové). Nově se provede vybourání otvoru do stávající 
obvodové zdi, do prostoru přístavby budou umístěny nově dvě nocležny. Z prostoru chodby bude 
přístupná místnost pro úklid. 
 Vpravo je z chodby vstup do prostoru šatny, který vznikne ze stávající nocležny a služební 
místnosti vybouráním stávajících příček. V prostoru šatny bude umístěno 15 skříněk pro 
zaměstnance. Šatna však bude využívána současně max. 6-ti osobami (dvě tříčlenné pracovní 
čety). Na tento prostor naváže hygienické zázemí. Nově bude probourán vstup do prostoru bývalé 
kotelny, kde bude nově osazeno wc s umyvadlem, pisoár a sprcha pro muže a sprcha s umyvadlem 
a wc pro ženy.  
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 V celém prostoru 1.np bude sdk podhled s požární odolností 30 min, v prostoru hygienického 
zázemí sdk do vlhka. Ve výpravní budově na úrovni +3,100 m, v prostorech v přístavbě je stávající 
sdk podhled+ 2,750 m (nahrazen sdk s požární odolností 30 min).  
 Po stávajícím betonovém schodišti, (které bude opískováno a vyspraveno), se dostaneme 
do prostoru chodby ve 2.np, ze které jsou přístupné 2 bytové jednotky.  
Byt č. 1 – vstup vlevo od schodiště. Stávající vstupní dveře budou vybourány, stávající otvor bude 
rozšířen. Do nově umístěné sdk příčky se osadí nové vstupní dveře do bytu. Za nimi vznikne prostor 
předsíně, ze kterého bude přístupné hygienické zázemí (wc, umyvadlo), vybouráním otvoru do 
stávající zdi (900 x 2 100 mm) vznikne průchod do prostoru, kde bude umístěn sprchový kout a 
pračka. Z předsíně se dostaneme, posuvnými dveřmi do pouzdra, do prostoru kuchyně. Stávající 
kuchyň bude nově oddělena sdk příčkou od prostoru hygienického zázemí. V prostoru kuchyně bude 
umístěna nová kuchyňská linka. Z kuchyně je vstup do stávajícího obývacího pokoje. Dveře budou 
ve stávající příčce posunuty. Mezi obývacím pokojem a ložnicí bude vybourána stávající zděná 
příčka a bude nahrazena novou sdk konstrukcí. Dveře budou vyměněny za nové v celém bytě, do 
obložkové zárubně.  
Rovněž stávající mezibytová příčka bude vybourána a nahrazena konstrukcí sdk s izolací. 
Mezibytová stěna skladba 2x sdk v tl. 25 mm + tepelná izolace 2x 60 mm do cw profilů 75 + 2x sdk v 
tl. 25 mm – celková tloušťka 205 mm (Rw 69 dB). 
Byt č. 2 - v bytě bude vybourána stávající zděná příčka oddělující prostor předsíně, koupelny a 
kuchyně. Bude nahrazena novou sdk příčkou. Prostor koupelny bude rozšířen a bude zde umístěno 
wc, umyvadlo, vana a pračka. V prostoru předsíně se vybourá otvor pro dveře do ložnice (zazděná 
nika). Mezi předsíní a kuchyní bude osazena sdk příčka tl. 125 mm a do ní budou umístěny posuvné 
dveře do pouzdra. Z kuchyně je vstup do obývacího pokoje, dveře ve stávající příčce budou 
posunuty. V prostoru kuchyně bude umístěna nová kuchyňská linka, dveře budou vyměněny za nové 
v celém bytě. 
V celém prostoru 2.NP budou vybourány vrstvy podlah na stávající dřevěný záklop (mimo prostor 
chodby, kde zůstane stávající teraco). Podhled ve 2.NP rovněž sdk s požární odolností 30 min. Za 
kuch. linkami ker. obklad výšky 600 mm. 
 Posledními dveřmi z prostoru chodby vstoupíme na dřevěné schodiště, vedoucí do půdního 
prostoru (3. np). Schodiště bude vyspraveno a natřeno. Půdní prostor je prázdný a zůstane 
nevyužitý. Bude kompletně vyklizen. Stávající vrstva půdovek (30 mm) bude odstraněna, dodán 
suchý podsyp, položena parozábrana, tepelná izolace StepCross Isover s minerální vatou tl. 300 a 2 
x osb desky tl. 18 mm. V celém prostoru 3. np bude tedy zvednuta podlaha o 336 mm, vzniknou 
vyrovnávací schody. 
 Fasáda objektu bude opravena a zateplena (včetně přístavby).   
 Venkovní sokl bude z extrudovaného polystyrenu, perlinky a marmolitu. Celková výška 600 
mm, 300 mm nad terénem (kolem celého objektu). 
 Střešní krytina na VB nová betonová taška Bramac Protektor plus, červená, včetně pojistné 
hydroizolace, kontralatí a latí. Doplněna o sněhové háky, stupačky, komínové lávky, vylézací otvory. 
Konstrukce krovu bude v případě potřeby posílena. Částečně vyměněna (předpoklad 30 %), 
ošetřena proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Klempířské prvky pozin. poplastovaný plech, odstín červené. Nová plastová okna barva bílá, dveře 
vnitřní barva šedá. 
Celý objekt VB bude vybaven novou elektroinstalací vč. osvětlení a hromosvodu, novými rozvody a 
zařízeními ZTI, novými tepelnými čerpadly a otopnými tělesy. 

      Okna budou kompletně vyměněna za plastová (< 1,2 W/m2K). V 1.np zasklena 
bezpečnostním tepelněizolačním trojsklem Connex. Okna venkovní parapet pozink v barvě oken, 
vnitřní parapety budou plastové, bílé. Všechna okna budou osazena vnitřními žaluziemi. Okna do 
sklepních kójí budou zasklena mléčným sklem. 

      Vnější dveře budou nové z hliníkových profilů, bezpečnostní, opatřeny zarážkami proti 
poškození při úplném otevření (příprava pro elektromechanický zámek), eloxované, bílé. Před 
vstupními dveřmi budou osazeny venkovní čistící zóny. Vnitřní dveře nové včetně ocelových nebo 
obložkových zárubní. Dveřní křídla HPL laminátové, kovové ko  vání. Dveřní křídla šedá barva. 

      Dveře do požárních úseků EW 30 DP3 - C3 nebo EW 30 DP3, do bytových jednotek budou 
EW 30 DP3 (viz. část PBŘ). 

Před okna v 1.pp (od kolejiště) budou osazeny sklepní světlíky MEA. Světlíky budou napojeny na 
stávající dešťovou kanalizaci.  
V místnostech hygienického zázemí bude proveden obklad z keramických obkladů do výšky 2,00 m. 
Obklady a dlažby Rako Block.  
Obklad - v ploše 300 x 600 mm, barva béžová s černý pruhem. 
Dlažba  - v hygienickém zázemí 300 x 300 mm, černá. 
Dlažba – chodby, Taurus, 300 x 300 mm, šedá. 
Barevnost všech konstrukcí bude vyvzorkována při realizaci. 
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B. 2. 7. ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
  ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ  

 

 Vytápění objektu bude nově zajištěno pomocí tepelných čerpadel. 
 

B. 2. 8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
  Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – Požárně bezpečnostní řešení. 

      
B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
  Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Projektem je řešeno zateplení budovy. Jsou navrženy nové výplně otvorů, výměna kotle za tepelná 
čerpadla, výměna otopných těles. Nové konstrukce splňují požadavky na tepelně technická řešení 
budov. 
 
 

B. 2. 10.   HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
      KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
      ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ,  
                 OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY  
              ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 
 

 Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů a splňuje veškeré požadavky a 
kritéria.  
 
Stavba splňuje požadavky na větrání: 
 
 Větrání je zajištěno částečně pomocí oken. V části objektu je navržena vzduchotechnika.  
Dojde k odvětrání bytových kuchyní pomocí cirkulačních digestoří. V 1.np k odvětrání úklidové 
místnosti a hygienického zázemí. Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným 
odvodem vzduchu a přirozeným přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů (netěsnostmi, 
případně přes dveřní mřížky).  Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí potrubních 
ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na VZT 
potrubí budou pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden 
pomocí stávajících komínů nad střechu objektu.  
   
 Stavba splňuje požadavky na vytápění: 
  
 Nové vytápění 1.NP výpravní budovy je jako uzavřený dvoutrubkový topný systém s 
nuceným oběhem topné vody s max. tepelným spádem 55°/45°C při venkovní teplotě -15°C 
(nízkoteplotní otopná soustava). 
        Novým zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo (dále jen TČ) vzduch/voda o nominálním 
topném výkonu 11,9 kW (A2W35)  s plynule řízeným topným výkonem a řídící regulací.  Výkon TČ 
při venkovní teplotě -15°C a při teplotě topné vody +55°C činní 6,6 kW.  
Ohřev TV je řešen v zásobníkovém ohřívači o objemu 250 l (plocha vložky min. 2,5 m2), v m.č. 110 
elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlo (1500W)  
 Nové vytápění 2.NP výpravní budovy je také jako uzavřený dvoutrubkový topný systém s 
nuceným oběhem topné vody s max. tepelným spádem 55°/45°C při venkovní teplotě -15°C                   
(nízkoteplotní otopná soustava). 
         Novým zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo (dále jen TČ) vzduch/voda o 
nominálním topném výkonu 10,1 kW (A2W35)  s plynule řízeným topným výkonem a řídící regulací.  
Výkon TČ při venkovní teplotě -15°C a při teplotě topné vody +55°C činí 5,9 kW.  
 Ve 2.NP budou v koupelnách 203 a 208 elektrické zásobníkové ohřívače na stěnu na 125l 
(2200W), v m.č. 106 technická místnost bude umístěno na cirkulačním potrubí cirkulační čerpadlo s 
nastavitelným programem např. WILO STAR Z15 + S1Rh - 3-5W 
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V 1.PP bude umístěno čerpadlo v šachtě na drenážní vodu - čerpadlo s hlídáním hladiny a 
plovákovým spínačem, výtlak 5,5m, 0,2 kW 
 
Stavba splňuje požadavky na osvětlení: 
   
 Objekt je osvětlen převážně přirozeně okny, s doplňkovým umělým osvětlením. 
  
Likvidace dešťových vod: 
 

            Stávající, napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Po zateplení objektu budou svody 
posunuty a přes zachytávače střeních splavenin budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. 
Nové sklepní světlíky budou také napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. 

 
Likvidace splaškových vod: 
 

         Uvnitř objektu je řešena splašková kanalizace, zajišťuje samostatné odkanalizování 
splaškových vod od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních přes ležaté svodné potrubí mimo 
objekt. Stávající objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku, která leží před objektem a 
vstupuje do objektu vedle schodišťového prostoru. Tato přípojka bude ponechána a pod podlahou 
bude pomocí sondy upřesněna její poloha a bude propojena s novou ležatou kanalizací, která 
navazuje na stoupačku K1. Dále bude provedena nová odbočka z venkovní části kanalizace DN125 
do prostoru vedle schodiště pro propojení nové stoupačky K2. Hlavní  ležaté svody jsou vedeny pod 
klenbami v 1.PP nebo pod podlahou. Spád bude v minimálním sklonu 2-3%. Splaškové vody jsou 
svedeny pomocí dvou kanalizačních přípojek do veřejné stoky v komunikaci, která je umístěna na 
podélné straně objektu a dále přes stávající ČOV do vodoteče. Odkanalizování celého objektu je 
navrženo gravitačním způsobem. Projektant si vyhrazuje právo na úpravu ležatých svodů z důvodu 
neznámých podmínek konstrukcí, které v době prohlídky nebyly přístupné a nebylo je možné 
zaměřit. 
 
Zajištění dodávek pitné vody: 
 
         Stávající přípojkou. Dimenze vodovodní přípojky je odhadnuta na DN25 – nutno ověřit na 
místě. Jedná se o vodovodní přípojku z vodovodního veřejného řadu.  Teplá voda bude zajištěna 
pomocí průtokových nebo zásobníkových elektrických ohřívačů a zásobníku TV pro 1.NP v rámci 
dodávky UT viz. výkresová dokumentace objektu. 
 
Zajištění dodávek elektrické energie: 

 
    Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, veškeré rozvody jsou 
napojeny na trafostanici SŽ zemními kabely. Při rekonstrukci kolejiště byla instalována bloková 
trafostanice RO_0616/Mirošov - 508647(RO) – ŽST Z ní vedou do budovy 2 přívody. Technologická 
část má své měření a do tohoto rozvodu se nezasahuje. Ubytovna je měřena v RE1 – hl. Jistič 3x25A 
– zesílí se (3x50A). 
Oba byty mají připraveno měření také v RE1 - 3x25A – zatím se nevyužívají. Nově byty – každý byt  - 
hlavní jistič 3x25A. Jedná se o klasické elektroměry na kříž, dvojtarif  
Do chodby poblíž RE1 se umístí tato digitální měření: 
 1 . Společná spotřeba – světla chodby, sklep, půda  
   hlavní jistič 3x20A, jedno-tarif 
 2.  Tepelné čerpadlo  pro oba byty 
   hlavní jistič 3x25A nebo 32A, dvojtarif.  
   Hodnota se upraví podle parametrů dodaného zařízení TČ 

 
Vibrace a hluk: 
 
Bez vibrací, stávající. 
 

B. 2. 11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ   

 a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 
 

 Vše stávající. 
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 b) Ochrana před bludnými proudy 
 

 Stavebními úpravami nevznikají nové, ani není zasahováno do stávajících nosných 
konstrukcí  u nichž by bylo třeba řešit ochranu před účinky bludných proudů.  

 
 c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

         Objekt se nenachází v území, kde se vyskytuje technická seizmicita, proto ochrana před ní není 
nutná, vše stávající.   

 
 d) Ochrana před hlukem 
 

 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 
3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a 
ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v 
době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-
6 hod. 45dB). 
  Pro minimalizaci hluku stavba zajistí: 
    - minimální dobu výstavby 
   - technologickou kázeň 
      - omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

  
 e) Protipovodňová opatření 
 

 Není potřeba zajišťovat protipovodňová opatření, jelikož objekt se nenachází v záplavovém 
území.   

 
 f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 

 Agresivní spodní vody – není předpoklad agresivní spodní vody.  
 Poddolování- stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 Nevyskytuje se metan.  
 

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
      a) Napojovací místa technické infrastruktury 
      b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  
  Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektro, 
vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:  
       Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající 
vodovodní vnitřní rozvod. Předmětem řešení vodovodu jsou vnitřní rozvody studené vody 
s napojením na vodovodní přípojku umístěnou v suterénu objektu. Dimenze přípojky byla odhadnuta 
na DN25 – nutno ověřit na místě. Vnitřní rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace jsou navrženy 
z trub PPR. Rozvod studené vody je navržen v technologii trub PPR S5 (PN 10), rozvod teplé vody a 
cirkulace je navržen v technologii trub S3,2 (PN 20). Spojování potrubí bude prováděno polyfúzním 
svařováním. Dimenze a trasy potrubí jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace.  Teplá 
voda bude zajištěna pomocí průtokových nebo zásobníkových elektrických ohřívačů a zásobníku TV 
pro 1.NP v rámci dodávky UT viz. výkresová dokumentace objektu. 
        Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do stávající dešťové 
kanalizace a dále do vodoteče. Objekt bude zateplen, svody budou posunuty a napojeny přes 
zachytávače střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace.   

          Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem (bude nový rozvod) 
splaškové kanalizace do stávající ČOV a dále po přečištění do vodoteče. Připojovací a odpadní 
potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z trub PP-HT.  
     Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, veškeré rozvody jsou 
napojeny na trafostanici SŽ zemními kabely. 
Vytápění bude nově pomocí tepelných čerpadel. 
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B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
 a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a  
  užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
 

              Objekt je stávající, s dvěma stávajícími bytovými jednotkami. Ostatní prostory jsou přístupné 
jen pro zaměstnance, s vyloučením veřejnosti. Nejedná se o stavbu občanského vybavení. 
 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

 Stávající. 
 
 c) Doprava v klidu 
 

 Stávající. 
  

 d) Pěší a cyklistické stezky 
 
 Stávající. 
 

B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
  

 Jedná se o opravu stávajícího objektu, demolice některých konstrukcí proběhne pouze uvnitř 
budovy.  
 U jižní fasády budou vykáceny náletové dřeviny. Z jižní a severní fasády bude odstraněn 
břečťan.    
 

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANNA  
 

  V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru životního prostředí. 

 
 a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
   
  Stavební úpravy, realizace ani provoz jednotlivých objektů nebude mít zásadní vliv na životní 

prostředí. Ve stavbě nebude vznikat hluk, vibrace nebo jiné negativní vlivy, jež by překročily limity 
stanovené normou a jež by se vymykaly standardům běžného užívání objektu. Návrh záměru 
nezhoršuje vliv stávající stavby na kvalitu ovzduší.  

 
     b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

     ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb  
  v krajině apod. 
 

 Vše stávající. 
 

 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Stavba se nachází v katastrálním území Mirošov 695 424 a není v žádném chráněném 
území. Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

 d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
  záměru na životní prostředí, je-li podkladem  
 

 Žádné zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyly vydány pro danou stavbu. 
 

 e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  
  základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
  technikách nebo integrované povolení, bylo–li vydáno 
 

 Žádný záměr spadající do režimu o integrované prevenci tato PD pro danou stavbu neřeší.  
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 f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
     ochrany podle jiných právních předpisů 
 

 Pozemek dotčený stavbou se nenachází v území, které by mělo být památkově chráněno, 
není součástí chráněné krajinné oblasti, ani se nenachází v území s rizikem zaplavování.  
  

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
 Práce budou probíhat převážně uvnitř objektu nebo na pozemku investora. Z důvodu 
zateplení stavby je nutné instalovat lešení, toto lešení se bude nacházet na pozemku investora č.k. 
1689/5. Lešení musí splňovat veškeré normy a přepisy.  
 

B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

 Staveniště, pozemek p.č. st. 250/1 bude napojeno na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu - inženýrské sítě – kanalizace, voda a elektro.   
    Pozemek p.č. st. 250/1 je napojen na elektrickou energii stávající elektro přípojkou. Pro 
stavbu bude využit stávající rozvaděč.  
 Voda bude brána ze stávající přípojky a rozvodů.  
 Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná na pozemku 
investora nebo ostatní WC v prostoru objektu.   
 Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění 
okolních sousedních pozemků a objektů.  
 Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo 
od distributorů stavebního materiálu.   

 
  b) Odvodnění staveniště 

 
            Staveniště bude umístěno na pozemku p.č. st. 250/1, odtokové poměry budou beze změn. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 
     Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1689/5 (Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
1).          
   Pro stavbu bude využit stávající rozvaděč. Voda bude brána ze stávající přípojky a 
rozvodů.  
  Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná na pozemku 
investora nebo ostatní WC v prostoru objektu.   
 Komunikace bude prostřednictvím mobilních telefonů, oblast se vyskytuje v dosahu 
mobilních operátorů.    
  Pro stavební činnost se bude využívat místní komunikace v k.ú. Mirošov, která je napojena 
na ostatní komunikační tahy. Z této komunikace se bude možné dopravit ke staveništi, které je 
umístěno na dotčeném pozemku stavbou p.č. st. 250/1 přes stávající příjezd přes pozemek 1689/5. 
                
 Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění 
okolních sousedních pozemků a objektů.  
 Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo 
od distributorů stavebního materiálu.   
 

     d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

 Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Při výstavbě lešení je nutné 
zajistit bezpečnost práce a bezpečnost civilního obyvatelstva. 
 Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné 
ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet 
z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné 
práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-
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7 a 21-22 hod. 55 dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45 dB). Je dále třeba upozornit na důslednou 
očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a 
kropením. 

 
Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

a. minimální dobu výstavby 
b. technologickou kázeň 
c. omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
d. čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
e. čištění vozů při výjezdu ze stavby  
 
 Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu 
dozoru. 
 Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce 
podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 
11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, 
bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb. 
 Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci 
předloží investor doklady o uložení odpadů. 
 Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 
 Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na 

minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
 kácení dřevin 
 

 V rámci staveniště nejsou požadovány demolice. Stavba vyžaduje kácení pouze náletových 
dřevin. Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m. 
 

f)   Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
 

 Bude zřízeno dočasné zařízení staveniště na přilehlých pozemcích. Po provedení opravy 
budou plochy uvedeny do původního stavu. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 

 Nejsou žádné.  
 

h) Druhy odpadů a emisí při výstavbě , jejich likvidace 
 

   HOSPODAŘENÍ S ODPADY BĚHEM A PO DOKONČENÍ STAVBY.  
 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky MŽP č. 8/2021 
Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

 
ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY 
 

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
 
 Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Při stavbě 
se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí 
minimalizaci odpadů na stavbě.  
 
b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ  
 
 Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.  
 
c) RECYKLACE ODPADŮ 
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Hospodaření s odpady po skončení stavby 
 

20      KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 Složky z odděleného sběru 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
 
20 03 01 Ostatní komunální odpady 
 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení: 
 
 směsný komunální odpad  - ocelový nebo plastový kontejner 
 papír  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora 
nebo v objektu, 
na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo pověřenou 
organizací v rámci celé lokality. 

 
d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
 
 Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán 
pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití. Zhotovitel stavby bude zajišťovat 
likvidaci všech uvedených odpadů předáním oprávněné osobě, která provede likvidaci odpovídajícími 
schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou.  
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, respektive 
prováděním prací a to po celou dobu provádění stavby a je povinen dodržovat platné právní předpisy 
v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. 
 
e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
 
 zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb.  

 
15        ODPADNÍ OBALY , ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,   
  FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ   
15 01   Obaly 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitní obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek, nebo těmito látkami znečištěné (N) 

 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály 
15 02 02 Materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny (N) 

 
17        STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01      Beton, cihly, tašky a keramika 
 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               obsahující nebezpečné látky (N) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
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               neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
17 02      Dřevo, sklo a plasty 
 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými          
     látkami znečištěné (N) 
 
17 03      Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N) 
 
17 04      Kovy (včetně jejich slitin) 
 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (N) 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (N) 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 
17 05      Zemina (včetně kontaminované), kamení, vytěžená hlušina 
 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
 
17 06      Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu (N) 
 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (N) 
17 04 03 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezp. látky (N) 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující  
                    specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs 
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest (N) 
 
17 08      Stavební materiál na bázi sádry 
 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami (N) 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09     Jiné stavební a demoliční odpady 
 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (N) 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (N) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (N) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
    17 09 02 a 17 09  
 



AKCE:   Mirošov ON – oprava výpravní budovy – DSP + DPS 

 

21 

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník 
dodavatelské firmy.  
 Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel 
nebo uživatel objektu. 

 
 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 
3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a 
ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 

 
 i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

  
 Do terénu bude zasahováno minimálně. Suť bude odvezena na skládku. 

 
 j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

 Je nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech 
norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. 
Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy.  
 

 k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
  

 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 
3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a 
ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb. 
 Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, hygienickélní 
zařízení a šatna budou zřízeny v rámci zařízení staveniště, kde bude umístěn i sklad, mobilní 
chemické WC. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní 
předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s 
technologickým zařízením. 
 Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce 
podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 
11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek. 
 Dbát na dodržování požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z 
požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru. 
 Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci 
předloží investor doklady o uložení odpadů. 
 Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 
 Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na 
minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením. 
 Pro realizaci staveniště a výstavbu dle projektové dokumentace není třeba řešit 
bezbariérovost  
  

 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

 V rámci stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. V případě, že 
dodavatel stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena v průběhu výstavby, např. umístění 
dopravních značek apod.  

 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  
   za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 

 Stavba bude realizována za provozu za podmínek pro provádění stavby.  
  
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

 Veškeré pracovní postupy budou prováděny dle technických listů výrobce užívaných 
materiálů. 
 Nejprve bude provedeno zařízení staveniště a následně se započne se samotnou opravou 
dle projektové dokumentace. Nejprve proběhnou demolice konstrukcí (podlahy, příčky, obklady). 
Provedou se nové rozvody techniky prostředí staveb. Zrealizují se podlahy. V dokončovacích 
pracích se zrealizují omítky, malby, nátěry, obklady, instalují se nové zařizovací předměty, aby bylo 
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možno stavbu uvést do provozu. Stavba lešení, zateplení fasády, omítky, soklová omítka, terénní 
úpravy (zpevněné plochy).    
 
  
 Předpokládaný termín zahájení:  2023 
 Předpokládaný termín dokončení: 2025 
 

 
B. 9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
      Žádná další vodohospodářská stavba není u objektu navržena.  
 Dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem. 


