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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.

1.1:1;

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Vystavba DOK v tratovém uUseku Bakov nad lJizerou — Turnov”
jejimz cilem je vybudovani nové kabelizace v iseku Bakov nad Jizerou - Turnov. Vystavbou kabelizace
v predmétném Useku dojde kuceleni trasy Liberec — Hradec Kralové, coi zajisti spolehlivost
provozovanych zafizeni na téchto tratich vznikem obchozi (zédlozni) trasy. Dale bude nové budovand
kabelizace vyuzita v ndaslednych stavbach pro prenos nezbytnych informaci pro provoz zelezniéni
dopravy v predmétném useku. Nova zemni kabelova trasa je v ramci pfedmétné stavby feSena pouze
v Useku ZST Bakov nad Jizerou — ZST Mnichovo Hradisté a v Useku zast. Bfezina nad Jizerou — ZST Turnov.
V tseku ZST Mnichovo Hradidté — zast. Bfezina nad Jizerou bude novy DOK zafouknut do stavajicich
HDPE trubek, které budou poloZeny vramci predchdazejici stavby ,Vystavba PZS vkm 92,486 a
rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha — Turnov”. Zemni kabelova trasa DOK bude v celkové
délce cca 19,3 km. Celkova délka tratovych kabell FLEY 10XNO,8 je cca 21,3 km a celkova délka DOK
72vl. Je cca 28,7 km. Kabely budou vyuzivany pro komunikaci a prenosy dat spojenych s dopravou a
jejim zabezpecenim na Zeleznici.
Rozsah Dila ,,Vystavba DOK v tratovém useku Bakov nad Jizerou — Turnov” je:
e Zhotoveni stavby
e Vlyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby zpracované v podrobnostech uréujicich
zévazné pozadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni,
mnoZstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych

k provedeni stavby, véetné dokumentace vyrobni, montaini a dilenské (projektové dokumentace
staveb drah a staveb na drdze pro provadéni stavby, vyhlaska ¢. 146/2008 Sh., pfiloha ¢. 6).

e Vykon autorského dozoru, kterym zhotovitel zajisti soulad provaddéni stavby s ovérenou
a projednanou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby ve smyslu zdkona ¢&. 183/2006 Sh.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist.

e Zhotoveni podrobné Zzavérecné zpravy odpadového hospodarstvi o evidenci druht a mnozstvi
odpadUl, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimZz byly odpady
predany.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati &. 070 (dle KJR) Praha hl.n. - Turnov. Stavba se nachézi v Gseku Bakov nad
Jizerou — Turnov.

Zakladni umisténi a charakteristika trati jsou nasledujici:

Kraj: Stredocesky, Liberecky
Okres: Mlada Boleslav, Semily
Nazev a kéd katastralniho tzemi: Zvitetice [794015], Bakov nad Jizerou [600831], Veseld

U Mnichova Hradisté [780502], Mnichovo Hradisté
[536326], Brezina u Mnichova Hradisté [614017],
Loukov u Mnichova Hradisté [687235], Svijany
[760749], Prisovice [736309], Prepefe u Turnova
[734683], Turnov [771601]

TUDU: 090134, 0901V1, 090146, 0901R1, 090136, 0901S1,
090138, 0901T1, 090140

Zacatek a konec stavby: od km 82,400 do cca km 103,600

Kategorie drahy dle zakona ¢. 266/1994 Sh.: celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3

Soudast sité TEN-T: ne

Cislo trati podle Prohlageni o draze: 480 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu: 537

Tratova trida zatizeni: C3(20t/7,2t)
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1.2.3.
1.2.4.

Maximalnf tratova rychlost: 100 km/h

Trakéni soustava: -

Pocet tratovych koleji: 1

Pfislusnym spravcem Zelezniéni dopravni infrastruktury je SZDC, OR Hradec Kralové.

Seznam dotcenych pozemki je uveden v geodetické ¢asti dokumentace, ¢ast 1.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1.1.,

2.2,

2:2:1;
2.2.2.
2.2.3.

Dokumentace pro tizemni rozhodnuti

Pfipravna dokumentace v¢. povinnych pfiloh zaméru projektu ,Vystavba DOK v tratovém dseku Bakov
nad Jizerou - Turnov”, zpracovatel IXPROJEKTA s.r.o., datum 12/2017

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol PD SZDC ¢&.j.: 24851/2017-S7DC-SSZ-UT1-Sve ze dne 13. 12. 2017
Schvalovaci protokol PD SZDC &.j.: 51094/2017-SZDC-GR-06-Mat ze dne 22. 12. 2017
Uzemni rozhodnuti &.j.: MH-VZP/953/2018-11-5t ze dne 11. 04. 2018

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudiné realizovanymi

akcemi a to i dal3ich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Sou&astf

plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovéni a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor( pro

stavenidté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a

opravnymi pracemi:

a) Oprava PZS vkm 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vyso&any - Turnov (investor SZDC s.o.,
OR Hradec Kralové, projektant DSP Signal Projekt s.r.o., realizace v roce 2019)

b) Vystavba PZS vkm 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha — Turnov (BFezina)
(investor SZDC s.0., Stavebni spréva zapad, v realizaci, aktivace 07/2018)

c) Mnichovo Hradisté ON — SA &st rekonstrukce (investor SZDC, s.0., OR Hradec Krélové, realizace
01/2019 - 12/2019)

d) Mnichovo Hradisté — projektova dokumentace komplexni opravy objektu (investor SZDC, s.o., OR
Hradec Krélové, projektant DSP Prodin a.s., realizace 4Q/2018 — 4Q/2020)

e) Most ev. & 279-005 pies trat CD a MK ve Svijanech (investor Liberecky kraj, projektant IMCZ
Projektova a konzultacni spol. s r.0., realizace 04/2018 - 08/2018)

f)  Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Turnov — 2. Etapa (investor SZDC, s.0., SON Hradec Krélové,
v realizaci, dokonceni 08/2018)

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

VsSeobecné

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD, bude pfednostné respektovana hranice UMVZST (tzn. na

pozemky, které budou pfevedeny do spravy SZDC). Sou&asti dokumentace bude situace se zakresem PS

v katastralni mapé s barevnym rozlidenim pozemk( ve spravé SZDC, pozemk( CD uréenych k prevodu do

spravy SZDC, pozemk( CD a ostatni pozemky).

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodrzovat:

e Podminek plynouci z vyjadieni DOSS, stétnich organizaci a spravcl inzenyrskych siti vyjadfujici se
v ramci Uzemniho fizeni;

e Podminky plynouci z Gzemniho fizenf;

e  Podminky plynouci z projednéni s majiteli dotéenych pozemki a nemovitosti;

e Podminky schvalovaciho a posuzovaciho protokolu;

e Podminky plynouci ze zaddvaci dokumentace na zhotoveni stavby.
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4.2,
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Geodeticka dokumentace

V pribéhu realizace stavby budou zhotovitelem na jeho néklady provedeny veskeré geodetické prace v
rozsahu potfebném pro fadné zpracovani dokumentace pro realizaci stavby a GDSP po realizaci stavby.

Faze realizace
Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/09/18.

Doplnéni VTP/R/09/18 odst.6.4.2: Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portdlu modernizace drahy
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat zhotovitelé/projekéni
organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC Gsekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude vsouladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném zné&ni odevzdéna
zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.o., Stavebni spravu zépad, a to v dostate&ném predstihu terminu
pro odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesiiujici informace
ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady prekladané zhotovitelem
Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd:

O kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy SZDC Zam 1 v platném znéni:

e T-05c —(nebo platnd F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni);

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zpGsobilost musi osvédéit odbornou zptsobilost samotného
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro Zhotovitele p¥isluénou &innost
vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montazni, dilenské) a
dalsi Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potieby rozpracovavéa podrobné zadévaci dokumentaci
jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢ 146/2008 Sh., pfiloha ¢.
6), pfisluSnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generainiho feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

e  PS 101 TKa HDPE trubky v t.U. ZST Bakov nad Jizerou — ZST Mnichovo Hradiété

e PS 102 TK a HDPE trubky v t.U. ZST Mnichovo Hradi$té — ZST Loukov u Mnichova Hradigté
e PS103 TKa HDPE trubky v t.4. ZST Loukov u Mnichova Hradi&té — 7ST P¥iovice

e PS 104 TK a HDPE trubky v t.U. ZST P{ovice — ZST Turnov

e PS 201 DOK ZST Bakov nad Jizerou — ZST Turnov

Dokumentace pro provadéni stavby musi detailné uréovat stavbu do technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnosti, hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a
provozni vlastnosti a jakost, déle bude zohledfiovat vliv stavby na Zivotni prostfedi. Dokumentace bude
zpracovand tak, aby bylo moZné dostatecné zpracovat ,Seznam praci, dodavek a materialu” v polozkéch
odpovidajicich clenéni hmotného investi¢niho majetku SZDC s.o. dle pokynu Objednatele jako podklad
pro diléi fakturaci v prabéhu realizace stavby.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavki vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organd a osob
uvedenych v dokladové ¢asti pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentaci a to ve vzajemné
soucinnosti a ndvaznosti.

V priibéhu praci si projektant zajisti viechny potfebné technické podklady u spravcii dotcéenych zafizeni
viastnimi silami. Stejnym zptisobem si v pfipad& potfeby zajisti potfebné dokumenty a predpisy SZDC
(Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, zavadéci listy, technické normy CSN a TNZ apod.).

V rdmci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly tykajici se naklddani s
odpady zapracovat nejen seznam a mnoZzstvi viech druhd a kategorii odpadi a pouzitych stavebnich
vyrobkd vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadi prislusnych skupin véetné
jejich kilometrickych vzdélenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s
pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nesplfuji definici odpadu.
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4.4.6.

4.4.7.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

Schvalovaci protokol bude ze strany objednatele vydavén znovu pouze v pfipadé opravnénych zmén
nakladd stavby, v ostatnich pfipadech se za préavoplatny povaZuje Schvalovaci protokol vydany na
zakladé predeslého stupné dokumentace, ktery je zdvaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za
Posuzovaci protokol stavby bude povazovano souhrnné vydani viech souhlasnych stanovisek k
jednotlivym PS a SO na zavér vSech dil¢ich projedndni a projektovych praci, jako sou¢ast dokladové ¢asti
dokumentace pfilohy — H. Toto je zhotovitel povinen pfedloZit nejpozdéji do 1 mésice po odsouhlasenf
projektu posledniho PS nebo SO.

Realizaci stavby lIze zahdjit az po schvéleni jednotlivych ¢asti dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Podrobné soupisy praci budou soudasti Dokumentace skuteé¢ného provedeni, a to s detailnim
zatlenénim a rozklicovanim nékladl dle ,Pozadavkd na vykon a funkci®, které byly podkladem pro
fakturaci dila. Na zdkladé skutecnych nédkladl stavby a jednotlivych SO a PS bude vypracovén souhrnny
rozpocCet stavby, ktery bude sou&asti ¢asti G — NAKLADY STAVBY v dokumentaci skute¢ného provedent.
Souhrnny rozpocet bude zpracovan dle pokynt Objednatele se zapracovanim viech nakladd stavby.

Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:
protokol o zavérecném méreni kabel(.

protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Kabelova kniha.

Geodet zhotovitele vypracuje a odevzda obecné vykresy situace stavby s okdtovanim trasy vztazené
k pevnym boddm (koleji).

Sdélovaci zafizeni

Pfi realizaci optického kabelu je Zhotovitel povinen dodriovat zavazny pokyn SZDC &.j. 27150/2017-
SZDC-014 ,Z&kladni technické specifikace dalkovych optickych kabelt (DOK) a jejich pisludenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC“ ze dne 27.6.2017.

Do kabelové trasy DOK a TK bude realizovdna pfipoloz zabezpelovacich kabel 24P1 a 12P1 v km 86,412
— 87,045 a 30P1 a 2x 12P1 v km 87,045-89,191. Dodavku kabel(i zajisti OR Hradec Kralové.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady
Faze realizacni dokumentace

Jednd se pfevdziné o technologickou stavbu, kterd podstatnym zplisobem neovlivni Zivotni prostfedi ve
vefejné chranénych prostorach ani v uzavienych prostorach drahy.

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi“ bude aktualizovdna v obecné roviné a &lenéna
nasledovné:

e B.3.1. Technickd zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi (bude
pfevzat z PD), dlraz bude dale kladen na aktualizaci kapitol:

e B.3.2. Dendrologicky prizkum — kapitola bude zpracovéna v souladu s novelizovanym Metodickym
pokynem ze dne 1. 11. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015— 015, piedeviim s &sti II, kapitolou VII
Kaceni vy$3i zelené v pfipadé investic na Zelezniéni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti
o povoleni ke kaceni, VKP, drzba). V pFipadé kaceni, které bude zajistovat pfisluiné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s OR.

e B.3.4. Odpadové hospodarstvi — kapitola bude aktualizovdna dle Upravy jednotlivych PS. Bude
zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné tato
potfeba bude vylou¢ena. Pfipadné vzorkovani by probihalo za pFitomnosti pracovnikl odd. ZP SSZ.
Vesdkerd ¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb. o odpadech v
platné znéni. Odpadové hospodarstvi — kapitola bude aktualizovana.

V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude rozsah opétovného vyuZiti stanoven kategorizatorem
a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpeénych vlastnosti a bude schvélen
zastupcem Objednatele. Kontaminace Stérkového loZe a ostatnich zemin (véetné vykopovych zemin)
bude uréena na zékladé predbézného prazkumu, véetné chemického sloZeni (geotechnické sondy

atp.).
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4.7.3.

4.7 4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

Naklady v rémci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna polozka, kterd
bude soucasti rozpoctd jednotlivych PS. Vidy bude uvedeno, zda jsou prebyteéné zeminy z vykop
nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A déle budou uvedeny jednotkové
ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material).

Faze realizace

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostiedi. Zhotovitel
se zavazuje k provddéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky pFislusnych spravnich dradd a
pfedevsim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s orgény ochrany pfirody, zhotovitel
vzdy pfizve zastupce oddéleni Zivotniho prostfedi objednatele.

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vliv(i stavby na Zivotni prostfedi. Zhotovitel se
zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi
realizaci.

Bude provéfeno provedeni piipadnych kompenzaénich opatfeni vykdcenych dfevin (rekultivace,
nahradni vysadba apod.). Proces povolovéni a kaceni dfevin bude v souladu s § 8 zdkona & 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pFedpisti (upozorfiujeme na novelizované znéni
zdkona platné od 1. 4. 2017) a jeho provadéci vyhlaskou & 189/2013 Sh. o ochrané dFevin a povolovani
jejich kaceni, v platném znéni.

PFi provaddéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny piipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chranit v souladu se zdkonem €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znénf a vyhlaskou
¢. 189/2013 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona €& 114/1992 Sb., v platném znéni.
Pfipadné kaceni mimolesni zelené nad ramec Projektu zhotovitel pfedjedné na pfislu$nych organech

ochrany pfirody a informuje objednatele

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrZovani ustanoveni zdkona &.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, v platném znéni a viech jeho
provadécich vyhlaSek. Néklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych
PS, vEetné poplatkl za uloZeni na jednotlivych sklddkach.

Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni Zavéreénou zpravu o nakladan s
odpady dle poZadavkd interniho pfedpisu objednatele (Smérnice SZDC €. 96 pro nakladani s odpady),
kterd je soucasti ZTP.

Zhotovitel pfeda posouzenf interoperability, véetné zajisténi viech souvisejicich doklad(i, podle ust. §
49b zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, pFedani osvédéeni o bezpeénosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢ 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrudeni natizenf (ES) ¢. 352/2009.
Pokud to nebude nutné, bude toto dolozeno.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

Rozhodujici milniky doporu¢eného casového harmonogramu: Pfed zahajenim samotnych praci
zhotovitel pfedloZi podrobny harmonogram ke schvaleni.

SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pristup ke viem svym internim pfedpisim a dokumentdm nasledujicim
zpUsobem:

Sprdava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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7. PRILOHY
7.1.1. Intern{ pfedpis Objednatele:

Pokyn SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-014 ,zakladni technické specifikace délkovych optickych kabeld
(DOK) a jejich pfisluenstvi v telekomunikaéni siti SZDC” ze dne 27.6.2017.

Vypracoval dne: 19. 07. 2018

Ing. Jan Benes

f ="

\ o
Ing. Pavel Paidar

4 fert
naméstek feditele pro techniku

o investice

Za spoluprdce s: Petr Svejk, Vladimir Richtr
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