



Klad listů:

Legenda:

— ~ — nově navrhovaná kabelová trasa v rámci předmětné stavby

Č. ZMĚNY			DATUM	POPIS REVIZE	ČÍSLO SOUPRAVY:											
<table><tr><td>HLAVNÍ INŽENÝR</td><td>Ing. Roman Skoták</td></tr><tr><td>ODPOVĚDNÝ PROJ.</td><td>Jiří Kučera</td></tr><tr><td>VYPRACOVAL</td><td>Jiří Kučera</td></tr><tr><td>KONTROLOVAL</td><td>Ing. Jiří Šlpr</td></tr><tr><td>ČÍS. ZAKÁZKY</td><td>17011</td></tr></table>					HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták	ODPOVĚDNÝ PROJ.	Jiří Kučera	VYPRACOVAL	Jiří Kučera	KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šlpr	ČÍS. ZAKÁZKY	17011		
HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták															
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Jiří Kučera															
VYPRACOVAL	Jiří Kučera															
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šlpr															
ČÍS. ZAKÁZKY	17011															
INVESTOR: SZDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					KRAJ/ÚŘAD	STC a LBK										
OBJEDNÁVATEL: SZDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9					LOKALITA	-										
NÁZEV OBJEKTU: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov					FORMÁT	9xA4										
C. SITUACE STAVBY					MĚŘÍTKO	1:1000										
NÁZEV PŘÍLOHY: Situace stavby v katastrální mapě 1:1.000, list 8					DATUM	12/2017										
					STUPEŇ	PD (DÚR)										
					ČÁST DOKUM.: C.4	PŘÍLOHA: 08										