



Seznam PS a SO stavby:

PS 101	TK a HDPE trubky v t.č. ŽST Bakov nad Jizerou - ŽST Mnichovo Hradiště
PS 102	TK a HDPE trubky v t.č. ŽST Mnichovo Hradiště - ŽST Loukov u Mnichova Hradiště
PS 103	TK a HDPE trubky v t.č. ŽST Loukov u Mnichova Hradiště - ŽST Příšovice
PS 104	TK a HDPE trubky v t.č. ŽST Příšovice - ŽST Turnov
PS 201	DOK ŽST Bakov nad Jizerou - ŽST Turnov

- LEGENDA PROJEKTOVANÝ STAV:
- Nově navrhovaná kabelová trasa v rámci předmětné stavby
- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- SDĚLOVACÍ KABELY
 - NN KABELY PODZEMNÍ
 - VN KABELY PODZEMNÍ
 - NN KABELY NADZEMNÍ
 - VN KABELY NADZEMNÍ
 - VVN KABELY NADZEMNÍ
 - VODOVOD
 - KANALIZACE
 - NTL PLYNOVOD
 - STL PLYNOVOD
 - VTL PLYNOVOD
- pozemek ČD - převod na SŽDC v rámci ÚMVŽST
- pozemek ČD - bez převodu na SŽDC v rámci ÚMVŽST

			ČÍSLO SOUPRAVY:	
C. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE		
HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Škotsák	<div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>		
DOPROVEDNÝ PROJEKT	Jiří Kučera			
VYPRACOVAL	Jiří Kučera			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šípr			
ČÍS. ZAKÁZKY	17011			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Diáktěská 1003/7, 110 00 Praha 1	KRAJ/ÚRAD	Středočeský úřad	
OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	LOKALITA		
Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov		FORMÁT	11x A4	
C. SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO	1:1000	
		DATUM	12/2017	
NÁZEV PŘÍLOHY:		STUPEŇ	PD (DUR)	
Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 12		ČÁST DOKUM.	C.3	
		PŘÍLOHA	12	