Priloha ¢. 9 Technicka zprava
Technicka zprava

A) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mosti s ocelovou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (pfisluéné SZ OR - SMT) pro ziskani veskerych
dostupnych podkladd k mostnimu objektu:

= podrobnych prohlidek mostu

= projektové dokumentace existujicich objektt

= pripadnych existujicich prizkumd (diagnostika, stavebné&-technicky prizkum)
» pripadna existujici statickd posouzeni

II. PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy piedchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy informovan
zastupce objednatele (spravce) s dostateCnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni
predem).

V ramci prohlidky se provede:

= kontrola z&kladnich rozmé&r( konstrukce mostu

= kontrola stavu spodni stavby

= zmapovani zavad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace, Cetnost;
predevéim zjisténi oslabeni rozhodujicich prvkd nosné konstrukce a stav spojl pro
statické posouzeni

» kontrola stavu ulozeni

= kontrola stavu pfechodl mezi NK a SS (NK a NK)

» soucasti vizualni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu s dostupnou
dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizudlni kontroly bude zprava =z vizudlni prohlidky doplnénd nacrty a
fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepocet a s objednatelem (spravcem).

» spravce objektu OR-SMT - Ing. Pavel Novék, mail:novakpa@spravazeleznic.cz

III. NAVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizualni prohlidky. Podrobna diagnostika
bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS nebo rozhodujicich NK nebo SS.
Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatnich stejné nebo velmi podobné NK
(rozpéti, material, konstruk¢ni usporadani,...) nebo SS. Predpoklada se, Ze za rozhodujici
NK nebo SS bude vybrana NK nebo SS v nejhorsim stavebné technickém, tedy ta u které se
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» diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a
prechodnost Zelezniénich mostnich objektd pFiloha H ,Doporuéeni pro provadéni
diagnostického prizkumu - obecnd &ast" a PFiloha I ,Doporudeni pro provadéni
diagnostického prizkumu ocelovych most(*

= z provéfované nosné konstrukce budou odebrany vzdy 3ks vzorkl pro tahovou
zkousku (plech, uhelnik, pasovina) a bude provedeno tvrdomérné méreni ocelové
konstrukce

*» na kazdém typu vzorku bude provedena metalografie a chemické slozeni

= odbéry vzorkd a materidlové zkousky budou provedeny na provéfovanych nosnych
konstrukcich bez ohledu na rok vystavby a rozpéti

= mista a rozsah odebiranych vzorkd volit pokud moZno tak, aby oslabeni NK nebylo
nutno sanovat

= hrany tezd budou zabrou$eny na R2 a plochy Fez( oSetfeny min jednou vrstvou
zakladniho natéru

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostate¢nym predstihem (minimalné pét pracovnich dni predem) a dal$i zastupci SZ uvedeni
nize.

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail: Novakpa@spravazeleznic.cz)

= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman, mail: teichman@spravazeleznic.cz)

» zastupce CTD (Ing. LubosS Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz

V. STANOVENI ZATiZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A NAVRH
OPATRENI
= stanoveni zatiZitelnosti mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1
Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl:

o zatizitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii ,,C"
(zatizitelnost stanovena prepoctem)

o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude pouze
potvrzeno, Ze stavebni a konstrukéni stav SS v dobé podrobné vizudlni
prohlidky mostu neni limitni pro zatizitelnost a pfechodnost mostu.
V pfipadé, Ze SS bude limitni pro zatizitelnost a prechodnost mostu
bude stanovena v kategorii ,C" véetné& nezbytnych prizkumd

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na ostatni
NK. Tabulka zatizitelnosti bude zpracovdana pro kazdou nosnou konstrukci
s poznamkou, Ze zatizitelnost byla odvozena (pfevzata) od zatizitelnosti nosné
konstrukce, ktera byla dle podrobné vizualni prohlidky zhodnocena jako rozhodujici
(v nejhorSim stavebné technickém stavu).

= Stanoveni pfechodnosti provozniho zatiZzeni (tratova tfida zatizeni (TTZ))
mostu bude provedeno dle piedpisu SZ S5/1. Bude vzdy provérena stavajici
TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4-120 km/h. V pfipadé, Zze TTZ D4-120
km/h nevyhovi bude provérena (stanovena) maximalni TTZ s pfidrzenou
rychlosti a stavajici TTZ s maximalni pfidruzenou rychlosti



*= Posouzeni ocelovych nosnych konstrukci na 3D vypocCetnim modelu, tuhost
styénikl bude stanovena podrobnym vypoétem a bude nasledné zohlednéna
jejich nelinearita v globalnim modelu

* U ocelovych nosnych konstrukci s horni mostovkou bude vzdy zajiSténo
provedeni vypoctu rychlosti vétru v lokalité od CHMU se zohlednénim tvaru a
drsnosti terénu, nadmorské vysky a sméru vétru (predpis SZ S5/1 ptiloha G)

VI. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
» Na zadkladé vysledkd diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost, TTZ)
bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 9a Manazerské shrnuti).
= Vzor provedeni bude u konkrétnich mostd pfiméifené ¢lenéno napt. dle
materialu NK
= ManaZerské shrnuti bude vzdy projednano a odsouhlaseno se zastupci SZ.
o spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail:
Novakpa@spravazeleznic.cz)
o zastupce GR-O13,0MT (Ing. Miroslav Teichman, mail:
teichman@spravazeleznic.cz)

B) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického

posouzeni mostid se zdénou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (pfisluéné SZ OR - SMT) pro ziskani veskerych
dostupnych podklad{ k mostnimu objektu:

= podrobnych prohlidek mostu

= projektové dokumentace stavajiciho objektu

= piipadnych prizkumi (diagnostika, stavebné-technicky prdzkum)
= pfipadna staticka posouzeni

II. PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy piredchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy informovan
zastupce objednatele (spravce) s dostatecnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni).

V ramci prohlidky se provede:

= kontrola zékladnich rozmé&r{ konstrukce mostu

= kontrola stavu spodni stavby

*» zmapovani zavad a poruch na vsSech nosnych konstrukcich a spodni stavbé -
lokalizace, etnost; predevsim zjisténi trhlin, degradace zdicich prvk{ a spar

= soucasti vizualni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu s dostupnou
dokumentaci stavajiciho stavu objektu
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Vysledkem vizudlni kontroly bude zprava z vizualni prohlidky doplnéna nacrty a
fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepocet a s objednatelem (spravcem).

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail:

Novakpa@spravazeleznic.cz)

III. NAVRH DIAGNOSTIKY A PROVEDENI DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizualni prohlidky. Podrobna diagnostika
bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS nebo rozhodujicich NK nebo SS.
Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatnich stejné nebo velmi podobné NK
(rozpéti, materidl, konstrukéni usporadani,...) nebo SS. Predpoklada se, Zze za rozhodujici
NK nebo SS bude vybrana NK nebo SS v nejhorsSim stavebné technickém, tedy ta u které se
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diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a
prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd pFiloha H ,Doporudeni pro provadéni
diagnostického prizkumu - obecnd &ast" a ptiloha K ,Doporuéeni pro provadéni
diagnostického prizkumu zdé&nych mostnich objektd"

zkousky na rozhodujici nosné konstrukci

zaméfenim bude ovéren skuteCny stav s projektovou dokumentaci, ktera je k
dispozici

z rozhodujici nosné konstrukce budou odebrany vzdy 3ks vzorkl (jadrovy vyvrt
profilu cca 80 mm), dva vyvrty budou do klenby a jeden vyvrt do Celni zdi. Délka
vyvrtu bude na pfedpokladanou tloustku zdiva uvedené v projektové dokumentaci.
Vyvrty budou opraveny PPV maltou

zkouska v tlaku na valci - 6ks

pevnost kamene a malty informativné (nedestruktivné) — 10ks

zkouska nasakavosti kamene gravimetricky pro zhodnoceni rizik poskozeni kamene
vlivem plsobeni mrazu a pro vypoctové pevnosti zdiva

v pfipadé, Ze nosnd konstrukce bude opatfena torkretem, bude v mistech
pravdépodobného poskozeni NK odstranén (1m x 1m) a prohlédnuta stav pod
torkretem

U vyznamnych a omezujicich poruch (trhlin) ovéfit aktivitu poruch v ndvaznosti na
provozni zatizeni

stanovit pravdépodobnou pfi¢inu poruch

zkousky na rozhodujici spodni stavbé

zaméfenim bude ovéren skutecny stav s projektovou dokumentaci, ktera je k
dispozici

z rozhodujici spodni stavby budou odebrény vzdy 2ks vzorkd (jadrovy vyvrt profilu
cca 80 mm). Délka vyvrtu bude na predpoklddanou tloustku zdiva uvedené
v projektové dokumentaci. Vyvrty budou opraveny PPV maltou.

zkouska v tlaku na valci - 4ks

pevnost kamene a malty informativné (nedestruktivné) — 6ks



» zkouska nasakavosti kamene gravimetricky pro zhodnoceni rizik poskozeni kamene
vlivem plsobeni mrazu a pro vypoctové pevnosti zdiva

» U vyznamnych a omezujicich poruch (trhlin) ovéfit aktivitu poruch v navaznosti na
provozni zatizeni

= stanovit pravdépodobnou pficinu poruch

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni pfedem) a dal$i zastupci SZ
uvedeni nize.

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail: Novakpa@spravazeleznic.cz)
= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman, mail: teichman@spravazeleznic.cz)

» zastupce CTD (Ing. Lubos Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz

V. STANOVENI ZATIZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A NAVRH
OPATRENI
» stanoveni zatiZitelnosti mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1
Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl:
o zatizitelnost nosné konstrukce a spodni stavby a bude stanovena
v kategorii ,C" (zatizitelnost stanovena prepoctem)

Poznamka: Zatizitelnost vypoctend pro rozhodujici NK bude uvazovana i na zbylé NK.
Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci s pozndmkou, ze
zatiZitelnost byla odvozena (prevzata) od zatiZitelnosti nosné konstrukce, ktera byla dle
podrobné vizualni prohlidky zhodnocena jako rozhodujici (v nejhorsim stavebné technickém
stavu).

= Stanoveni prechodnosti provozniho zatizeni (tratova tfida zatizeni (TTZ))
mostu bude provedeno dle piedpisu SZ S5/1. Bude vzdy provéfena stavajici
TTZ s pridruzenou rychlosti a TTZ D4-120 km/h. V pfipadé, ze TTZ D4-120
km/h nevyhovi, bude provérena (stanovena) maximalni TTZ s pfidrzenou
rychlosti a stavajici TTZ s maximalni pfidruzenou rychlosti

VI. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
* Na zakladé vysledkd diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost, TTZ)
bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 9a Manazerské shrnuti).
= Vzor provedeni bude u konkrétnich mostd pfimé&Fené &lenéno napf. dle
materialu NK.
= ManaZerské shrnuti bude vzdy projednano a odsouhlaseno se zastupci SZ.
o sprdvce  objektu = OR-SMT  (Ing. Pavel Novak, mail:
Novakpa@spravazeleznic.cz)
o zastupce GFV{-013,OMT (Ing. Miroslav Teichman, mail:
teichman@spravazeleznic.cz)



C)

I.

Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mosti s Zelezobetonovou nosnou konstrukci

ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (pFislusné SZ OR - SMT) pro ziskani veskerych
dostupnych podklad k mostnimu objektu:

II.

podrobnych prohlidek mostu

projektové dokumentace stavajiciho objektu

ptipadnych prizkum@ (diagnostika, stavebné-technicky prizkum) jiz provedenych
v ramci pripravy investic¢nich akci.

pripadna staticka posouzeni

PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy predchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy informovan
zastupce objednatele (spravce) s dostateCnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni).

V ramci prohlidky se provede:

kontrola zakladnich rozmé&r( konstrukce mostu

kontrola stavu spodni stavby

zmapovani zavad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace, Cetnost;
predevsSim zjisténi trhlin, degradace betonu, pripadné obnazenou vyztuz

kontrola stavu ulozeni

kontrola stavu prechodl mezi NK a SS (NK a NK)

soucasti vizualni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu s dostupnou
dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizudlni kontroly bude zprava z vizudlni prohlidky doplnéna néacrty a
fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepocet a s objednatelem (spravcem).

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail:

Novakpa@spravazeleznic.cz)

III. NAVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizualni prohlidky. Podrobna
diagnostika bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS nebo
rozhodujicich NK nebo SS. Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro
ostatnich stejné nebo velmi podobné NK (rozpéti, material, konstrukcni
usporadani,...) nebo SS. Pfedpoklada se, Ze za rozhodujici NK nebo SS bude vybrana
NK nebo SS v nejhorsim stavebné technickém, tedy ta u které se predpoklada
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» diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a
prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd pFiloha H ,Doporuéeni pro provadéni
diagnostického prizkumu - obecnd &ast" a pfFiloha J ,Doporuceni pro provadéni
diagnostického  prlzkumu  betonovych  mostnich  objektd  (betonovych,
Zelezobetonovych, a predpjatych)"

= pevnost betonu v tlaku destruktivhé - 3x na rozhodujici ¢asti NK, na vyvrtech o
priméru cca 80 aZ 100 mm. Doporuuje se vyvrty odebirat z boéni strany nosné
konstrukce priblizné uprostfed rozpéti. U konstrukci s vnitfnimi dutinami
(komorovych apod.) se otvory vyuZiji i pro kontrolu vnitfniho prostoru dutin. U
ramovych konstrukci ovérit jddrovym vyvrtem pevnost betonu v tlaku stojek.

» Béhem zkousky betonu v tlaku se zamérfi cely pracovni diagram, ktery bude predan
zpracovateli prepoctu graficky i v excelové tabulce

» pevnost betonu v tlaku nedestruktivné tvrdomérnou metodou - na tfech mistech,
vzdy v okoli vyvrtl odebranych podle bodu 1. Minimalni rozméry kazdé plochy jsou
0,5 x 0,5 m, minimalni pocCet zkouSek na kazde plose je 10 ks (vl]derﬁ).

» zarazeni betonu do pevnostni tfidy podle CSN EN 13791, CSN EN 1992, resp.
CSN EN 206+A1.

» Hloubka karbonatace - 3x (vyuziji se vyvrty pro zkouSeni pevnosti v tlaku), dale pak
minimalné 5x zkouskou vrtaného prachu pfiklepovym vrtani, ve vybranych polohach.

= ovérfeni polohy, typu a poctu vyztuze a porovnani s dokumentaci

» u Casti konstrukci, které jsou v kontaktu s pozemni komunikaci ovérit kontaminaci
chloridy.

» v pfipadé diagnostiky spodni stavby (SS) - pilif opéra bude postupovano ve smyslu
prilohy J ¢ast 1.4. predpisu SZ S 5/1.

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni predem) a dal$i zastupci SZ
uvedeni nize.

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail: Novakpa@spravazeleznic.cz)

= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman, mail: teichman@spravazeleznic.cz)

» zastupce CTD (Ing. Lubo$ Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni pfedem) a dal$i zastupci SZ
uvedeni nize.

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak, mail: Novakpa@spravazeleznic.cz)

= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman, mail: teichman@spravazeleznic.cz)

» zastupce CTD (Ing. Lubo$ Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz



V. STANOVENI ZATIZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A NAVRH
OPATRENI
= stanoveni zatiZitelnosti mostu dle predpisu SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost
a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektt:

o zatizitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii ,,C"
(zatizitelnost stanovena prepoctem)

o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude pouze
potvrzeno, ze stavebni a konstrukéni stav SS v dobé podrobné vizualni
prohlidky mostu neni limitni pro zatizitelnost a pfechodnost mostu,
v pfipadé, Zze SS bude limitni pro zatizitelnost a pfechodnost mostu
bude stanovena v kategorii ,C* véetn& nezbytnych prizkumi

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na ostatni
NK. Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci
s poznamkou, Ze zatizitelnost byla odvozena (prevzata) od zatizitelnosti nosné
konstrukce, ktera byla dle podrobné vizualni prohlidky zhodnocena jako rozhodujici
(v nejhorsim stavebné technickém stavu).

= Stanoveni prechodnosti provozniho zatiZzeni (tratova tfida zatizeni (TTZ))
mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy provérfena stavajici
TTZ s pridruzenou rychlosti a TTZ D4-120 km/h. V pfipadé, ze TTZ D4-120
km/h nevyhovi bude provérena (stanovena) maximalni TTZ s pfidrzenou
rychlosti a stavajici TTZ s maximalni pfidruzenou rychlosti

VI. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
» Na zakladé vysledkd diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost, TTZ)
bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 9a manazerské shrnuti).

= Vzor provedeni bude u konkrétnich mostd pfiméfené ¢lenéno napt. dle
materialu NK

= ManaZerské shrnuti bude vzdy projednéno a odsouhlaseno se zastupci SZ.
o sprdvce  objektu = OR-SMT  (Ing. Pavel Novadk, mail:
Novakpa@spravazeleznic.cz)
o zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman, mail:
teichman@spravazeleznic.cz)

D) Specifikace praci (diagnostika, prepocty) na konkrétnich
mostech

Objekt ¢. 1 most v km 198,823 TUDU 095112
Diagnostika: jedna NK (ocel)
Piepocet: jedna NK (ocel-tramova s dolni mostovkou)

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 9b
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Objekt ¢. 2 most v km 1,084 TUDU 096102

Diagnostika: dvé NK (ocel - pfihradova a tramova), vysledky verifikovat pomoci
tvrdomé&rd na ostatnich NK

Piepocet: tFi NK (pfihradova s mostovkou, tramova bez mostovky, tramova dvojcita se
stolickami)

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 9d

E) Pozadavky na organizaci projektu (harmonogram, pInéni dila)
a zavérecné vyhodnoceni celého projektu vcéetné publikace a
prezentace vysledki na jednodennim konferenci

I.

Harmonogram praci

Prace budou provedeny ve dvou fazich. V prvni fazi bude provedena diagnostika
(body I.-IV.) most{, ve druhé fazi bude provedeno statické posouzeni a
vyhodnoceni (bod V. a VI.)

Prace v prvni fazi:

1.
2.

Prace na ukolu (bod I.) budou zahajeny ihned po nabyti G¢innosti Smlouvy (SoD).

Nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnli od terminu zahdjeni praci svold a uskuteéni
Zhotovitel vstupni jednani. V pribéhu praci bude Objednatel ¢innost Zhotovitele
usmérniovat prostfednictvim pracovnich porad, které Zhotovitel usporada dle
potfeby nebo na pokyn Objednatele, minimalné vSak po zpracovani bodu III.
(Navrh diagnostiky) a po zpracovani bodu IV. (provedeni diagnostiky). Nejpozdé&ji
5 pracovnich dnQ pred terminem odevzdani &istopisu findlni verze Dila (bod I. -
IV.) svola Zhotovitel zavéreCnou poradu. Zhotovitel preda koncept celého Dila
Objednateli k pfipominkovani nejpozdé&ji 10 pracovnich dnl pfed terminem
odevzdani Cistopisu finalni verze Dila a nejpozdéji na zavérecné poradé vyporada
pfipominky Objednatele. Tyto Ihity maji vliv na povinnost Objednatele ptevzit
Dilo, tj. pfi jejich nedodrzeni se mize Zhotovitel dostat do prodleni s preddnim
Dila.

Zapisy z jednani predd zhotovitel do 3 pracovnich dnl od konani porady
k pfipominkdm, do 5 pracovnich dn{ pak vyda distopis.

Projednanim Dila neni v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi Smlouvy nikterak
dotéena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci ani
jeho odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplatfiovat jakékoliv pfipadné
naroky vzniklé z titulu vadného plnéni Zhotovitelem.

Prace z prvni faze odevzda dodavatel do 30. 11. 2023.

Prace ve druhé fazi:
Prace na ukolu v druhé fazi (body V. -VI.) budou zahajeny ihned po ukonceni
prvni faze.

Nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnd od terminu zahdjeni praci svold a uskuteéni
Zhotovitel vstupni jednani. V pribé&hu praci bude Objednatel ¢innost Zhotovitele
usmérnovat prostfednictvim pracovnich porad, které Zhotovitel usporada dle



potfeby nebo na pokyn Objednatele, minimalné vSak po stanoveni zatizitelnosti
a prechodnosti mostu, tedy pred ndvrhem opatieni. Nejpozdé&ji 5 pracovnich dnd
pred terminem odevzdani distopisu finalni verze Dila (bod I. - VI.) svola
Zhotovitel zavére¢nou poradu. Zhotovitel preda koncept celého Dila Objednateli
k pripominkovani nejpozd&ji 10 pracovnich dnd pfed terminem odevzdani
Cistopisu finalni verze Dila a nejpozdéji na zavérecné poradé vyporada pripominky
Objednatele. Tyto Ih(ty maji vliv na povinnost Objednatele prevzit Dilo, tj. pfi
jejich nedodrzeni se mize Zhotovitel dostat do prodleni s pfedanim Dila.

3. Zapisy zjednani pfedd zhotovitel do 3 pracovnich dnl od konani porady
k pfipominkdm, do 5 pracovnich dnl pak vyda Cistopis.

4. Projednanim Dila neni v souladu s prislusSnymi ustanovenimi Smlouvy nikterak
dotéena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci ani
jeho odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplatfiovat jakékoliv pfipadné
naroky vzniklé z titulu vadného pInéni Zhotovitelem.

Prace z druhé faze odevzda dodavatel do 31. 10. 2024.

II. PInénidila

Dilo bude pIlnéno po fazich:
V prvni fazi (body I.-1V.) budou predany do 30. 11. 2023.

predano bude kompletni Dilo po zapracovani pripominek Objednatele, findlni podoba
odevzdanych feSeni bude upfesnéna na jednanich ve 2 vyhotovenich;

predani plnéni v elektronické formé - uzaviena 1 x flash disk (format pdf), oteviena
1 x flash disk (formaty doc, docx, xls, xIsx, dgn, dwg) a zaslana na dohodnutou
adresu (elektronicky ke stazeni) dle pravidel Spravy Zeleznic.

Soubory v digitalni oteviené formé budou ekvivalentniho obsahu jako jejich uzavrené
(pdf) obrazy, tedy budou ulozeny vcetné vsech odkazovanych podkladovych
(referenénich) soubord.

V druhé fazi (body V. VI.) budou pfedany do 31. 10. 2024.

predano bude kompletni Dilo po zapracovani pfipominek Objednatele, findlni podoba
odevzdanych feSeni bude upfesnéna na jednanich ve 2 vyhotovenich;

predani plnéni v elektronické formé — uzaviena 1 x flash disk (format pdf), oteviena
1 x falsh disk (formaty doc, docx, xls, xIsx, dgn, dwg) a zaslana na dohodnutou
adresu (elektronické stazeni) dle pravidel Spravy Zeleznic.

Soubory v digitalni oteviené formé budou ekvivalentniho obsahu jako jejich uzaviené
(pdf) obrazy, tedy budou uloZzeny vcetné vSech odkazovanych podkladovych
(referenénich) soubord.

III. Zavérecné vyhodnoceni projektu vcetné publikace a
jednodenni konference

Dodavatel zobecni zkuSenosti ziskané pfi realizaci zakazky
o zku$enost pFi diagnostice mostd dle piedpisu S 5/1 véetné navrhu piipadnych
Uprav
o zkuSenosti pfi prepoctu mostl dle predpisu S 5/1 v&etné navrhu piipadnych
Uprav
o mozné stavebni zasahy (zesileni) posuzovanych mostd
Dodavatel pribézné zajisti podklady pro planovanou technickou zpravu z celého
projektu DPSP a planovanou publikaci. Jedna se predevsim o technicka data a kvalitni
a vypovidajici fotografie a to jak detaild, tak celych mostd (napf. s vyuZitim drond).
Dodavatel zajisti podklady a poskytne potifebnou spolupraci v ramci zavérecné
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prezentace projektu pred odbornou verejnosti aktivni Ucasti a pripadné prednasky.

Soucasti prilohy 9 Vyzvy k podani nabidky je vzor Manazerského shrnuti (pfiloha
9a) a Protokoly o podrobnych prohlidkach (priloha 9b, 9c, 9d)
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