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1. Identifika¢ni udaje

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oprava trati v useku Luka nad Jihlavou — Jihlava —
Il.etapa

Tratovy usek: 1201 Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)

Definiéni Usek: DU — 28 Kosov — Jihlava

Okres: Jihlava

Kraj: Vysocina

Katastralni uzemi: Luka nad Jihlavou [688703], Predbof nad Jihlavou

[688720], Petrovice u Jihlavy [779474], Kosov u Jihlavy
[691372], Maly Beranov [691381], Helenin [659827],
Jihlava [659673]

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev investora: Sprava zeleznic, s. 0.

Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

1.3. Zhotovitel dokumentace

Hlavni projektant: SAGASTA s.r.o.

Sidlo: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
ICO/DIC: 04598555/CZ04598555

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spagek

Zpracovatel objektu: Ing. Jifi Uher

1.4. Nasledny spravce PS

Sprava zeleznic, s.0. SSZT

2. Technické udaje

TU Luka nad Jihlavou — Jihlava je sou&asti trati ¢. 241(dle KJR) resp. &. 322C (dle TTP)
Brno hlavni nadrazi - Jihlava. Hlavnim smyslem stavby (neinvesti¢ni akce opravného
charakteru) je oprava tratového useku (Zelezni¢ni svrdek) v€etné navrZzeni nového systému
odvodnéni po celé délce feSeného useku. Mimo navrZzené upravy svrSsku a spodku jsou
navrzeny i Upravy na urovhovych kfizenich a na mostnich objektech na zakladé provedeného
mistniho Setfeni.

Tato projektova dokumentace je navrzena v souladu se zadavacimi podminkami. Po
realizaci stavby bude fe$eny Usek vyhovovat prijezdnému prafezu Z-GC dle CSN 73 6320
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.Prijezdné prafezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vie¢kach normalniho
rozchodu“ a smérnice SZDC &. 32 ,Zasady rekonstrukce regionalnich drah*.

Podél trati se nachazi stavajici kabelové trasy, ve kterych jsou uloZzeny sdélovaci a
zabezpecCovaci kabely.

Prelozky a ochrany kabell jsou feSeny v samostatnych PS.
2.1. Seznam vychozich podkladu

e Dokumentace a podklady stavajiciho stavu
o Geodetické zaméreni stavajiciho stavu

e Katastralni mapy

e Prlzkum inZenyrskych siti

2.2. Seznam sousednich objektu

e PS 21-02-55 Ochrana sdélovacich zarizeni CD Telematika

3. Technické reseni

3.1. Stavajici stav

V ramci staveby budou provedeny uUpravy ZzZelezni¢niho svrSku, spodku a vystavba
nového systému odvodnéni. Dale budou upraveny stavbou dotéené mosty, propustky a
prejezdy. Po celé délce stavby vedou stavajici sité zabezpeCovaciho zafizeni, které je nutné
preloZit a ochranit.

Ochrana kabelt bude provadéna postupné v pfedstihu pfed realizaci stavby jednotlvych
usekll. Pfedpoklada se uzka spoluprace se slozkami udrzujicimi upravované kabely.

Kabelové trasy bude nutné pred stavbou wvytyCit. Vedkeré zasahy, které budou
na infrastruktufe provadény, musi byt provadény dle Technickych kvalitativnich podminek
staveb v platném znéni. Organizace provadeéjici stavebni prace souvisejici s vySe uvedenou
stavbou musi dodrzet ustanoveni pfislusnych kapitol Technickych kvalitativnich podminek
staveb a norem CSN.

3.2. Navrzené technické reseni

PFi opravé tratového useku Luka nad Jihlavou — Jihlava — II. Etapa v km 195,000 —
198,301 dojde ke kolizi se stavajicim zabezpeCovaci kabelizaci ve spravé SSZT Jihlava.

V ramci tohoto PS dojde k obnaZzeni a prelozeni kabelizace zabezpelovaciho zafizeni
v délce celého tratového Useku v Il. Etapé. Nahrazena, nefunkéni kabelaz, ktera bude pfi
zemnich pracich obnazena, bude demontovana. Demontaz plati rovnéz u nahrazené kabelaze
na umélych objektech.

Prelozka v celé trase se tyka téchto kabelu:

e Kabel €. 356 TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 —do km 197,047 k PBLJ4
e Kabel €. 1067 TCEKPFLEZE 3p — k PfBL v km 197,320 do km 198,025
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o Kabel €. 1007 TCEKPFLEZE 16p — k BL v km 198,025 do konce etapy

e Kabel €. 8003 TCEKPFLEZE 12p — v celé trase pfelozky

e Kabel €. 5017 TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 — k PBLJ3 v km 197,045 do konce etapy
o Kabel €. 5065 TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 — k PBLJ5 v km 198,027 do konce etapy
e Kabel €. 1009 TCEKPFLEZE 3p — k Sel v km 198,050 do konce etapy

e Kabel €. 1011 TCEKPFLEZE 3p — k Se3 v km 198,280 do konce etapy

o Kabel €. 1013 TCEKPFLEZE 3p — k Se4 v km 198,280 do konce etapy

e Kabel €. 1015 TCEKPFLEZE 3p — k Se5 v km 198,211 do konce etapy

Prelozka v celé trase v ramci stavby Luka nad Jihlavou — Jihlava — II. Etapa v km 195,000
— 198,301 je navrzena bez provizorni trasy.

Navrzena kabelova trasa navazuje na konec nové kabelové trasy lll. etapy a pokracuje
ve stezce do km 195,020 kde pfechazi z pravé strany na levou. Pokracuje volnym terénem az
za lampami a budovou zastavky. Hned za ni se vraci zpatky ke kolejim a kopiruje plot
pfilehlého domku. Zelezniéni propustek v km 195,198 kfizi vlevo v presypavce. V km 195,275
se pfesouva za J Zlab a pokracuje az do km 195,625 kde podejde odvodnéni.

Kabelova trasa dale pokracuje vlevo volnym terénem a most v km 195,721 pfechazi
novym pozinkovanym Zlabem 15x15 cm vlevo na zabradli. Volnym terénem pfejde pfejezd v
km 196,071 mezi koleji a chodnikem. Propustek v km 196,098 miji mimo vlevo pod vytokovym
korytem.

V km 196,350 pfechazi do stezky az do km 196,450 kde pfechazi zpét do volného
terénu. V km 196,500 opét stezka az do km 196,575 kde trasa pfechazi z levé strany na pravou
a pokracCuje volnym terénem k mostu v km 196,614, ktery pfechazi ve zlabu v pfesypavce
vpravo. Dale pokracuje ve stezce az do km 196,725 kde pfechazi do volného terénu az za
prikop.

Volnym terénem miji i pfejezd v km 196,896 a pokracuje az do km 197,150 kde pfechazi
do stezky. Propustek v km 197,220 pfechazi ve Zlabu v pfesypavce vpravo, most vkm 197,328
ve Zlabu v kolejovém loZi u pravé fimsy mimo obrys nutného kolejového loze. V km 197,394
vede mezi pfikopem a koleji do km 197,421 kde vyjde ven za J Zlab. Od km 197,620 trasa
pokracuje volnym terénem za pfikopem.

Most v km 197,818 pfechazi novym pozinkovanym Zlabem 15x15 vpravo na zabradli.
Stavajici Zlab vlevo na zabradli bude po provéfeni nepotiebnosti zruden. V km 197,925 trasa
prechazi do stezky, kterou pokracuje az do km 198,025 kde trasa pfechazi z pravé strany na
levou a volnym terénem za stozary trakce vede az do konce Il. Etapy v km 198,301.

Stani€eni Popis Vymeéra
195,000 — 195,020 | Trasa ve stezce Zlab se zdmkem TK1 min. kryti 0,4 m. 22m
195,020 Pfechod trasy pod trati v chrani¢ce min. kryti 2 m pod 6m

uloznou plochou prazcu.

195,020 — 195,275 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 296 m

195,275 — 195,625 | Trasa ve stezce Zlab se zamkem TK1 min. kryti 0,4 m. 385 m
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195,625 — 195,700 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 86 m
195,700 — 195,745 Pozinkovany Zlab 50m
195,745 - 196,350 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 670 m

196,350 — 196,450 | Trasa ve stezce zZlab se zamkem TK1 min. kryti 0,4 m. 110 m

196,450 — 196,500 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 55m
196,500 — 196,575 | Trasa ve stezce zZlab se zamkem TK1 min. kryti 0,4 m. 83 m
196,575 Pfechod trasy pod trati v chrani¢ce min. kryti 2 m pod 6m

uloznou plochou prazca.

196,575 — 196,600 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 36m

196,600 — 196,725 | Trasa ve stezce Zlab se zamkem TK1 min. kryti 0,4 m. 140 m

196,725 — 197,150 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 470 m

197,150 — 197,620 | Trasa ve stezce Zlab se zamkem TK1 min. kryti 0,4 m. 525 m

197,620 — 197,807 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 215m
197,807 — 197,837 Pozinkovany Zlab 35m
197,837 — 197,925 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 100 m

197,925 — 198,035 | Trasa ve stezce Zlab se zamkem TK1 min. kryti 0,4 m. 110 m

198,035 Pfechod trasy pod trati v chrani¢ce min. kryti 2 m pod 6m
uloznou plochou prazca.

198,035 — 198,301 Trasa volné min. kryti 0,8 m. 315 m

Zlaby a vika na mostni konstrukce v provedeni tl. plechu min. 1,2 mm, bez otvorq, s
povrchovou Upravou zarovym zinkovanim. Zlaby budou pfepaskovany nerezovou paskou,
instalace plechového Zlabu bude aZ na dno kabelové kynety.

Pfechody trasy pod trati budou realizovany vykopy pfi opravach svrSku. S min. krytim
2 m pod uloznou plochou prazct.

Kabelova trasa bude vedena pfednostné mimo mostni objekty, tzn. min 2 m od €elni zdi.
Hloubka kabelového pfechodu pod procisténym dnem vodotece bude min. 1,2 m. Kabelaz i
trubky budou ulozeny do chraniCek, s pfesahem min. 1 m od vodoteCe. Seznam mostnich
objektl viz pfilohu.

U mostnich objektd budou zfizeny rezervy min. 25 m v kabelovych komorach. Pokud
nebude mozné umistit Zlab mimo obrys nutného kolejového loze, bude navrzena zména
pfechodu trasy pfes most a ta bude fadné projednana se Spravou mostt a tuneld.

Pfechody kolejisté, vodoteCi a komunikaci budou osazeny betonovymi oznacniky.

V$echny pavodni body ZBP, které budou diisledkem stavby narugeny, poskozeny nebo
presunuty musi byt znova stabilizovany a zaméfeny.




Oprava trati v useku Luka nad Jihlavou — Jihlava — Il.etapa DSP
PS 21-01-25 Ochrana zabezpec€ovacich zafizeni SSZT Technicka zprava

Mista kabelovych spojek a kabelovych komor s rezervami budou doplnéna o fialové
markery.

Kabelova trasa bude spole¢na pro kabely zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni. Ve
stezce povede kabelova trasa v betonovém zlabu se zamkem TK1. Jako nahradu za betonové
Zlaby |ze pouzit pevnosténné plastoveé zlaby. Tyto nahrady musi byt peclivé zdokumentovany.

Pfi realizaci je nutno respektovat ,VSeobecné podminky pro Cinnost na kabelech (a
v jejich blizkosti) v majetku Spravy zeleznic, statni organizaci (ve spravé Centra telematiky a
diagnostiky), schvalené Centrem telematiky a diagnostiky pod &.j. 2681/2020-SZ-CTD-DE ze
dne 6.4.2020.

Pro kazdou etapu vystavby bude zpracovana kabelova kniha planu. Ktera po skon&eni
jedné etapy bude dopracovana pro nasledujici etapu tak aby byla jedna komplexni kabelova
kniha plana.

Nova kabelova trasa bude geodeticky zaméfena a zmény zaznamenany do kabelové
knihy pland.

Na lomové body trasy budou umistény fialové markery.
3.3. Navéstidla

VSechny navéstidla budou odpojkeny a po skonéeni stavebnich praci znova pfipojeny.
Je to BL vkm 198,025, PfBL v 197,320, Sel v km 198,05, Se3 v km 198,280, Se4 v km
198,280 a Se5 v km 198,211.

3.4. Poditace naprav

Snimace pocitate naprav PBLJ3 v km 197,045, PBLJ4 v km 197,047 a PBLJ5 v km
198,027 budou demontovany a po skonceni stavebnich praci znova namontovany a pfipojeny.

3.5. Kolejové obvody

Stykové transformatory v km 197,320 a vkm 198,280 budou demontovany a po
skon€eni stavebnich praci znova namontovany. Z duvodu pFeruSeni a naspojkovani
kabelizace bude nutné provést nastaveni vSech dotenych kolejovych obvodud dle regulaénich
tabulek a nasledné ovéfit jejich spravnou Cinnost.

3.6. Prezkouseni zaFizeni

Pred uvedenim zabezpeclovaciho zafizeni do provozu musi byt zpUsobilost k uzivani
ovéfena funkéni zkouSkou. Stavbou dotéené C¢asti zabezpelovaciho zafizeni budou
pfezkouSeny dle predpisu SZDC T200 Predpis pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezniénich
zabezpeCovacich zafizeni do provozu, dil 1V, V. Stavbou dotéené kolejové obvody budou
nastaveny dle regula¢nich tabulek pfislusného typu KO.

Pfi provadéni vyluk a praci na zabezpecovacim zafizeni bude postupovano dle pfedpisu
SZDC T100 Predpis pro provozovani zabezped&ovacich zatizeni.
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Ukondceni stavby bude provedeno kolaudacnim Fizenim, které na zakladé pozadavku
investora vyda pfislusny stavebni ufad.

4. Popis trasy

Hlavni kabelova trasa prelozenych a upravovanych usekl stavajici kabelizace musi byt
vedena tak, aby po dobu vystavby nebyla dotéena stavebnimi postupy a pracemi souvisejicich
stavebnich objektd. Musi byt zajiSténa takova ochrana kabelizace, aby nadeSlo k jejimu
poruseni.

4.1. Zemni prace

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabelizace a k montazi
zabezpedovacich zafizeni je nutné provadét v souladu s prislusnymi CSN 73 6005, TNZ
34 2609, predpisem SZ S4 piiloha 26 a dal$imi pfedpisy v platném znéni. Z pfiloZzeného
situacniho vykresu je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelové trasy a vykopu
pro kabelové spojky.

4.2. Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti osob. Kabely ve vykopu budou vedeny v kabelovych
Zlabech nebo budou kryty félii modré barvy.

V pfipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizpisobena hloubce ulozeni
stavajicich podzemnich siti v souladu s CSN 73 6005.

Pfed vykopem kabelové ryhy budou provedeny prace spojené se sejmutim zeminy,
pfipadné dle potfeby dojde k odstranéni travin a kiovin.

4.3. Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim
dozorem, provozovateli podzemnich siti a melioracnich zafizeni odkrytych pfi vykopu.
V mistech, kde je ryha vedena v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach
a péchovany.

4.4. InZenyrské sité

V situaCnich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou
orientaéné zakresleny predané a zjisténé stavajici inzenyrské sité. Pfed zapocetim vykopu
kabelové ryhy a ostatnich zemnich praci a vykopl pro kabelové komory je nutné provést
vytyCeni stavajicich siti a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni. Na novou kabelovou trasu
je nutné zfidit vécné bifemeno.
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5. Ochrana elektrickych rozvodl ZZ

5.1. Ochrana pred nebezpecnym dotykem zZivych casti

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem zivych Casti v kolejiSti bude provedena izolaci dle
¢l. 412.1, kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle &l. 412.3 CSN 33 2000-4-41,
pfipadné& kombinaci téchto ochran.

U Zivych Casti v reléovém domku je ochrana pfed nebezpeCnym dotykem Zzivych cCasti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-
41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvete vy$e uvedenych prostor musi byt uzaméeny a na dvefich
musi byt bezpe&nostni tabulky dle CSN 34 2600.

5.2. Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych éasti

Ochrana nezivych &asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk( a zafizeni tfidy
ochrany Il. dle &l. 413.2 CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN
33 2000-4-41 s dopliikem dle &l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci t&chto ochran.

Ochrana nezivych ¢&asti ve vnitfnich prostorach se zabezpeCovacim zafizenim je
provedena shodné jako ochrana nezivych casti v kolejisti a je ochrana nékterych obvodu
provedena elektrickym oddé&lenim dle &l. 413.5 CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV
dle &l. 411.1 CSN 33 2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni jsou galvanicky propojeny a pfipojeny k zemnici.
Uplné samostatné bude zfizeno uzemnéni pro kovové obaly kabeld TCEKPFLEZE a
TCEPKPFLEZE, jeho hodnota musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmu a musi byt vzdalené
minimalné 40 m od spole¢ného uzemnéni sdélovaciho, zabezpelovaciho a silnoproudého
zafizeni.

6. Zivotni prostiedi

6.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace tohoto PS nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostiedi. V prabéhu
stavby tohoto PS nebude ohroZeno zivotni prostredi.

6.2. Likvidace odpadt

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz vyhlaska
€. 273/2021 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle
kategorizace odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady. Odpady
vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpadu — vyhlaska €. 8/2021 Sb.
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7. Bezpec€nost a ochrana zdravi pfri praci

Prace na elektrickych zafizenich dle této dokumentace mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci, vzdélanim, odbornou praxi, Skolenimi a zdravotni
zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické
i bezpeénostni pfedpisy. To se tyka pfedevsim ohroZeni plynoucich z praci na elektrickych
zafizenich, praci v kolejisti a soubéhu praci na rznych SO.

Pracovisté musi byt zajisténo a vybaveno predepsanym zpusobem. Zhotovitel
(zaméstnavatel) stavby je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci
s ohledem na mozna rizika ohrozeni zdravi a zivota, ktery se tykaji vykonu prace dle odst. 1 §

101 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat
uroven BOZP na pracovisti.

Zhotovitel je povinen vytvaret bezpeCné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci BOZP. Zhotovitel je povinen pfijimat opatfeni
k pfedchazeni rizik dle odst. 1 § 102 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

VSechna bezpecnostni opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pFedpisu,
norem a jinych zavaznych predpisi, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim
postuplim pfipadné mistnim bezpecnostnim pFedpisim, a také zavaznym dokumentim
a pozadavkim spravcl inZenyrskych siti a legislativnim pfedpisiim, zavaznym predpisum,
normam a smeérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silnicni.

Prace na stavenisti mohou byt zahgjeny pouze, pokud je pracovisté naleZité zajisténo
a vybaveno. Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni
prostifedky a nafadi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.
Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti. Na pracovistich, na kterych jsou
vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je zaméstnavatel povinen umistit
bezpelnostni znacCky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Vykopy a zemni prace musi byt radné zajistény opatfeny vhodnymi zabranami
a oznaceny vhodnym bezpecénostnim oznacenim.

Na pracovisti musi byt vZdy k dispozici vhodné vybavena |lékarna prvni pomoci doplnéna
aktualnim traumatologickym planem. VS8ichni pracovnici musi byt seznameni s umisténim
a dostupnosti Iékarny a s pravidly prvni pomoci.

8. Pozarni ochrana

Realizace a provoz tohoto SO nevyzaduje zabezpec€eni specialni pozarni ochrany. Je
vSak nutné, aby bé&hem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé
pristup) pro zachranna vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialQ, pfipadny poZar v prostoru stavby by
byl likvidovan mistné pfislusnym SDH.
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Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané &. 133/1985 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani
bezplamenné technologie. Je bezpodminec¢né nutno provést hermetické utésnéni kabell
pfi vstupu do objektd, a to z obou stran vstupniho télesa.

Realizaci a provozem tohoto SO nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

9. Normy

o CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

e CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

e TNZ 34 3109 Bezpeénostni ptedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vie€kach.

e CSN 34 2040 ed.2 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpe&ovacich vedeni a
zarizeni pfed nebezpecnymi, ruSivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

e CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

o (CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné

e CSN EN 50122-1 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Elektricka
bezpeénost, uzemrfovani a zpétny obvod — Cast 1: Ochranna opatfeni proti Grazu
elektrickym proudem

e CSN EN 50124-1 ed.2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 1: Zakladni
pozadavky — VzduSné vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a
elektronicka zafizeni

e CSN EN 50124-2 ed.2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 2: Prepéti a
ochrana pred prepétim

o CSN EN 50129 ed.2 Drazni zaFizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpe€ovaci systémy

e CSN CLC/TS 50238-3 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a
systémy pro detekovani viakil - Cast 3: Kompatibilita s pogitagi naprav

e TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni staniéni a tratové zabezpedovaci
zarizeni

e SZDC Bp 1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

e SZ S4 Zelezniéni spodek

e SZDC E10 PFedpis pro provoz, obsluhu a Udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni pfedpisu
SZDC E10 zavazéana smluvné.

e SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a
drazni dopravy.

e TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodu Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni

e TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah
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Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v pfisl.

profesni specializaci) je tfeba respektovat:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace (v uplném
znéni) (v platném znéni)

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

NV &. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpelny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

NV € 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
NV ¢ 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
NV €. 390/2021 Sb., o bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV &. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
znaceni a zavedeni signalu

10. Rozpoctova ¢ast — soupis praci

Rozpoctova dokumentace tohoto PS byla zpracovana dle ,Oborového ftfidniku

stavebnich konstrukci a praci (OTSKP)“ v cenové hladiné roku 2021. Soupis praci s ocenénim
jednotlivych poloZzek je obsazen v samostatné sloZzce dokumentace. Polozky, které jsou
spole¢né se sousednim objektem jsou uvedeny jen v soupisu praci objektu PS 21-01-25
Ochrana zabezpecovacich zafizeni SSZT.

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Jifi Uher
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Oprava trati v useku Luka nad Jihlavou - Jihlava, ll.etapa
Mostni objekty - prechody kabelové trasy (zkm 195,000-198,301)

ekm SMT |Popis NK Prechod kabelové trasy pozn.
L/P popis
195,198 P K 01 - deskova L ve Zlabu v pfesypavce
svisly HelCor
195,415 N [silnice Il tf. L ve Zlabu za J Zlab
195,721 M | KO1 -tramova L novy pozinkovany Zlab vlevo na zabradli min. 15x15 cm,
plnosténna plech 1,2 mm, zaji§tén nytovanymi pasky, zatahovaci lanko
Jihlava- fkm 139,015
196,098 P | KO1 - trubni (kruhova) |L mimo
196,614] M | K01 - klenbova P ve Zlabu v pfesypavce
HC 2012
197,220 P | K01 -deskova P ve Zlabu v pfesypavce
psi Skolka
197,328 M | K01 - klenbova P ve Zlabu u pravého okraje v kolejovém lozi mimo obrys
nutného kolejového loZze (min 2,2 m od osy koleje) mozaika
197,818 M | K01 - klenbova P novy pozinkovany Zlab vpravo na zabradli min. 15x15 cm,

plech 1,2 mm, zajistén nytovanymi pasky, zatahovaci lanko

Zlab vlevo na zabradli po provéreni
nepotiebnosti zrusit, sil 11/352

Pozn.: M=zeleznicni most, P=Zelezni¢ni propustek

Kabelova trasa bude vedena prednostné mimo mostni objekt

tzn. min 2m od celni zdi v hloubce min 1m pod vycisténym dnem

rezervy u mostnich objektl: kabelovd smy¢&ka min 25 m, kabelova komora




PS 21-01-25 Prelozky a ochrany kabelizace zabezpecovaciho zatizeni

vytycovaci body kabelové trasy

CISIC,’ bod-u v souradnice X soufadnice Y
situaci
1 666157,66 1129883,67
2 666169,06 1129876,24
3 666166,33 1129872,05
4 666153,29 1129850,72
5 666140,26 1129829,37
6 666126,85 1129808,26
7 666112,42 1129787,82
8 666105,10 1129776,59
9 666108,01 1129774,69
10 666100,14 1129761,40
11 666092,80 1129765,61
12 666081,07 1129748,50
13 666067,95 1129727,35
14 666054,60 1129706,43
15 666042,57 1129684,87
16 666030,50 1129663,35
17 666021,57 1129640,39
18 666014,52 1129616,77
19 666009,41 1129592,62
20 666006,27 1129568,20
21 666005,12 1129543,57
22 666005,97 1129518,93
23 666008,81 1129494,42
24 666013,63 1129470,23
25 666020,50 1129446,54
26 666029,30 1129423,49
27 666039,94 1129401,25
28 666052,35 1129379,95
29 666066,43 1129359,73
30 666082,09 1129340,71
31 666098,58 1129322,31
32 666116,84 1129305,51
33 666135,80 1129289,38
34 666137,21 1129287,85
35 666170,68 1129261,59
36 666175,01 1129258,65
37 666195,17 1129244,06
38 666215,90 1129230,46
39 666237,42 1129218,30
40 666259,84 1129207,96
41 666283,04 1129199,51
42 666306,87 1129193,03
43 666331,15 1129188,55
44 666355,72 1129186,11
45 666380,41 1129185,72




46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

666405,05
666429,54
666453,85
666478,04
666501,21
666500,88
666506,01
666506,33
666526,39
666550,56
666574,77
666599,09
666623,65
666648,51
666673,61
666698,81
666724,02
666749,12
666774,13
666798,92
666823,44
666847,75
666871,42
666894,30
666916,11
666937,24
666957,75
666953,80
666974,14
666980,56
666995,94
667015,94
667038,01
667060,82
667084,42
667102,17
667101,14
667107,91
667133,12
667158,56
667184,11
667209,61
667234,87
667259,84
667284,76
667309,15
667333,01
667356,67
667380,26
667403,58

1129187,40
1129190,98
1129195,99
1129201,91
1129208,05
1129209,43
1129210,67
1129209,32
1129214,60
1129220,96
1129227,25
1129233,39
1129238,80
1129243,01
1129245,58
1129246,64
1129245,92
1129244,03
1129241,09
1129236,71
1129231,00
1129224,22
1129215,33
1129204,58
1129191,87
1129178,23
1129163,81
1129158,25
1129143,72
1129140,14
1129129,50
1129115,87
1129103,66
1129092,80
1129083,72
1129078,55
1129074,56
1129073,26
1129068,85
1129066,43
1129065,01
1129067,10
1129070,95
1129076,12
1129081,42
1129088,24
1129096,01
1129104,07
1129112,37
1129121,38




96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

667426,52
667449,45
667472,63
667495,95
667494,95
667518,56
667542,05
667566,01
667578,13
667590,33
667615,01
667639,65
667656,30
667663,61
667676,60
667688,69
667712,66
667736,27
667758,78
667780,45
667801,02
667820,32
667838,21
667854,56
667869,24
667875,94
667879,08
667882,16
667888,97
667889,95
667890,65
667900,52
667909,78
667918,60
667927,76
667937,22
667947,75
667959,99
667963,52
667965,80
667967,24
667981,46
667983,48
667981,36
667990,27
668007,99
668026,67
668045,41
668048,06
668067,41

1129131,48
1129141,59
1129151,02
1129160,03
1129162,80
1129170,90
1129179,10
1129185,55
1129188,15
1129190,20
1129191,69
1129191,85
1129191,51
1129191,37
1129189,68
1129186,97
1129181,06
1129173,70
1129163,44
1129151,55
1129137,83
1129122,38
1129105,32
1129086,78
1129066,89
1129056,46
1129051,21
1129045,81
1129032,65
1129027,78
1129022,44
1128999,78
1128976,71
1128953,33
1128930,05
1128906,73
1128883,67
1128861,30
1128855,46
1128856,92
1128854,69
1128834,76
1128832,22
1128830,36
1128820,27
1128801,97
1128784,89
1128768,10
1128771,34
1128755,50




146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

668086,69
668105,53
668130,34
668136,36
668146,49
668161,71
668175,09
668186,52
668195,92
668203,21
668208,27
668211,60
668214,01
668216,09
668218,32

1128739,63
1128723,37
1128699,01
1128704,48
1128693,09
1128672,64
1128650,94
1128628,16
1128604,47
1128580,04
1128555,10
1128530,02
1128505,00
1128480,07
1128453,55




