

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11501/2013/SSZ-ŮE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 10:**

PS 44-02-04

V soupisu prací je uvedena položka

R-82N587	Dálkový metalický kabel TCEPKPFLEZE 35XN0,8	m	5 100,000
----------	---	---	-----------

Tento kabel však není nikde uveden v kabelovém schématu.

Žádáme o vysvětlení, k čemu se tato položka vztahuje?

**Odpověď na dotaz č. 10:**

Správný název položky R-82N587 v soupisu prací má být: "Dálkový metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8".

V příloze tohoto Dodatku zasíláme opravený soubor „PS420204\_sp.xls“.

**Dotaz č. 11:**

V zadávací dokumentaci, Díl 2 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č.1 - Obchodní podmínky, je v článku 16.4 definován okamžik přechodu nebezpečí škody na Části Díla. Tato definice odpovídá obchodním podmínkám i zaběhlé praxi na obdobných dosavadních stavbách, které se předávají po jednotlivých Částech Díla. V tomtož dokumentu je však v článku 18.1 definován okamžik přechodu nebezpečí škody na Části Díla duplicitně, a to v rozporu s článkem 16.4 a dle našeho názoru mylně. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č. 11:**

V rámci upřesnění informací provádí Zadavatel úpravu zadávacích podmínek takto:

- 1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy  
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

**Článek 16 - VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA**

- stávající odstavec 16.4 se v celém rozsahu vypouští a stávající odstavec 16.5 je přečíslován na 16.4

**2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy**

*Příloha č. 1 - Obchodní podmínky*

**Článek 18 - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST**

- zrušuje se text stávajícího odstavce 18.1 a nahrazuje se novým textem (původně uvedeným v odst. 16.4) v tomto znění:

*„18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.“*

**Odůvodnění provedených změn:**

- Zadavatel úpravou znění čl. 16 a 18 Obchodních podmínek jednoznačně formuloval práva a povinnosti smluvních stran, při zachování již původně zamýšleného účelu. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Vzhledem k provedeným úpravám postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje níže uvedené lhůty.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

*IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů*

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 14 / 10 / 2013 nahrazeno 16 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

*IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 14 / 10 / 2013 nahrazeno 16 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

*IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 14 / 10 / 2013 nahrazeno 16 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

*Příloha: soubor „PS420204\_sp.xls“*

V Praze dne 29.8.2013

*M. Nejezchleba*

Ing. Mojmír Nejezchleba  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace