


Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PŘESTAVBA PROPUSTKU V KM 159,434 TRATI STARÁ PAKA - LIBEREC NA PODCHOD SO 11-10-01 0,00

Rozpočet: Železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
19 0501 PRAŽEC DŘEVĚNÝ KUS 151,000 0,00 0,00

nový, bukový, vystrojený, dl. 2,6 m 
u dlouhých výhybkových pražců spočteno poměrem ku pražci dl. 2,6 m
výhybka č. 16 
2 kusy (3,0+3,1)/2,6=2,346 [A] 
 
výhybka č. 15 
(11 ks * (2,6/2,6 délky))+ 
(6 ks * (2,7/2,6 délky))+ 
(2 ks * (3,7/2,6 délky))+ 
(2 ks * (3,8/2,6 délky))+ 
(1 ks * (3,9/2,6 délky))+ 
(2 ks * (4,0/2,6 délky))+ 
(2 ks * (4,1/2,6 délky))+ 
(2 ks * (4,2/2,6 délky))+ 
(2 ks * (4,5/2,6 délky)) 
=37,423 [B] 
 
výhybka č. 18:  
((9 ks * (2,6/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(5 ks * (2,7/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(3 ks * (2,8/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(3 ks * (2,9/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,0/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,1/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,2/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,3/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,4/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (3,5/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,6/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,7/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (3,8/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,9/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (4,0/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (4,1/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (4,2/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek 
staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek 
konkrétní stavby

22 0518 KOLEJNICE E 49 E1 T 21,805 0,00 0,00

výhybka č. 16: 
hmotnost: 4*33*0,049 t=6,468 [A] 
 
kolej č. 13X: 
2*(10,5)*0,049=1,029 [B] 
 
kolej č. 14X: 
2*(11,5)*0,049=1,127 [C] 
 
kolej č. 14Y: 
2*(11,5)*0,049=1,127 [D] 
 
výhybka č. 15: 
4*(13,2)*0,049=2,587 [E] 
 
kolej č. 15X: 
2*(11,1)*0,049=1,088 [F] 
 
kolej č. 19X: 
2*(5,3)*0,049=0,519 [G] 
 
kolej č. 19Y: 
2*(12,6)*0,049=1,235 [H] 
 
výhybka č. 20: 
4*(10,4)*0,049=2,038 [I] 
 
výhybka č. 23: 
4*(12,1)*0,049=2,372 [J] 
 
výhybka č. 18: 
4*(11,3)*0,049=2,215 [K] 
 
dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek 
staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek 
konkrétní stavby

11 R015150 90
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) včetně dopravy

T 847,199 0,00 0,00

objemová hmostost  vytěženého štěrku: 1,900=1,900 [A] t/m3 
objem veškerého štěrku: 646,854=646,854 [D] m3 (viz položka č. 965010) 
hmotnost A*D=1 229,023 [C] t 
 
odečíst nebezpečně znmečištěný štěrko pod výhybkami (pol. 015510.90): 
381,824=381,824 [E] 
 
Celkem nekontaminovaný štěrk: C-E=847,199 [F]

Název položky MJ Množství
Cena

20PH61013
SO 11-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, cecyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
– náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
2. Položka neobsahuje:  
 –   
3. Způsob měření:  
Tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

9 R015250 90
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) včetně dopravy

T 0,092 0,00 0,00

odpad podložky pod podkladnici
kolej č. 1 
podložky pod kolejnici: 0,000326=0,000 [A] 
 
ve výhybkách: 
počet pražcú: 137=137,000 [B] 
hmotnost: B*4*0,00016 t=0,088 [C] 
 
v kolejích: 
počet pražců: 14=14,000 [E] 
hmotnost: E*2*0,00016 t=0,004 [F] 
 
A+C+F=0,092 [D]

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, cecyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
– náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
2. Položka neobsahuje:  
 –   
3. Způsob měření:  
Tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

8 R015260 90
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) včetně dopravy

T 0,094 0,00 0,00

odpad z podložek pod patu kolejnice
kolej č. 1 
počet pražců k vyřazení: 1=1,000 [A], tj. A*2*0,000163=0,000 [C] 
 
ve výhybkách: 
počet pražcú: 137=137,000 [B] 
hmotnost: B*4*0,000163 t=0,089 [G] 
 
v kolejích: 
počet pražců: 14=14,000 [E] 
hmotnost: E*2*0,000163 t=0,005 [F] 
 
Celkem: C+G+F=0,094 [H]

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, cecyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
– náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
2. Položka neobsahuje:  
 –   
3. Způsob měření:  
Tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

27 R015510 90
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) včetně dopravy

T 381,824 0,00 0,00

objemová hmostost vytěženého štěrku: 1,900=1,900 [B] t/m3 
 
štěrk výhybky č. 20 
plocha 40,9* 0,4 tloušťka stáv. KL=16,360 [A] m3 
hmotnost: B*A=31,084 [C] t 
 
štěrk výhybky č. 23 
plocha 86,3* 0,4 tloušťka stáv. KL=34,520 [D] m3 
hmotnost: B*D=65,588 [E] t 
 
štěrk výhybky č. 18 
plocha 84* 0,4 tloušťka stáv. KL=33,600 [F] m3 
hmotnost: B*F=63,840 [G] t 
 
štěrk výhybky č. 16 
plocha 148,2* 0,4 tloušťka stáv. KL=59,280 [H] m3 
hmotnost: B*H=112,632 [I] t 
 
štěrk výhybky č. 15 
plocha 143* 0,4 tloušťka stáv. KL=57,200 [J] m3 
hmotnost: B*J=108,680 [K] t 
 
Celkem: C+E+G+I+K=381,824 [L]



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, cecyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
– náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
2. Položka neobsahuje:  
 –   
3. Způsob měření:  
Tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

10 R015520 90
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ včetně dopravy

T 12,741 0,00 0,00

likvidace pražců dle pasportizace
kolej č. 1: 
dřevěných pražců: 1 ks * 0,107 =0,107 [A] t 
 
výhybka č. 16: (1 ks * (3,1/2,6 délky)* 0,107 t) + (1 ks * (3,0/2,6 délky)* 0,107 t)=0,251 
[B] 
 
výhybka č. 15:  
(11 ks * (2,6/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(6 ks * (2,7/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,7/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,8/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (3,9/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (4,0/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (4,1/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (4,2/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (4,5/2,6 délky)* 0,107 t) 
=4,004 [C] 
 
výhybka č. 18:  
(9 ks * (2,6/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(5 ks * (2,7/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(3 ks * (2,8/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(3 ks * (2,9/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,0/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,1/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,2/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,3/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,4/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (3,5/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,6/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,7/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(1 ks * (3,8/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
(2 ks * (3,9/2,6 délky)* 0,107 t)+ 
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, cecyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
– náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
2. Položka neobsahuje:  
 –   
3. Způsob měření:  
Tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 Komunikace 0,00
16 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 724,610 0,00 0,00

zrřízení kolejového lože v zapuštěném profilu
kolej č. 1 
plocha KL v řezu 3,1=3,100 [A] 
délka rekonstr. úseku: 39,95=39,950 [B] 
objem: A*B=123,845 [C] 
 
kolej č. 2 
plocha KL v řezu 3,4=3,400 [D] 
délka rekonstr. úseku: 44=44,000 [E] 
objem: D*E=149,600 [F] 
 
koleje 13X, 14X  19X a 19Y a výhybka č. 16 
plocha KL v řezu 2,95=2,950 [G] 
délka rekonstr. úseku: 49,2=49,200 [H] 
objem: G*H=145,140 [I] 
 
koleje 15X a výhybka č. 15 
plocha KL v řezu 2,9=2,900 [K] 
délka rekonstr. úseku: 40,6=40,600 [L] 
objem: K*L=117,740 [M] 
 
koleje 18X, 18Y a výhybka č. 18 
plocha KL v řezu 3,33=3,330 [N] 
délka rekonstr. úseku: 29,5=29,500 [O] 
objem: N*O=98,235 [P] 
 
výhybka č. 20 
plocha KL v řezu 4,15=4,150 [Q] 
délka rekonstr. úseku: 11=11,000 [R] 
objem: Q*R=45,650 [S] 
 
výhybka č. 23 
plocha KL v řezu 2,4=2,400 [T] 
délka rekonstr. úseku: 18,5=18,500 [U] 
1. Položka obsahuje:  
– dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované 
míře zhutnění  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

17 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 430,498 0,00 0,00
doplnění kolejového lože v úsecích se směrovou a výškovu úpravou



kolej č. 1 
plocha KL v řezu: 0,48=0,480 [A] 
objem: A*113,576 délka úseku=54,516 [B] 
 
kolej č. 2 
plocha KL v řezu: 0,54=0,540 [C] 
objem: C*136,71 délka úseku=73,823 [D] 
 
kolej č. 13X 
plocha KL v řezu: 0,3=0,300 [E] 
objem: E*11,46 délka úseku=3,438 [F] 
 
kolej č. 14Y 
plocha KL v řezu: 0,6=0,600 [G] 
objem: G*1,55 délka úseku=0,930 [H] 
 
kolej č. 25X (kol. 4 - 10) 
plocha KL v řezu: 0,41=0,410 [I] 
objem: I*52,33 délka úseku=21,455 [J] 
 
kolej č. 12 
plocha KL v řezu: 0,36=0,360 [K] 
objem: K*68,19 délka úseku=24,548 [L] 
 
kolej č. 14 
plocha KL v řezu: 0,36=0,360 [M] 
objem: M*91,34 délka úseku=32,882 [N] 
 
kolej č. 16 
plocha KL v řezu: 0,3=0,300 [O] 
objem: O*85,8 délka úseku=25,740 [P] 
 
kolej č. 18 
1. Položka obsahuje:  
– dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované 
míře zhutnění  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

14 52X000 KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M 127,980 0,00 0,00
položka zahrnuje zpětnou montáž stávajícího kolejového roštu včetně výměny 
nevyhovujících součástí
kolej č. 1 z betonových pražců 
délka: 39,95=39,950 [A] 
 
kolej č. 2 z betonových pražců 
délka: 44=44,000 [B] 
 
koleje 13X, 14X  19X a 19Y u výhybky č. 16 
délka: 31,67=31,670 [C] 
 
koleje 15X u výhybky č. 15 
délka: 12,36=12,360 [D] 
 
koleje 18X a 18Y u výhybky č. 18 
délka: 3,9=3,900 [F] 
 
celkem: A+B+C+D=127,980 [E]

1. Položka obsahuje:  
– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu  
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo 
určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje  
– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku  
– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření  
– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože  
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
– pomocné a dokončovací práce  
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při  
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
– zřízení kolejového lože  
– svařování kolejnic do bezstykové koleje  
– broušení koleje  
– případnou dodávku a montáž pražcových kotev  
– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

24 534351 REGENEROVANÁ J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1,000 0,00 0,00

výměnová a středová části výhybky č. 18 a výměnová část výhybky č. 20 
0,67+0,33=1,000 [A]



1. Položka obsahuje:  
– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu  
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
– dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, 
upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)  
– montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku 
uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi  
– dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z 
montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje  
– pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího 
prostředku  
– sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření  
– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože  
– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože  
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
– základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)  
– pomocné a dokončovací práce  
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při  
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
– zřízení kolejového lože  
– kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se 
položkami ve sd 52)  
– kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se 
položkami ve sd 52)  
– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje  
– žlabové pražce  
– izolované styky

25 534371 REGENEROVANÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1,670 0,00 0,00

celá výhybka č. 15 a srdcovková a středová část výhybky č. 23 
1+0,67=1,670 [A]

1. Položka obsahuje:  
– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu  
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
– dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, 
upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)  
– montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku 
uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi  
– dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z 
montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje  
– pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího 
prostředku  
– sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření  
– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože  
– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože  
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
– základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)  
– pomocné a dokončovací práce  
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při  
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
– zřízení kolejového lože  
– kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se 
položkami ve sd 52)  
– kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se 
položkami ve sd 52)  
– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje  
– žlabové pražce  
– izolované styky

1 542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 1 618,040 0,00 0,00

směrová a výšková úprava koleje č. 13X 
část mimo rekonstrukci: 11,46=11,460 [E] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 14X 
část mimo rekonstrukci: 1,66=1,660 [F] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 14Y 
část mimo rekonstrukci: 1,55=1,550 [G] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 25X (4-10) 
část mimo rekonstrukci: 52,33=52,330 [H] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 12 
část mimo rekonstrukci: 68,19=68,190 [I] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 14 
část mimo rekonstrukci: 91,34=91,340 [J] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 16 
část mimo rekonstrukci: 85,8=85,800 [K] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 18 
část mimo rekonstrukci: 82,41=82,410 [L] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 20 
část mimo rekonstrukci: 96,38=96,380 [M] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 22 
část mimo rekonstrukci:89,5=89,500 [N] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 24 
část mimo rekonstrukci: 94,61=94,610 [O] 
 



1. Položka obsahuje:  
– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 
mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné doplnění štěrkového lože  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

2 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 620,476 0,00 0,00

směrová a výšková úprava v celém úseku
směrová a výšková úprava koleje č. 1 
část mimo rekonstrukci: 113,576=113,576 [A] 
rekonstr. kolej: 29,952=29,952 [B] 
 
směrová a výšková úprava koleje č. 2 
část mimo rekonstrukci: 136,71=136,710 [C] 
rekonstr. kolej:30=30,000 [D] 
 
Celkem: 2*(A+B+C+D)=620,476 [E]

1. Položka obsahuje:  
– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 
mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné doplnění štěrkového lože  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

23 542211
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH 
DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M

M 492,300 0,00 0,00

REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI VÝHYBEK 
 
ve výhybce č. 16 
rozvinutá délka: 66,46=66,460 [A] 
 
ve výhybce č. 15 
rozvinutá délka: 66,47=66,470 [B] 
 
ve výhybce č. 18 
rozvinutá délka: 54,28=54,280 [C] 
 
ve výhybce č. 20 
rozvinutá délka: 21,94=21,940 [D] 
 
ve výhybce č. 23 
rozvinutá délka: 37=37,000 [E] 
 
Celkem: 2*(A+B+C+D+E)=492,300 [F]

1. Položka obsahuje:  
– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 
mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné doplnění štěrkového lože  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

3 542311
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ

M 25,000 0,00 0,00

následná směrová a výšková úprava koleje, pokud to kolej vyžaduje po geodetickém 
vyhodnocení PPK
úsek s dřevěnými pražci: (0,110096-0,085096)*1000=25,000 [C] m
Položka obsahuje:  
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 
předepsané  
polohy  
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy  
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem 
k příslušným technickým normám  
Způsob měření:  
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

4 542312
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
BETONOVÉ

M 123,692 0,00 0,00

následná směrová a výšková úprava koleje, pokud to kolej vyžaduje po geodetickém 
vyhodnocení PPK
úsek celkem (0,148692-0)*1000=148,692 [A] m 
úsek s dřevěnými pražci: (0,110096-0,085096)*1000=25,000 [C] m 
 
tj. úsek s betonovými pražci: 
(A-C)=123,692 [B]
Položka obsahuje:  
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 
předepsané  
polohy  
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy  
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem 
k příslušným technickým normám  
Způsob měření:  
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

15 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 80,000 0,00 0,00



svary v koleji č. 1 
6=6,000 [A] ks 
 
svary v koleji č. 2 
6=6,000 [B] ks 
 
koleje 13X, 14X  19X a 19Y a ýhybky č. 16 
28=28,000 [C] ks 
 
koleje 15X a výhybky č. 15 
14=14,000 [D] ks 
 
koleje 18X, 18Y a výhybky č. 18 
10=10,000 [E] ks 
 
Výhybka č. 20 
8=8,000 [G] ks 
 
Výhybka č. 23 
8=8,000 [H] ks 
 
Celkem: A+B+C+D+E+G+H=80,000 [F]

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:  
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks  
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí  
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který 
nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný  
1. Položka obsahuje:  
– úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané  
předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na 
určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, utažení upevňovadel  
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu  
– svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru  
– úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné řezání koleje  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 1 365,408 0,00 0,00

809,02+310,238+246,15=1 365,408 [A]

1. Položka obsahuje:  
– přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění 
kolejových propojek, ukolejnění ap.  
– vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo  
– dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových 
propojek, ukolejnění ap.  
– dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

26 R536351 REGENEROVANÁ VÝHYBKA B S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1,000 0,00 0,00

výhybka č. 16 - poloviční křižovatková 
1=1,000 [A]

1. Položka obsahuje: 
– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu 
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány 
– dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, 
upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm) 
– montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku 
uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi 
– dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z 
montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje 
– pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího 
prostředku 
– sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření 
– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože 
– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy 
projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože 
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu 
– základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) 
– pomocné a dokončovací práce 
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při 
rekonstrukcích 
2. Položka neobsahuje: 
– zřízení kolejového lože 
– kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se 
položkami ve sd 52) 
– kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se 
položkami ve sd 52) 
– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje 
– žlabové pražce 
– izolované styky

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
5 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 646,854 0,00 0,00



odstranění KL v koleji č. 1 
plocha KL v řezu: 2,915=2,915 [A] 
délka rekonstrukce: 39,95=39,950 [B] 
objem: A*B=116,454 [C] 
 
odstranění KL v koleji č. 2 
plocha KL v řezu: 3,025=3,025 [D] 
délka rekonstrukce: 44=44,000 [E] 
objem: D*E=133,100 [F] 
 
odstranění KL v oblasti výhybky č. 16 
plocha oblasti v situaci: 102,38 koleje+179,07 výhybka=281,450 [G] 
tloušťka KL: 0,5=0,500 [H] 
objem: G*H=140,725 [I] 
 
odstranění KL v oblasti výhybky č. 15 
plocha oblasti v situaci: 34,64 koleje+174,2 výhybka=208,840 [K] 
tloušťka KL: 0,5=0,500 [L] 
objem: L*K=104,420 [M] 
 
odstranění KL v oblasti výhybky č. 18 
plocha oblasti v situaci: 15,25 koleje+143,26 výhybka=158,510 [N] 
tloušťka KL: 0,5=0,500 [O] 
objem: N*O=79,255 [P] 
 
odstranění KL v oblasti výhybky č. 20 
plocha oblasti v situaci: 0 koleje+59,7 výhybka=59,700 [Q] 
tloušťka KL: 0,5=0,500 [R] 
objem: Q*R=29,850 [S] 
 
odstranění KL v oblasti výhybky č. 23 
plocha oblasti v situaci: 0 koleje+86,1 výhybka=86,100 [T] 
tloušťka KL: 0,5=0,500 [U] 
1. Položka obsahuje:  
– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí 
kolejového roštu  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

6 965112
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ

M 80,950 0,00 0,00

kolej č. 1 
délka: 39,95 - (3 část koleje č. 1 s dřevnými pražci)=36,950 [A] 
 
kolej č. 2 
délka: 44 =44,000 [B] 
 
Celkem: A+B=80,950 [C]

1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu  
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

7 965122
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ

M 47,930 0,00 0,00

demontáž koleje v okolí výhybky č. 16 (koleje 13X, 14X, 19X a 19Y) 
délka úseku: 31,67=31,670 [A] 
 
demontáž koleje v okolí výhybky č. 15 (kolej 15X) 
délka úseku: 12,36=12,360 [B] 
 
demontáž koleje v okolí výhybky č. 18 (kolej 18X a 18Y) 
délka úseku: 3,9=3,900 [D] 
 
demontáž koleje v okolí výhybky č. 20 
délka úseku: 0=0,000 [E] 
 
A+B+D=47,930 [C]

1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu  
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

20 965123
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M 3,000 0,00 0,00

část koleje č. 1 s dřevěnými pražci: 
délka: (159,439930-159,436930)*1000=3,000 [A]



1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu  
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

21 965222
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO 
ROZEBRÁNÍ

M 224,210 0,00 0,00

demontáž výhybky č. 16 
stavební délka: 66,46=66,460 [A] 
 
demontáž výhybky č. 15 
stavební délka: 66,47=66,470 [B] 
 
demontáž výhybky č. 18 
stavební délka: 54,28=54,280 [D] 
 
demontáž výhybky č. 20 
stavební délka: 21,94=21,940 [E] 
 
demontáž výhybky č. 23 
stavební délka: 37=37,000 [F] 
 
celkem: A+B+D+F=224,210 [C]
1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce  
– úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich 
hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
3. Způsob měření:  
Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v 
ose  
koleje.

X Provizorní stav 0,00
34 923821 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS 8,000 0,00 0,00

sloupky pro předvěsti a návěsti spojené s pomalou jízdou: 
2+2+4=8,000 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních 
prací 
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého 
materiálu 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 965841 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 7,000 0,00 0,00

demontáž předvěstníků a návěstí pomalé jízdy: 
7=7,000 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 965841 R DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PŘEMÍSTĚNÍ) JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 10,000 0,00 0,00

Přemísťování návěstí začátek pomalé jízdy, konec pomalé jízdy a vybraných předvěstí 
začátku pomalé jízdy mezi přípravnými pracemi, stavebním postupem č. 1 a 2

přemísťovány budou: 
2=2,000 [A] ks návěsti začátek pomalé jízdy 
2=2,000 [B] ks návěsti konec pomalé jízdy 
1=1,000 [C] ks předvěst začátku pomalé jízdy v ŽST Liberec 
 
Přemísťování proběhne 2x. 
 
Celkem: (A+B+C)*2=10,000 [D]

1. Položka obsahuje: 
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 
 – montáž užité návěsti na jiné místo v koleji, zahrnuje veškeré činnosti k tomu potřebné 
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod. 
2. Položka neobsahuje: 
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 R923311 1 PŘEDVĚSTNÍK "ZAČÁTEK POMALÉ JÍZDY" KUS 4,000 0,00 0,00
Předvěstník "tabule Z" - začátek pomalé jízdy 
Technická specifikace a cena vychází z položky č. 923311.



počet předvěstníků: 4=4,000 [A] 
 
Předvěsti začátku pomalé jízdy budou umístěny: 

 směr do ŽST Liberec: 
 otrať č. 508 z Jeřmanice / Turnova: km 158,706 
 otrať č. 540D z České Lípy: km 143,454 
 otrať č. z Tanvaldu: km 1,803 (předvěst umístěna v přímé před směrovým obloukem 

kvůli zajištění dobré viditelnosti na návěst) 
směrem ze ŽST Liberec: km 160,189 (dle staničení trati č. 508)

1. Položka obsahuje: 
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou 
konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu 
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého 
materiálu 
 – odrazky nebo retroreflexní fólie 
2. Položka neobsahuje: 
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 R923341 1 NÁVĚST "ZAČÁTEK POMALÉ JÍZDY" KUS 2,000 0,00 0,00
Návěst "tabule Z" - začátek pomalé jízdy 
Technická specifikace a cena vychází z položky č. 923341.
počet návěstí: 2=2,000 [A] 
 
Návěsti začátek pomalé jízdy budou umístěny: 

 - směr do ŽST Liberec: km 159,406, 
- směr ze ŽST Liberec: km 159,489.

1. Položka obsahuje: 
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou 
konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu 
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého 
materiálu 
 – odrazky nebo retroreflexní fólie 
2. Položka neobsahuje: 
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 R923341 2 NÁVĚST "KONEC POMALÉ JÍZDY" KUS 2,000 0,00 0,00
Návěst "tabule K" - konec pomalé jízdy 
Technická specifikace a cena vychází z položky č. 923341.
počet návěstí: 2=2,000 [A] 
 
Návěsti konec pomalé jízdy budou umístěny: 
- směr do ŽST Liberec: km 159,478, 
- směr ze ŽST Liberec: km 159,406.

1. Položka obsahuje: 
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou 
konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu 
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého 
materiálu 
 – odrazky nebo retroreflexní fólie 
2. Položka neobsahuje: 
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.


