


Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: PŘESTAVBA PROPUSTKU V KM 159,434 TRATI STARÁ PAKA - LIBEREC NA PODCHOD SO 11-11-02 0,00

Rozpočet: Vlečka ČD, železniční spodek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

12 R015111 90
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy

T 32,512 0,00 0,00

zemina z odkopů pro ZKPP (pol. č. 12373A): 30=30,000 [A] 

zemina z hloubení šachet (pol. č. 13373A): 2,512=2,512 [B] 

 

celkem: A+B=32,512 [C]

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, cecyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
– náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
2. Položka neobsahuje:  
 –   
3. Způsob měření:  
Tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 0,00
3 12373A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 30,000 0,00 0,00

odkop zeminy pro ZKPP 

plocha v řezu: 3=3,000 [A] 

délka ZKPP: 5+5=10,000 [B] 

 

objem: A*B=30,000 [C]

položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 13373A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 2,512 0,00 0,00

výkop pro 1 šachtu Di 400: hl. 1,0 * š. 0,8 * (3,14/4)=0,628 [A] 

 

celkem pro šachty Di 400: 4*A=2,512 [B]

položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**

14 17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 0,020 0,00 0,00

utěsnění potrubí v otvoru v pažení 

((3,14*(0,3/2)*(0,3/2))-(3,14*(0,2/2)*(0,2/2)))*0,5=0,020 [A]

Název položky MJ Množství
Cena

20PH61013
SO 11-11-02

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 49,000 0,00 0,00

šířka ZKPP: 4,9=4,900 [B] 

plocha: B*(5+5)=49,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  
projekt.

2 Základy 0,00
1 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 9,975 0,00 0,00

délka trativodních větví: 

5,4+4,1=9,500 [A] 

+ 5 % ztratné: A*1,05=9,975 [B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

4 21264 R2 SVODNÁ POTRUBÍ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 20,255 0,00 0,00

délka větví svodného potrubí pod kolejem (celé délky mezi šachtami)i: 

9,9+9,39=19,290 [A] 

+ 5 % ztratné: A*1,05=20,255 [B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce 0,00
11 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3,453 0,00 0,00

obetonování svodného potrubí pod kolejí
průřez obetonování potrubí: 0,21-0,031=0,179 [A] 

délka svodných potrubí: 19,29=19,290 [B] 

 

objem betonu: A*B=3,453 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace 0,00

7 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 
NOVÉ

M3 36,000 0,00 0,00



konstrukční vrstva ze ŠD fr. 0/32 mm
plocha v řezu: 1,5=1,500 [A] m2 

délka ZKPP: 12+12=24,000 [B] m 

 

objem: A*B=36,000 [C]

1. Položka obsahuje:  
– nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace  
– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy  
– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu  
– zřízení podkladní nebo konstru ní vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů  
– hutnění na předepsanou míru hutnění  
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření  
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.  
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů  
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
– ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
– ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
– úpravu povrchu vrstvy  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr krychlový.

5 501430
ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM

M3 15,000 0,00 0,00

zemina zlepšená vápno-cementovou přísadou
plocha v řezu: 1,5=1,500 [A] 

délka výběhů ZKPP: 5+5=10,000 [B] 

objem: A*B=15,000 [C]

1. Položka obsahuje:  
– nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací 
dokumentace, včetně pojiva  
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy  
– uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu  
– zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů  
– hutnění na předepsanou míru hutnění  
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření  
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.  
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů  
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření  
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
– úpravu povrchu vrstvy  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr krychlový.

10 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 19,000 0,00 0,00

opláštění trativodů geotextílií
průměrný obvod GTX v řezu: 2=2,000 [A] 

délka trativodů: 9,5=9,500 [B] 

celkem plocha: A*B=19,000 [C]

1. Položka obsahuje:  
– nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě  
– očištění a urovnání podkladu  
– uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu  
– zřízení konstru ní vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů  
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření  
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.  
– úpravu povrchu vrstvy  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již 
zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy.

8 Potrubí 0,00
8 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 4,000 0,00 0,00

šachty z PE-HD
4=4,000 [A] ks

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo  
betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
13 967171 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 1KM M3 0,011 0,00 0,00

vyřezání otvoru do dřevěného pažení
prostup svodného potrubí DN 200 pažením tl. 130 mm - včetně drobné rezervy 

3,14*(0,3/2)*(0,3/2)*0,15=0,011 [A]

položka zahrnuje: 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)


