Zhotovitel

Spole¢nost Valbek ==Prodex
vaLBEK-PRODEX Valbek ﬂ

Valbek&Prodex, spol. s r.o.
Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

Cislo soupravy

C. zmény | Zdivodnéni zmény Podpis

Investor Zpracovatel prilohy
I SPRAVA Sprava zeleznic, statni organizace

ZELEZNIC Dlazdéna 1003/7
z 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Odpov. projektant stavby Ing. AlesS SrSen 5«.—_:’

7

Odpov. projektant PS, SO, ¢asti| Ing. Miroslav Marek

Vypracoval Ing. Miroslav Marek

Technicka kontrola Ing. Radek Navratil Valbek, spol. s r.o.

V Olsinach 2300/75, 100 00 Praha 10
tel.: +420 221 592 050

Prestavba propustku v km 159,434 trati e-mail; info@valbek.cz
Stara Paka - Liberec na podchod Zak. Ealoshotov, TPHE1013
SO 202 atum

Stupeii PDPS
Opérna zed’ u prechodu MéFitko
Cast Priloha

Technicka zprava D.2.1.4.3 1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE DLE USTANOVENI PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. (autorsky zakon) KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU PRODEX spol. s r.0., organizaéni slozka




VALBEK spol. s r.o.,
Stiedisko Praha
V Olsinach 2300/75
100 00 Praha 10

Prestavba propustku v km 159,434
trati Stara Paka - Liberec na podchod

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

TECHNICKA ZPRAVA

V Praze, listopad 2021 Vypracoval:  Ing. Miroslav Marek



Prestavba propustku v km 159,434 trati Stard Paka - Liberec na podchod

SO 202 Opérna zed' u prechodu Valbek “

OBSAH
1. IDENTIFIKACNT UDAJE STAVBY ....ooouiuivirereiieecieteteeeeeie ettt ss s ses s s s s aesenas 4
1.1, Uda]e O STAVOE ..ottt ettt et ettt et aeanenas 4
1.2, UdA]E O STAVEDNTKOVI...e.veieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et et e s e es e e eeeneeseseeenenenenes 4
1.3.  Udaje 0 zpracovateli dOKUMENLACE .........ccueuiireeeieeeieeecee et 4
S VT Y TN e X 1T 11 - SO 4
2. PODKLADY ..ottt ettt ettt e e ettt e e et e e e e et a e e e e e aba e e e e baeeeeeaabaaeeeaaaaaaaeeaaraaaeeaaaeeeeanaraaaann 5
3. UCEL STAVBY, ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI ......ovucvevererececrereneee 5
4. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace.......cccocvveeiiviiieeinniiieeecniieennn, 5
5. ZAKLADNI TECHNICKY POPIS OBJEKTU ...uuiuiurueeieeeiececeeeeeeeeeseseseesss s esananans 5
5.1. Novy stav— pouze MENENE PAramMEIY......ccoiiierrrreeieeeiiiiiiiiieeeeeeeeeiesirrereeeeeeeeesensrreeees 5
6. NOVY STAV OPERNE ZDl.......oocveiieereissietiisiessiesssssie st sssssse s st ssse st ssssesessnsesans 6
[ IR VA <o) o Y=Yl L= Y o] = [of < DR UURURRRR PP 6
6.1.1. SKIPVKQ OFNICE.....eoeeeeeeieeeeeeeeeeee ettt ettt e e ettt e e ettt a e st e e e et e e e e ssteasensteasensseaaeeasens 6
6.1.2. 174745 ol=1 TSP 6
6.1.3. PPESNOSE PrOVAUENN ...ttt e e e ettt e ettt e e st e e e esaesaeasasaaasasaseeaes 6
6.1.4. ROZAIANT KUBGLUL ...ttt e ettt e e ettt a s et e e aasesasaaseaasasasneaes 6
6.1.5. ZEMNIKY 0 AEPONIC.......cccceeeeeeeeeee ettt e ettt e ettt e e ettt e e e etta e e s et e e e e stea e e e srteaaeenees 7
6.2.  POPIiS tECHNICKENO FESENI ..uvveeeiiii i 7
6.2.1. VA= (11 A ]I (ol =SSR 7
6.2.1.1. VVKODY oottt ettt ettt sttt e e e e e e s st r e e e s esessarrraaaaeas 7
6.2.1.2.  ZajiSteNi VYKOPU, PAZENI ...veeeeeeveeeeeeiveeeeeieieeeeiieieeeesieeeeeeiseeseesissssessissseeeins 7
(oY 5 T (o | (0.4 1| A USSP 7
6.2.2. INOSNG KONSEIUKCE ...ttt e et e e e e e st e e e s saaaasasssaasanaseeas 8
6.2.3. Izolace nosné konstrukce a SPoOdni StAVDY.........cccccveeeeecieiieeiiiieesiieeeciieeeesceea e e 8
6.2.4. Pracovni @ dilGtACNT SPATY .......veeeeeeeeeeeieeeeee et s et e ettt e e st e e e s a e s s ssaaaeesseeaes 8
6.2.5. (81T [ 1ol 4V SRS 8
6.2.6. (00 1Y oo [ -1 T PR 8
6.2.7. N o] ] Lo | SRR 8
6.2.8. T@IENNT UPIAVY ....veeeeeeeeeeeeee et e e ettt e e e etee e e e ette e e ettt e e e et tte e e e s sataa e e s arssaeesasteaaesastesaennees 9
6.2.9. Souvisejici stavebni objekty a provozni SOUDOIY............ccccueeeeecvveeeeiiieeesiiiiaeeeiieaeeeenens 9
6.2.9.1.  Monoliticka ¢dst podchodu, schodisté, Operné zdi .............cccceevvvvuvvvvveeeennns 9
6.2.9.2.  ZlezniCni SVISEK G SPOGEK . .........ocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessennes 9
6.2.9.3.  ZPEVNENE PIOCAY .....uvvveeeeeieeeeeeieeieieeeeeeesciieeteee e e eesttivveeeasseessssisssvrasseenessns 9
6.2.9.4.  KANQIIZACE........cooeeeeeeeeeeeeeeeee et e ettt e e et e e ettt e e e s st e e e e sssaaeeessaeaaeaas 9
6.2.9.5.  ElEKLIrO @ OSVELIENI ..ottt e e e e st a e e e sraea e e 9
L (o T o || USSR 9
6.2.9.7. Terénni @ VegetaCni UDIAVY ..........cooeeeveuvveeeeeeeeeiiiiiveeeeeeeeeissiiissseesssssesssssisnsens 9
6.2.9.8.  INfOIrMACNT SYSEEM c.vvvveeeeieeeeeecieeeeiee e eeeescieetee e e eetstseeeeeseeessssissreesseeeensans 9
6.2.9.9.  OFri@NtACHT SYSEEM.uuuvvveeieieeeeeeiiieeiieeeeeeeesciieeeeeeeeeesssssreeessseessssisssseresseeeesiins 9
6.3. Protikorozni ochrana a bludné proudy.........cccoecuuiiiiiiiiiiiinii e 9

Technicka zprava
Valbek spol. sr.o. Praha  ¢erven 2021 2




Prestavba propustku v km 159,434 trati Stard Paka - Liberec na podchod sl

SO 202 Opérna zed' u pfechodu Valbek

6.3.1.  Protikorozni 0CAIGNG OCEli...........ccccueeueeruiniieiesiieiieeseeeseeee e 9
6.3.2. Opatrieni proti bIudnNym ProUTUM ............cccvveeeeeeeieeeeeieeeeccee et eeseeeeeeseaeeeessraeaaens 10
6.4. Ostatni technické SOUVISIOST .....coiiiieieeeee e 10
6.4.1. KOBEIOVE TIASY ..ttt e ettt e e ettt e e e st aaeaaaseaaeasseaaesssssaeasasseaan 10
7. POZADAVKY NA MATERIAL ...ovuieiviieieiicicietesesssisie ettt st ae s bbb sssssssesesnaes 11
7.1, Beton Pro KONSEIUKCE ....cccuvviieiiieiceeceeeee ettt e e s e esabrr e e e e e e e e e senanes 11
7.2, BeLONAISKA VYZEUZ ccoooiieiiiiieieee ettt e e et ae e e e e e e s s essabbareeeeeeeeesennnes 11
2 TR 4 | o] - 1o || U UPPRE 11
8. ZPUSOB PROVADENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY ......coccevirereieirerieeressie e snes 11
8.1.  NAVrh poStUPU ProVAENT PraCi..eeeciciiiccciiiiieiieeeiiicireeeee e eeccrreee e e e e e sebrrreeeeeeeeas 11
8.2.  TeChNOIOZIE VYSTAVOY.....cciiiiiiiiiiiiec et e e e e e e ntreaeeeeeeeeas 11
8.3.  Zajisténi dosavadnich Provozl........ccccciieeiiieeiiieccie e 11
8.4. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni........ccccceevveeenes 12
8.4.1. NQrUSENT CIZICA ZAJMU ...ttt e e et e e e s aaessataaaeasaseaan 12
8.5. Casové souvislosti s vystavbou sousednich OBJEKLE ........e.eeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 12
8.5.1. 5eznam SOUVISEICICN OBJEKLL ..........ccccueeeeeeeeceeeceeeceeeeeeeeee ettt e et eae e 12
8.5.2. Souvislost s vystavbou NAVazujicich OBJEKLU ...........cceeeecveeeeeeeeieeeieeceeecee e, 13
8.6.  PrIStUPY NA STAVENISTE .....coiiiiiiiieieee e e e e s narraeeeeeeeeas 13
8.7. Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby........cccoeviiiiiiiiiiiiniiienenns 13
9. POZADAVKY NA DALSI STUPEN DOKUMENTACE .......coeverriierieierereiesesie e sessnaes 14
10. BEZPECNOST PRACE .....ooieieiieieiiietete ettt sttt bbb a s 14
11. SOUVISEJICI CSN, PREDPISY, PRAVNI NORMY, POUZITE PODKLADY ......cocvvvrvererrrerenene. 15

Technicka zprava
Valbek spol. sr.o. Praha  ¢erven 2021 3




Prestavba propustku v km 159,434 trati Stard Paka - Liberec na podchod

SO 202 Opérna zed u prechodu Valbek sl

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Prestavba propustku v km 159,434 trati Stard Paka —
Liberec na podchod

Misto stavby: Kraj Liberecky, okres Liberec

Predmét projektové dokumentace: Novd stavba — prestavba stavajiciho propustku na
podchod

Druh stavby: Stavba dopravni a technické infrastruktury — liniova

stavba, stavba Zeleznicni trati
Katastralni zemd: Horni RiZzodol [682250]
Liberec [682039]
Stupen PD: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev a adresa: Sprava Zeleznic, statni vorganizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, Praha 1, PSC 110 00

ICO: 70994234

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Ndzev a adresa: Spoleénost ,VALBEK - PRODEX"

Valbek, spol. s r.o.
Vanurova 505/17, 460 07 Liberec 3
ICO: 48266230
VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o., odstépny zavod
V Olsinach 2300/75, 100 00 Praha 10
ICO: 01761200
Zodpovédny projektant SO: Ing. Miroslav Marek
1.4. Udaje o mosté
Stavebni objekt (SO): SO 202, Opérna zed u prechodu
Stdvajici vlastnik objektu: Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Novy vlastnik objektu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Spravce objektu: Statutarni mésto Liberec
Staniceni: evidencni km 159,434

Technicka zprava
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Situovani opérné zdi v terénu: Zed je situovana podél ulice 28. fijna. Zacatek zdi je u
lunety a pokracuje k bezbariérovému chodniku.

Ucel objektu, pfekonavané prekazky: Zed slouZi na pfekonani vyskového rozdilu.

Sira trat / stani¢ni obvod: stani¢ni obvod

2. PODKLADY

Pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

byly pouzity zejména nasledujici podklady:
1) Projekt DUSP 09/2021

2) Podrobné geodetické zaméfeni izemi (SZDC SZG, 04/2020)

3) Fotodokumentace

4) Geotechnicky a inZenyrsko-geologicky prizkum (AZ GEO, s.r.o.; 11/2020)

3. UCEL STAVBY, ZDUVODNENiI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Propojeni mezi oblasti Horni RUZodol a centra mésta — ulici Dr. M. Hordkové je
dlouhodobé neuspokojivé jak z hlediska kapacity propojeni, bezpecnosti provozu a rovnéz

komfortu dopravy.

Na zakladé zavérl ze zjisténych skutecnosti o stavebné-technickém stavu propustku v
km 159,434 trati Stara Paka — Liberec a poZadavku mésta Liberec na zkapacitnéni tohoto
»,podchodu” bylo konstatovano, Ze tato konstrukce bude odstranéna a nahrazenou novou

konstrukci.

Navrhuje se kompletni prestavba stavajiciho propustku na Zelezobetonovy most svétlé
Sirky 5,0 m. Pod kolejemi je navrzena prefabrikovana konstrukce, z ddvodu urychleni postupu
vystavby. Pod cyklostezkou je navriena monolitickd konstrukce (viz SO 201), z dlvodu
rozsireni mostu a napojeni na pristupovy chodnik a schodisté.

4. ODCHYLKY OD PREDCHOZIHO STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

NavrZené reSeni je v souladu se Zdmérem projektu.

5. ZAKLADNi TECHNICKY POPIS OBJEKTU
5.1. Novy stav — pouze ménéné parametry

navrhové zatizeni

dle CSN EN 1991-1

pouziti MP

Pro vystavbu se uvaZuje se s pouZzitim
docasného pazeni

druh nosné konstrukce (pod kolejemi)

Zelezobetonova monoliticka uhlova zed'

popis spodni stavby véetné kiidel

Zelezobetonova monolitickd uhlova zed

Technicka zprava
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délka zdi

45,3 m

Sirka zdi v koruné

0,5m, 1,0m ( v misté VO)

Vyska nosné konstrukce

2,2m

6.1.2. Vytyceni

vytycovaci sit stavby.

CSN 73 0202/95
CSN 73 0205/95

Technicka zprava
L—— Valbek spol. sr.o. Praha

CSN 73 0210-1/92

CSN EN 13 670/2010
6.1.4. Rozhrani kubatur

6. NOVY STAV OPERNE zDI
6.1. VSeobecné prace

6.1.1. Skryvka ornice

6.1.3. Presnost provddéni

Pfiprava Uzemi stavby neni predmétem objektu zdi - tuto zajistuje generalni projektant v
ramci celé stavby “ Pfestavba propustku v km 159,434 trati Stara Paka - Liberec na podchod”.

Skryvka ornice se vramci objektu mostu nepredpoklada. V prfipadé Ze bude v ¢asti
sejmuta, bude uskladnéna v prostoru stavby a po dokonéeni zasypl pouzita pro ohumusovani
svah(l. Svahy budou po ohumusovani zatravnény.

Vytyceni objektu bude provedeno podle soufadnic bod(. Dalsi body mohou byt vytycéeny
na zakladé két, uvedenych ve vykresové dokumentaci.

Veskeré souradnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému Bpv.

PFesnost vyty€eni dle CSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytyéeni bude pouzita platna

Projektant zaroven upozorfiuje, Ze poloha stavajicich konstrukci a koleji ve vsech
vykresech je zakreslena podle geodetického zaméreni z roku 2020, tvar neviditelnych ¢asti byl
zakreslen dle dostupnych podklad( a mlze se od skutecnosti lisit.

Cela konstrukce bude provedena podle platnych ¢&i doporucenych CSN:

Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické

presnosti

Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

Cast 1: Pfesnost osazeni

cerven 2021

Provadeéni betonovych konstrukci.

Veskeré kubatury zdi, ohranic¢ené vykopem pro zhotoveni zdi, jsou soucasti objektu zdi.
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6.1.5. Zemniky a deponie

Odvoz veskerého materialu k recyklaci se predpoklada na skladku uréenou generalnim
projektantem. VytéZzena zemina bude v pfipadé vhodnosti uskladnéna v prostoru stavby a
pouzita pro pozdéjsi zasypy.

6.2. Popis technického rfeseni

Uhlova opérna zed je situovana podél ulice 28. fijna. Opérna uhlova zed u podchodu
bude zhotovena z monolitického betonu tridy C35/45. Celkova délka opérné zdi Cini
45,37m. Na zdi budou umistény stozary pro verejné osvétleni, které bude umisténo
v SirSich ¢astech zdi. Odvodnéni zdi bude za pomoci rubové drenaze v paté uhlové opérné
zdi.

6.2.1. Zemni prdace
6.2.1.1. Vykopy

Vykopy budou provedeny v rozsahu pro zhotoveni nové opérné zdi. Provadéni vykopl
v rdmci zdi se uvazZuje z Urovneé chodniku v ulici 28. fijna. Vykopy budou provadény predevsim
strojné v zeminach tfidy téZitelnosti 1-2 dle CSN 73 6133. Zakladova spara zdi je nad hladinou
podzemni vody. Vykopy budou svahovany 1:1

Podzemni voda se dle prizkumu v Urovni dna stavebni jdmy nepredpoklada, srazkova
voda bude odcerpana, nebo vhodnym zplsobem odvedena, mimo prostor stavby (napf.
stavenistni drenaz pod Urovni zakladové spary a Cerpaci jimky).

Vykopy pro kanalizaci, kabelové trasy apod. resi souvisejici stavebni objekty.
6.2.1.2. Zajisténi vykopli, paZeni

Pro dany objekt se uvaZuje vystavba s kotvenym zaporovym pazenim stavebni jamy.
Konkrétni zplGsob pazZeni bude upfesnén v technologickém predpisu zhotovitele. Protikorozni
ochrana pro do¢asné kotvy musi spliiovat ustanoveni dle CSN EN 1537. ZapInéni vrtu musi byt
provedeno co nejdfive po provedeni zemnich praci.

6.2.1.3. ZaloZeni

ZaloZeni nové zdi je navrzeno ve vysce 376,02m.n.m, mimo dosah podzemni vody.
Zakladova spara bude co nejdfive po odkryti upravena podkladnim betonem.

V zakladové spare se dle IGP predpokladaji stérko-piscito-jilovité zeminy tfidy G5 a S5.
Zeminy nejsou nasycené vodou. Zakladova spara musi byt pred zakrytim podkladnim betonem
(zdkladovy pas) prevzata geologem stavby. Pokud vlastnosti zemin v zdkladové spare
nedosahuji parametrl predepsanych projektem, provede zhotovitel jeji vhodnou Upravu.
Zakladova spara musi byt prfed zhutnénim i po ném sucha, nepromrzla a radné ocisténa. Je
vhodné, aby jeji stav pfed zhutnénim i po ném byl odsouhlasen geologem, a toto bylo zapsano
do stavebniho deniku. V zakladové spare mostu se uvazuje s vyménou zeminy v tl. 750 mm za
SP pol3ta¥, hutnény po vrstvach max. tl. 300 mm na ID = 0,95.

NavrZzené materidly pro jednotlivé ¢asti:

Podkladni beton €SN EN 206 - C 16/20 — X0 (CZ) - Cl 1,00 - Dmax 22 — S3

Technicka zprava
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6.2.2. Nosna konstrukce
Opérnd uhlova zed u podchodu bude zhotovena z monolitického betonu tfidy C35/45.

NavrZzené materidly pro jednotlivé Casti:

Prefa. poloram CSN EN 206 - C 35/45 — XF4,XD3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 16 — S4
max. prisak do 20 mm dle CSN EN 12 390-8
Vyztuz B 500B

6.2.3. Izolace nosné konstrukce a spodni stavby

Izolace zdi bude provedena z certifikovaného a investorem odsouhlaseného systému
(SVI). Vodotésné izolace mostniho objektu musi byt provedeny vyhradné schvalenymi systémy
vodotésnych izolaci, tj. systémy pro, které bylo vydano ,Osvédcéeni o shodé s podminkami
OTP“. Vodotésné izolace smi provadét vyhradné specializovany zhotovitel, opravnény a
odborné zpusobily (viz TKP staveb statnich drah, kapitola 22).

Izolace povrchu nosné konstrukce bude provedena z natavitelnych asfaltovych
modifikovanych izola¢nich past tloustky min. 5 mm, s pritaznosti min. 30%, izolace bude
natavena na penetracné adhezni natér. lzolace je navrZena proti stékajici vodé a zemni
vlhkosti.

6.2.4. Pracovni a dilataéni spary
V konstrukci podchodu jsou navrzeny dilata¢ni a pracovni.

Vypli dilatacnich spar je navriena z pénového (EPS) polystyrenu. Na rubu je spara
prekryta dvéma vrstvami izolacnich asfaltovych modifikovanych tésnicich pasu, s pritaznosti
min. 30 % s vloZzenym distan¢nim provazcem z extrudovaného syntetického kaucuku a v misté
spary je tvrdd ochrana prerusena asfaltovou modifikovanou zalivkou. Lic dilatacni spary
v betonu je trvale pruznym tmelem odolnym proti UV zafeni, dle CSN EN ISO 11600 (F-25-HM-
M1p) Sedé barvy, s tésnicim vypliiovym provazcem z pénového PE.

Pracovni spary jsou navrZzeny z divodu postupné betonaze monolitickych kridel. Na rubu
bude izolace zesilena v Sifce 500 mm a na lici bude provedena Uprava dle konecné uUpravy
povrchu. Do pracovnich spar budou osazeny reinjektovatelné injektazni hadicky, pro pripadné
pozdéjsi dotésnéni spar.

6.2.5. Chranicky

Pro rozvody kabelovych vedeni ve zdi jsou v konstrukci vedeny kabelové chranicky.

6.2.6. Odvodnéni

Rub zdi je odvodnén rubovou poloperforovanou drendzi @ min. 250 mm. Podélny sklon
drenaze min. 1,00 %. Obsyp potrubi bude drendznim stérkem.

6.2.7. Zabradli

Zabradli na opérné zdi fesi samostatny stavebni objekt SO 902 v ramci zabradli celé
stavby.

Technicka zprava
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6.2.8. Terénni upravy

Po dokonceni stavby budou pfipadné dotlené svahy a pfilehly terén kolem oprené zdi
srovnany, pre hutnény a ohumusovany o tl. 150 mm a osety protierozni travni smési.

6.2.9. Souvisejici stavebni objekty a provozni soubory
6.2.9.1. Monoliticka ¢dast podchodu, schodisté, opérné zdi

Navazujici monolitickd a prefabrikovana ¢ast podchodu, schodisté a jsou podrobnéji
feSeny v SO 201, SO 203, SO 204 a SO 205, SO 11-21-01.

6.2.9.2. Zelezniéni svriek a spodek

Zelezni¢ni svriek a spodek jsou podrobnéji fe$eny v SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 11-10-
02 a SO 11-11-02. V ramci Zelezni¢niho spodku bude v misté podchodu zfizena ZKPP.

6.2.9.3. Zpevnéné plochy
Zpevnéné plochu v podchodu a navazujici pfistupy rfesi SO 101, SO 102 a SO 103.
6.2.9.4. Kanalizace
Kanalizaci pode dnem podchodu fesi SO 301.
6.2.9.5. Elektro a osvétleni
Objekty elektro jsou feseny v SO 405, SO 406, SO 407 a SO 408.
6.2.9.6. Zabradli
Zabradli je reSeno pro celou stavbu v SO 902.
6.2.9.7. Terénni a vegetacni upravy
Navazujici terénni Upravy resi SO 801.
6.2.9.8. Informacni systém
Nenavrhuje se.
6.2.9.9. Orientacni systém
Nenavrhuje se.
6.3. Protikorozni ochrana a bludné proudy
6.3.1. Protikorozni ochrana oceli

Zabradli bude proti korozi chranéno natérovymi systémy, dle predpisu SZDC S5/4.
Zivotnost natérl velmi vysoka tj. vice jak 15-letd, stupef korozni agresivity atmosféry C5-1, tj.
v dosahu slaného aerosolu.

Systém protikorozni ochrany bude navrien v dalSim stupni projektové dokumentace.
Barva vrchniho natéru bude — dle pozadavku investora.

Konkrétni natérovy systém musi byt:

e opatren certifikdtem tuzemské akreditované zkusSebny, vcetné technologického
postupu a posouzeni prilnavosti na kovovych povlacich. Technologicky postup musi obsahovat
zpUsob Upravy povrchu odpovidajici konkrétnim podminkam.

Technicka zprava
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¢ schvalen stavebnim dozorem investora.
6.3.2. Opatreni proti bludnym proudim

Vzhledem k tomu, Ze se most nachazi na elektrifikované Zelezni¢ni trati, predpoklada se
korozni prostredi IV. stupné korozni agresivity. Doporuceny stupen ochrannych opatfeni je 4.
Podle TP 124 ,Zakladni ochrannd opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci“ z roku 2009 je tedy zarazeni
zakladnich ochrannych opatreni, pro dany mostni objekt, ve stupni 4, kombinace primarni
ochrany dle CSN EN 206 (73 2403), tabulka 3, a sekundarni ochrany dle TP 124, ¢ldnek 5.3, D
— konstrukéni opatreni dle TP 124, ¢lanek 5.4, véetné propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na
povrch konstrukce.

Uplatni se kombinace primarni a sekundarni ochrany, véetné konstrukcnich opatreni.
Primdrni ochrana

- kombinace opatieni dle CSN 1SO 9690 a CSN EN 206 (tloustka kryci vrstvy, slozeni
betonové smési, apod.)

Sekundarni ochrana

- tuto funkci plni asfaltové natéry proti zemni vlihkosti

Konstrukéni opatreni

celoplosna izolace rubu ramové konstrukce

svafeni vyztuZe a jejiho vyvedeni na povrch do kontrolnich desti¢ek

elektroizola¢ni oddéleni jednotlivych ¢asti zabradli

podliti patnich desek zabradli plastmaltou min. tl. 10 mm, s hodnotou elektrického
izola¢niho odporu v hodnoté min. 5 kQ

Pozndmka k provareni vyztuZe:

Betonarska vyztuz kazdého dilatacniho dilu bude vodivé propojena. Hlavni nosné
vyztuzné pruty budou provareny s tfminky, pfip. rozdélovaci vyztuzi v hranach obrysu
konstrukce a ddle jeden nebo vice prutl — podle Sitky konstrukce, minimalné ve vzdjemné
vzdalenosti 3,0m. Provareny déle budou i styky vyztuze v mistech presah( vyztuznych prutd.

Svary kfiZujicich se vyztuZi jsou pfedepsany bodové, primeéru 5 mm, u podélnych styk(
vyztuze délky 100 mm, u vyztuze spojené ocelovou deskou oboustranné koutové dl. 10 mm,
a=4 mm. Zadny svar nesmi oslabit svafovany profil vyztuze. Vyztuz bude vodivé propojena s
méricim bodem.

6.4. Ostatni technické souvislost
6.4.1. Kabelové trasy

Stavajici kabely budou prelozeny nebo ochranény v plvodni poloze v rdmci souvisejicich
provoznich soubor( (PS) a stavebnich objektd (SO).

Technicka zprava
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Pfed vlastnim zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vyty€it vSechny stavajici
inZenyrské sité v rozsahu stavby objektu, dodrzet stanovena ochranna pasma, pfipadné
provést ochranu nebo preloZzku inZenyrskych siti, v koordinaci se souvisejicimi objekty
stavby.

Vykopové prace v misté provozovanych inZzenyrskych siti je nutné provadét rucné.

7. POZADAVKY NA MATERIAL
7.1. Beton pro konstrukce

Minimalni tfida a stupen odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukéni ¢asti v souladu
s pozadavky norem CSN P 73 2404 (Gnor 2016), CSN EN 206 a TKP SSD kapitola 17 a 18 (tFeti
aktualizované vydani, zména ¢.8).

Maximalni prisak pro nosné ¢asti konstrukce je 20 mm.
7.2. Betonarska vyztuz
Betonarska vyztuz je navrzena prutova z Zebirkové oceli jakosti B 500B.

V pripadé nezbytnosti svarovat vyztuz (na stavbé nebo ve vyrobné) je nutno postupovat
ve smyslu TP 193 MD- Ol Svarovani betonarské vyztuzZe a jiné typy spoju.

PoZadovany dokument kontroly materialu (inspekéni certifikdt):
Materidl bude dodén s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :
- pro veskerou vyztuz - specificka kontrola 3.1,
- pfidavny material pro svafovani - specificka kontrola 3.1,
7.3. Zabradli
Specifikace materialu oceli dle konstrukénich ¢asti:
- Zabradli: ocel S235 JR
- Chem. kotvy zabradli: nerezova ocel 1.4301 (dle vyrobce)

Ttida provedeni oceli zabradli EXC2 dle CSN EN 1090-2+A1. Kvalita svafovanych materiald
musi byt dokladovana min. zkuebni zpravou 2.2 dle CSN EN 10204.

8. zPUSOB PROVADENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY
8.1. Navrh postupu provadéni praci

Zhotoveni zdi se uvaZzuje v jednom stavebnim postupu.Podrobnosti budou reseny v ¢asti
dokumentace ,,B.8 Zasady organizace vystavby”.

8.2. Technologie vystavby
Veskeré prace budou vykonany béznymi stavebnimi technologiemi.
8.3. Zajisténi dosavadnich provozli

V pripadé potreby je mozno na dokoncujici prace a terénni Upravy vyuzit pomalych jizd a
to zejména na stavebni prace kolem objektu.
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8.4. Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pozadavky na vyluky jsou v souladu s POV stavby a stavebnimi postupy. Pfedpoklada se

vzdy zachovani provozu alespon v jedné hlavni koleji €. 1 ne 2.

Dale jsou uvedeny rozhodujici stavebni postupy a prace.

Ptipravné prace:30 dni (03. 05. 2022 az 01. 06. 2022)

- zfizeni mostniho provizoria v koleji ¢.1

Stavebni postup €. 1: 90 dni (02. 06. 2022 az 30. 08. 2022)

- vystavba podchodu pod koleji €. 2. a pod vyhybkami nakladového obvodu stanice

Stavebni postup €. 2: 60 dni (31. 08. 2022 az 29. 10. 2022)

- demontaz mostniho provizoria v koleji ¢. 1
- vystavba podchodu v prostoru koleji ¢. 1 a ¢. 3

Stavebni postup €. 3: 90 dni (30. 10. 2022 az 28. 01. 2023)

- zfizeni monolitické ¢asti podchodu viz SO 201, elektroinstalace, stezky apod.

8.4.1. Naruseni cizich zajmi

Stavajici sité budou preloZzeny nebo ochranény v ramci stavby. Stavba bude probihat na

pozemcich drahy.

Propustek je vyuZivan jako podchod. Po dobu rekonstrukce bude prichod pod Zeleznici

umozZnén po nahradni trase viz ,B.8 Zasady organizace vystavby”“.
8.5. Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektti
8.5.1. Seznam souvisejicich objekti

PS 11-01-11 Prelozky kabel(l zabezpecovaciho zafizeni

PS 11-02-51 Prelozky kabel(l sdélovaciho zafizeni

PS 11-02-52 Prelozky sdélovacich kabelG CTD a €D Telematika
SO 11-10-01 Zeleznigni svriek

SO 11-11-01 Zelezniéni spodek

SO 11-10-02 Vle¢ka €D, Zelezni¢ni svriek

SO 11-11-02 Vle¢ka CD, Zelezniéni spodek

SO 11-21-01 Propustek v km 159,434 (prestavba na podchod)

SO 201 Schodisté a monolitickd ¢ast podchodu
SO 202 Opérna zed u prechodu

SO 203 Opérné zdi bezbariérového pfistupu
SO 204 Betonova zidka u prechodu
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SO 205 Betonové zidky bezbariérového pfistupu
SO 401 Pfelozky kabelld T-Mobile

SO 402 Pfelozky kabell Liberecka IS
SO 403 Pfelozky kabell CETIN

SO 404 PFelozky kabeld CEZ

SO 301 Odvodnéni

SO 101 Stezka v podchodu a prechod
SO 102 Stezka podél ul. 28. fijna

SO 103 Bezbariérovy pfistup

SO 11-79-01 Oploceni kolejisté

SO 901 Mobiliar

SO 902 Bezpecnostni zabradli

SO 11-86-01 Prelozky kabel(l SEE

SO 405 Verejné osvétleni podchodu, prechodu a schodisté

SO 406 Verejné osvétleni bezbariérového pristupu a stezky podél ul. 28. tijna
SO 407 Dodatecné osvétleni podchodu a schodisté

SO 408 Dodatecné osvétleni bezbariérového pristupu

SO 11-92-01 Kaceni mimolesni zelené

SO 801 Terénni a vegetacni Upravy

8.5.2. Souvislost s vystavbou navazujicich objekti

Dokumentace je zpracovana v koordinaci s navazujicimi objekty vramci stavebnich
postupl pro modernizaci trati a to véetné souvisejicich staveb.

8.6. Pristupy na stavenisté
Pfistupy na staveniSté jsou po stavajici trase draziniho télesa a po stavajicich
komunikacich.

Napojeni stavby na inZenyrské sité je v misté stavby omezené, vzhledem k realizaci podle
stavebnich postupl bude provedeno prevdiné mobilnimi zdroji.

8.7. Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady vystavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovany s ostatnimi
stavebnimi ¢innostmi. Podrobnosti jsou feseny v ¢asti dokumentace ,B.8 Zasady organizace
vystavby“.
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9. POZADAVKY NA DALSi STUPEN DOKUMENTACE

Pro dalsi projektovy stupen se na zédkladé navrzeného rfeseni nepredpokladaji zadné dalsi
prazkumy.

10. BEZPECNOST PRACE

Zakladni povinnosti ucastnikll vystavby z hlediska bezpecnosti prace je dodrZovat zdkon
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy v¢. Ustanoveni Zakoniku prace
¢. 262/2006 Sb. Tykajici se BOZP. Jedna se zejména o proskoleni zaméstnancd.

Vsichni zaméstnanci musi byt prokazatelné Skoleni z bezpecnostnich predpis(i (pfedevsim
2 SZDC Bp1 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci z roku 2013) a souvisejicich norem
a predpisu. Predevsim je nutno upozornit na prace v blizkosti trakéniho vedeni, prace v
blizkosti provozované traté a prace na strojich.

Pro prace ve vyskach a nad hloubkou plati NV ¢. 362/2005 Sb. Blizsi poZzadavky na BOZP
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky anebo do hloubky.

PFi provozu na Zeleznicnich tratich a pouzivani Zel. zafizeni v definitivnim i provizornim
stavu je nutné dodrzet TNZ a dopravni a navéstni pfedpisy.

Upravy zabezpefovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod
napétim 230 V a 400 V, proto bude nutno duUsledné dodriovat zdsady ochrany proti
nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni cinnost bude probihat pti zachovani drazniho a silniéniho provozu. Z toho
dlvodu je treba zajistit pouceni vSech pracovnikli ochrannymi pomuckami, zajistit trvalé
spojeni mezi pracovisti a povéfenym pracovistém drahy a DI Policie CR. V mistech, kde bude
mozny pristup verejnosti ke stavenisti nebo kde bude povolen pohyb v obvodu stavenisté,
bude treba zajistit bezpecné provadeéni praci a bezpecnost verejnosti zajistit organizacneé i
technicky (provizorni oploceni, vymezeni pasu GUzemi a ¢asu pro prljezd stavenistém, stanicni
rad apod.).

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvlast v pfipadech, kdy
neni moznost zjistit pred zahajenim praci jejich presnou polohu. Pokud nespecifikovali spravci
zarizeni zplsob provadéni praci jiZz v ramci zpracovani projektu stavby, musi byt v blizkosti siti
dodrzovan nasledujici postup:

e Pred zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho
existenci, upresnil nebo vytycil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zatizeni
nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti v pripadé potieby v misté stavenisté vypnuti zafizeni z
provozu.

e Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat ptikaz ,B“ a
zajistit trvaly dozor nad provadénim praci.

e Pti pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie
provadéni charakteru ohroZeni.
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e PreloZky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravc(.
e Odkryté sité je nutno zajistit proti poskozeni a odcizeni.

Prace a dozor v prostoru drahy mohou provadét pouze pracovnici pouceni a seznameni s
provozem a prislusnymi bezpecnostnimi predpisy.

Veskeré prace pfi stavbé je nutné provadét v pozadované kvalité podle pfedepsanych
technologickych predpist, aby objekt mohl bezporuchové slouzit svému ucelu.

11. SOUVISEJiCi €SN, PREDPISY, PRAVNI NORMY, POUZITE PODKLADY

Vybrané zakony a vyhlasky, ostatni:

1) zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

2) nafizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii

3) Smérnice SZDC ¢&. 30 05/2008 ,,Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému”

4) Smeérnice generalniho Feditele SZDC €. 11/2006 , Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zeleznic¢nich drahdach celostatnich a regionalnich®, pfiloha ¢.1 ,Pfipravna dokumentace
(PD)H

5) TKP staveb statnich drah, v platném znéni
6) narodnizakony a vyhlasky

7) technické normy

8) wvyhlasky UIC

9) interni normy, predpisy, smérnice, technické specifikace, vzorové listy, vynosy, pokyny
a dalsi dokumenty platné pro SZDC

Vybrané normy a predpisy pro navrhovani konstrukci:
10) CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce
11) CSN 73 3050 - Zemni prace
12) CSN 73 6200 - Mosty - Terminologie a tFidéni
13) CSN 73 6201 - Projektovani mostnich objekt
14) CSN 73 6214 - Navrhovani betonovych mostnich konstrukci

15) CSN 73 6320 - Prljezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a
vleckach normalniho rozchodu

16) CSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

17) CSN EN 1090-2 +A1 - Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukci - Cast 2:
Technické pozadavky na ocelové konstrukce
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18) CSN EN 1536+A1 - Vrtané piloty
19) CSN EN 1537 - Horninové kotvy

20) CSN EN 15528 - Tratové tfidy zatizeni pro uréeni vztahu mezi dovolenym zatizenim
infrastruktury a maximalnim zatiZzenim vozidly

21) CSN EN 1990 - Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

22) CSN EN 1991 - Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci

23) CSN EN 1992 - Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
24) CSN EN 1997 - Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
25) CSN P CEN/TS 1992 - Navrhovani kotveni do betonu

26) Predpis SZDC S 3 - Zelezniéni svriek,

27) Predpis SZ S4 - Zelezni¢ni spodek

28) Predpis SZDC - Metodicky pokyn pro urdovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich
objektl

29) Predpis SZDC S5/4 - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

30) Ptedpis SZDC SR5/7(S) - Ochrannda opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudi na
stavby Zelezni¢niho spodku

31) TP124 MD-OPK - Zakladni ochranna opatreni pro omezeni vlivu bludnych proudd na
mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

32) TNZ 73 6280 - Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektl

Vybrané vzorové listy a typové podklady:

33) SZDC MVL 102 - Pfechody mezi nosnymi konstrukcemi, mezi nosnou konstrukei a
opérou, mezi spodni stavbou a télesem Zelezni¢niho spodku

34) SZDC MVL 511 Nosné konstrukce Zelezniénich mostd se zabetonovanymi ocelovymi
nosniky

Seznam pfiloh:
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