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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba

Stavba Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno – Jihlava
Katastrální území Kralice nad Oslavou (672 483)
Obec Kralice nad Oslavou (590 941)
Kraj Kraj Vysočina

1.2 Objednatel

Název Správa železnic, státní organizace
IČ 70 99 42 34
Adresa Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupená Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název DIPONT s.r.o.
IČ 28 69 30 94
Sídlo:
Pobočka:
Adresa:

Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec
Ústí nad Labem
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Osoby s autorizací Ing. Martin Plšek
autorizovaný inženýr v oboru „mosty a inženýrské
konstrukce“
č. autorizace: 0402483

Odpovědný projektant stavby Ing. Martin Plšek
Vedoucí projektant mosty a inženýrské konstrukce
T: 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

Projektanti Karla Hrotková, DiS.
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

a) ostatní technologická zařízení
Neobsahuje.

b) stavební část – inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení
SO 201 Most v km 23,304

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a
technologické části
Neobsahuje.

d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce – seznam určených technických
zařízení a objektů
Neobsahuje.

e) objekty s přímou vaznou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění
podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení
Neobsahuje.

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

· Geodetické zaměření, 11/2014, SŽG pracoviště Brno
· Geodetické zaměření, 06/2021, Ing. Jiří Mlejnecký
· Pasport tratě v dotčeném úseku
· Místní šetření a vizuální prohlídka míst staveb a fotodokumentace zhotovitele projektu
· Digitální snímek katastrální mapy, 10/2021, katastr, www.cuzk.cz
· Výpis údajů z katastru nemovitostí
· Vyjádření správců sítí
· Archivní dokumentace z roku 1886
· Protokol o podrobné prohlídce z roku 2018
· ZD stavby „Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno – Jihlava“
· Pracovní porady se zástupci objednatele

V Ústí nad Labem, říjen 2021 Karla Hrotková, DiS.
DIPONT s.r.o.
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