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Zakazka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava @ d l pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

1 Identifikaéni udaje

1.1 Stavba
Stavba Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava
Katastralni Gzemi Kralice nad Oslavou (672 483)
Obec Kralice nad Oslavou (590 941)
Kraj Kraj Vysocina

1.2 Objednatel

Nazev Spréava Zeleznic, statni organizace
IC 709942 34

Adresa Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupena Oblastni feditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev DIPONT s.r.o.

IC 28693094

Sidlo: Libouchec ¢. p. 505, 403 35 Libouchec

Pobocka: Usti nad Labem

Adresa: Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Osoby s autorizaci Ing. Martin PlSek
autorizovany inZzenyr v oboru ,,mosty a inZzenyrské
konstrukce®

¢. autorizace: 0400623

Odpovedny projektant stavby Ing. Martin PISek
Vedouci projektant mosty a inZzenyrské konstrukce
T. 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

Zpracovatel objektu: Karla Hrotkov4, DiS.
konstruktérka
T: +420 475 201 724, E: hrotkova@dipont.cz
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava <® d l pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

2 Zakladni udaje o stavbé

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle Prohléa3eni o draze 642 00 Strelice —Jihlava

2lostatni e regiondlni

Kategorie Zeleznicni trati trat 1. tridy

hlediska mostd

Tratovy usek TU 1241 Strelice (mimo) — OkF¥idky (mimo)

Defini¢ni usek DU E1 zst. Kralice nad Labem

Katastralni Gzemi Kralice nad Oslavou (672 483)

Obec Kralice nad Oslavou (590 941)

Situovéni stavby v terénu stavba se nachdzi v extravilanu obce Kralice nad
Oslavou

3 Ugel arozsah stavby, podklady

Projektova dokumentace resi opravu stavajiciho klenbového kamenného mostu v km 23,304 na
trati Brno - Jihlava.

Stavba se nachazi na okraji obce Kralice nad Oslavou a je soucasti stavajici liniové stavby. Jednéa se
o stavbu drahy a stavbu na draze. Most v km 23,304 prevédi trat pres trvalou vodotec — JinoSovsky potok.
Na mosté jsou vedeny 2 stani¢ni koleje. Trat na mosté je vedena v levostranném smérovém oblouku o
poloméru 277 m. Trat neni elektrifikovana.

Objekt se nachazi na hranici pamatkové zony.

Stavajici most je tvoren dvéma nosnymi konstrukcemi. Starsi ¢ast mostu z roku 1886 je tvorena
kamennou polokruhovou klenbou tl. 850 mm, ktera je oprena do kamennych opér Sifky 1380 mm.
Svétlost klenby je 3,96 m, rozpéti klenby je 3,615 m. Novéjsi ¢ast, kterd byla pristavena v roce 1968
z dGvodu rozsireni Zelezni¢niho télesa pro druhou kolej, je tvorena betonovou klenbou tl. 580 mm.
Klenba je oprena kolmo do betonovych opér. Svétlost klenby je 3,96 m, rozpéti klenby je 4,50 m.
Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K3/S3.

Nosnéa konstrukce K01 (betonova klenba) méa povrchové zvétraly beton, ktery se vydroluje do
hloubky az 70 mm. Konstrukci prosakuje voda. Celni vénec je silné zvétraly. Rimsa na &elni zdi je téz
zvétrald a vydrolené do hloubky az 150 mm. Betonova fimsa je v celé délce odpojené od celniho zdiva.
Sitka trhliny je cca 10 mm. Rimsy jsou presypané zeminou, kteréa je zarostla vegetaci a stromky.

Nosnéa konstrukce K02 (kamenna klenba) ma vydrolené sparovani. Konstrukci prosakuje voda a
pojivo. V klenbé jsou nepravidelné trhliny po celém obvodu. U jedné z nich je ¢ast klenby sesedla az 15
mm. Celni vénec je v dobrém stavu. Celni zdivo nad opérou je odpojené v délce 1,4 m. Kamenna Fimsa
je v celé délce odpojena. Horni plocha je presypana zeminou, ktera zar(sta vegetaci.

Opéra O 01 (betonova opéra) ma povrchové zvétraly beton. Konstrukci prosakuje voda. Kridlo
vlevo mé téZ zvétraly povrch betonu.
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava <® d l pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

Opéra O 02 (kamennéa opéra) méa vydrolené sparovani az do hloubky 200 mm. Zdivem prosakuje
voda. V opére jsou 4 viditelné nepravidelné svislé trhliny prechazejici z klenby na celou vysku opéry. U
dilata¢ni spary u terénu je vypadly kamen na plose 300 x 500 mm do hloubky 300 mm, dale pak vpravo
jsou vypadané kameny na Sifku 3,5 a na vySku 0,6 m do hloubky 0,6 m. Kridlo vpravo ma popraskané
sparovani. Na konci kridla se pod fimsou vysouva 5 kamend az o 30 mm.

Opéra O 03 (betonova opéra) ma povrchové silné zvétraly beton. Betonova fimsa je téz silné
zvétrala a to aZ do hloubky 150 mm. Rimsa je v celé délce odpojena a presypana. kridlo vlevo vykazuje
obdobné vady.

Opéra O 04 (kamenna opéra) méa vydrolené sparovani az do hloubky 150 mm. Zdivem prosakuje
voda. V opére jsou 4 viditelné nepravidelné svislé trhliny prechézejici z klenby na celou vysku opéry.
Vpravo asi 3 m od hrany jsou vypadané kameny na Sifku 0,6 a na vySku 0,4 m do hloubky 0,5 m. kridlo
vpravo mé popraskané sparovani. Kamenna rimsa je presypané zeminou, ve které roste vegetace, krovi
i stromky.

Na zakladé stavebné technického stavu mostu bylo pristoupeno k opravé objektu. Do stavajiciho
otvoru klenbového mostu bude vloZzena nova ocelova flexibilni nosna konstrukce. Oprava mostu zajisti
statickou bezpecnost daného objektu a Zelezni¢ni dopravni cesty, jenZ prevadi.

Oprava mostu zajisti pfechodnost tratové tridy zatizeni C3/60 km/h.
Stavba je bez naroku na vyluku trati.

3.1 Rozsah navrhovanych opatfeni

Stavba reSi opravu mostu v km 23,304 na trati 642 00 Strelice — Jihlava. Na zakladé zhodnoceni
technického stavu mostu bylo pristoupeno k opravé stdvajiciho mostu. Oprava je navrZena formou
vloZeni nové nosné ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru.

Stavajici objekt bude zachovan. Bude odstranéna kamenné dlazba ve stavajicim otvoru a poté do
néj vloZzena nova ocelova flexibilni nosné konstrukce. Meziprostor bude vyplnén popilkocementovou
suspenzi. V novém mostnim otvoru bude provedena kamenna dlazba. Stavajici kridla budou zasypéna a
kolem novych Sikmych ¢el bude svah odlazdén lomovym kamenem do betonu v prstenci Sirky 1,5 m.
JelikoZ vyska presypavky je vétsi nez 6,0 m, zabradli neni navrZzeno.

Konstrukce mostu bude navrZena na zatéZzovaci vlak LM-71 s klasifika¢nim soucinitelem a=1,21.

Sdélovaci vedeni, ktera se nachazeji v naspu Zelezniéniho télesa vlevo od krajni koleje, nebudou
stavbou dotcena.

3.2 Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je zpracovavana dle podminek ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
objednatelem a projektantem, se zapracovanim pozadavkd a podminek uréenych objednatelem
na vyrobnich poradach stavby konanych v ramci zpracovani.

3.2.1 Doklady a vyjadreni

Dale jsou uvedeny dalsi podklady pro zpracovani projektové dokumentace:

- Geodeticka dokumentace pro projekt stavby, 2018, SZG regionalni pracovisté Brno
- Geodetické zaméreni, 07/2021, Ing. Jifi Mlejnecky
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava
Objekt: SO 201 Most v km 23,304

Stupen PD: DSP

- Pasport traté v dotéeném Useku

- Archivni dokumentace z roku 1886

- Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu, 2018, SZ, s.o.

- Mistni Setreni a vizualni prohlidka mista stavby

- Digitalni snimek katastralni mapy, 06/2021, CUZK

- Vypis Udajt z katastru nemovitosti

- Vyjadreni spravca siti

- Zadavaci dokumentace ,,Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava*“
- Pracovni porady se zastupci objednatele

- Fotodokumentace

3.2.2 Normy a predpisy

Pri pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouZivany zejména nésledujici normy
a predpisy, vSechny v poslednim platném znéni véetné prislusnych zmén, oprav a dalSich souvisejicich
predpisy.

[1] Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

[2] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

[3] CSNEN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[4] CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplrujici informace
[5] CSNEN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

[6] CSNEN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — ¢ast2 zatizeni mosta dopravou
[71 CSNEN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

[8] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

[9] CSN 73 6200 Mosty — terminologie a t¥idéni

[10] €SN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

[11] €SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

[12] SZDC S3 Zelezni¢ni svrek v aktualnim znéni

[13] SZDC S4 Zelezniéni spodek v aktualnim znéni

[14] CD S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei

3.2.3 Vyjimky z pfedpist a norem
Nejsou.

3.3 Seznam vSech stavebnich objekti
SO 201 Most v km 23,304
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

4 Priazkumy

4.1 Geologické podminky

V rdmci zpracovavani projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden
inzenyrsko-geologicky prazkum.

Stavajici most se nachazi ve stani¢nim obvodu Zst. Kralice nad Oslavou, kolejové loZe je oteviene.
Samotné téleso Zelezni¢niho naspu i podloZi jsou zcela konsolidovany a nepredpokladé se zastizeni
nepriznivych geologickych pomérd pri opravé mostu. Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasazeni
a nepriznivé zatizeni télesa Zelezni¢niho naspu a zéakladovych zemin. Stavbu muzZe ovlivnit hladina
podzemni vody.

4.2 Hydrologické udaje
Premostovanou piekazkou je trvala vodotec (JinoSovsky potok). Plocha povodi ¢ini 12,14 km?,
Hydrologicka data: N-leté prutoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida
16 2,8 5,0 7,3 10,0 14,4 18,5 v

V priloze ¢.1 této zpravy je hydrotechnické posouzeni prato¢né kapacity navrzeného profilu, ktery
pfi sklonu 1,5 % prevede KNP 27,75 m3/s pti vySce hladiny 2,52 m.

5 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

5.1 Z&kladni tdaje stavajiciho objektu

Usporadani Zelezni¢ni most s presypavkou
Druh nosné konstrukce pulkruhova kamenna/betonova klenba
Popis spodni stavby vcetne Kamenné/betonové opéry s rovnobéznymi kridly
kridel
Pocet mostnich otvord 1
Délka premosténi 3,96 m
Stavebni vySka 8,85 m
Voln& vyska pod mostem 2,99 m (v ose koleje ¢.1)
Svétlost kolmé 3,96 m
Sikmost mostu kolmy
Uhel krizeni 90°
Sitka mostu 33,52m
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

Rok stavby 1886

Rok opravy 1968

Tratova trida zatiZeni C3/60

Udaje o stavajici koleji Dvé stani¢ni koleje

R1=355m, D=62 mm
R3=346m, D=62 mm

5.2 Zjistény sou€asny stav mostu

Stavajici mostni objekt pochazi z roku 1886, ktery byl v roce 1968 rozSifen pro druhou kolej. Starsi
¢ast mostu tvori kamennd pualkruhové klenba ulozend kolmo na kamenné opéry. Novéjsi ¢ast tvori
betonova klenba uloZzena kolmo na betonové opéry. Vpravo je most ukonc¢en kolmo ¢elni kamennou zdi
s rovnobéznymi kridly. Na celni zdi a kfidlech je kamenn& fimsa. Vlevo je most ukoncéen kolmo
betonovou ¢elni zdi z rovnobéZznymi kridly. Na celni zdi a kridlech je betonovéa fimsa. Svétlost mostu je
3,96 m. Objekt prevadi 2 stani¢ni koleje pres trvalou vodote¢ — JinoSovsky potok. Trat nad mostem je
vedena v levostranném smérovém oblouku o poloméru 255 m.

V soucasné dobé je mostni objekt ve Spatném stavebné technickém stavu.
Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K3/S3.
Konstrukce K 01 — hodnoceni stupném 2:

e Povrchové zvétraly beton

e Prusaky vody s prostupujicim pojivem

Konstrukce K 02 — hodnoceni stupném 3:

e Vypadané sparovani

e  Prusaky vody s prostupujicim pojivem

e Trhliny a kaverny

Opéra O 01 — hodnoceni stupném 2:

e Povrchové zvétraly beton

e Lokalni prisaky vody

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 3:

e Lokalni prasaky vody s prostupujicim pojivem

e Trhliny a kaverny

Opéra O 03 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prasaky vody s prostupujicim pojivem

Opéra O 04 — hodnoceni stupném 3:

e Lokalni prasaky vody s prostupujicim pojivem

e Trhliny a kaverny
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava CQ d I pont
Objekt: SO 201 Most v km 23,304

Stupen PD: DSP
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pohled zleva pohled zprava

6 Zduvodnéni navrzeného technického resSeni

Na zakladé stavebné technického stavu mostu bylo pristoupeno k vloZzeni nové ocelové nosné
konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Jedna se o flexibilni ocelovou nosnou konstrukci z vinitého
plechu. Lokalita stavby se nachazi na okraji obce Kralice nad Oslavou.

Jedna se o stavbu drahy a stavbu na draze, je soucasti liniové stavby.

6.1 Vazbanavyhledové zaméry

Oprava mostu bude probihat samostatné bez navaznosti na jiné stavby.

7 Technicky popis nového stavu objektu

Stavajici nosna konstrukce i spodni stavba zGstanou ponechany. Budou vybourany #imsy vlevo i
vpravo a popripadé ¢asti ¢elnich zdi z davodu provedeni novych svahi. Novou nosnou konstrukci mostu
tvori flexibilni ocelova konstrukce z vinitého plechu vybudovana v otvoru stavajiciho mostu. Spad
ocelové konstrukce je navrZen ve sklonu 1,5 % zprava doleva. Na vtoku i vytoku je most ukoncen Sikmo
do svahu ve sklonu 1:1,4. Pod stredni ¢asti ocelové konstrukce bude ponechéana zabetonované zavazeci
drevéna draha. Koncove ¢asti mostu budou usazeny na loZi ze Stérkopisku frakce 0-8 mm v min. tloustce
300 mm zakon&ené betonovymi prahy $itky 1,0 m a hloubky 0,7 m (méfeno od hrany N.K.). Celo vlevo
(vytok) i vpravo (vtok) je obloZen v Sifce 1,5 m dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu
C25/30n-XF3 tl. 100 mm. Beton bude vyztuZen KARI siti g4-100/100 mm. V novém mostnim otvoru bude
provedena dlazba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze C25/30n-XF3 tl. cca 190 mm. Po
obou stranach budou vytvoreny bermy Sitky 500 mm a vySky 300 mm. Dlazba bude ukoncena betonovym
prahem Sirky 0,4 m a hloubky 0,7 m.
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Zakéazka: D21005

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava

Objekt: SO 201 Most v km 23,304

Stupen PD: DSP

7.1 Zakladni udaje nového mostu

Usporadani

Druh nosné konstrukce
Pocet mostnich otvord
Délka premosténi
Délka mostu

Svétlost nosné konstrukce

Stavebni vySka

Voln& vySka pod mostem

Sikmost mostu

Uhel krizeni

Sirka mostu

Tratova trida zatizeni
Udaje o koleji

Navrhované zatizeni
Zatizitelnost Zyic

7.2 Prostorové parametry

Zelezni¢ni most s presypavkou
Ocelova flexibilni konstrukce
1

3,395 m

11,83 m

3,395 m

9,55m

2,715 m ve vrcholu oblouku
kolmy

90°

45,085 m

C3/60

Dvé stani¢ni koleje,
R1=355m, D =62 mm
R3=346m, D =62 mm

(@ dipont

LM-71: soucinitel a = 1,21 dle CSN EN 1991-2

>3

7.2.1 Volny mostni prarez, zelezniéni svrSek

Jedna se o presypany mostni objekt VMP se tedy neuplatni. Kolej na mosté je v levostranném
oblouku o poloméru R = 355 m s prevysenim D = 62 mm.

Zelezni¢ni svriek se v rdmci stavby neupravuje.

7.2.2 Prostorové usporadani pod mostem

Most prevadi Zelezni¢ni trat v extravilinu obce Kralice nad Oslavou pres trvalou vodoted —
JinoSovsky potok. Prostor v novém mostnim profilu bude vydlazdény kamennou dlazbou z lomového
kamene tl. 200 mm do betonového loze z betonu C25/30n-XF3. Po obou strandch budou vytvoreny
bermy Sitky 500 mm a vysky 300 mm ve sklonu 5 % viz vykresova dokumentace.

7.3 Ochranainzenyrskych siti

V blizkosti stavby se dale nachazi ochranné pasma nasledujicich inZenyrskych siti:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.o. ve spravé CD Telematika, a.s.

e podzemni optické vedeni Spravy Zeleznic, s.o0. ve spravé CD Telematika, a.s.
e podzemnivedeni— SSZT Jihlava

e podzemnivedeni - SEE Brno

Technicka zprava

DIPONT s.r.0. | Usti nad Labem | Datum: 10/2021

STRANA 10/18

www.dipont.cz



Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava <® d l pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

VSechna vedeni jsou umisténa v naspu Zelezni¢niho télesa vlevo od krajni koleje. Samotnou
stavbou nebudou vedeni dotcena.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni podzemnich vedeni prislusnymi sprévci,
po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor spravci. V ochrannych pasmech nesmi byt
skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty zatizeni stavenisté a vyrobni zarizeni a plochy se
nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

V pripadé nahodného odkryti jakéhokoli vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a jejich
spravci budou neprodlené informovani.

7.4 Vykopy, bourani

Pred zahajenim vykopovych praci bude stavajici tok preveden pomoci hrézek a dvou trub @400
mm. Pfi provadéni stavby nebudou provadény rozsdhlé vykopové prace. V mostnim otvoru bude
vybourana stavajici dlazba a poté bude proveden odkop zeminy v tloustce cca 1,00 m do Urovné pro
vyrovnavaci podsyp ze Stérkopisku. Na zac¢atku a na konci dlazby bude vyhlouben pas pro koncovy
zakladovy prah Sirky 1,0 m a hloubky 0,4 m od dna jamy.

Nasledné budou provedeny odkopy za kfidly a pracelnimi zdmi. Odkopy bude ve sklonu 2:1.
Nasledné budou vybourany kamenné rimsy, ¢asti pracelnich zdi a ¢asti kridel dle potreby tak, aby po
provedeni zasypu byla minimalni mocnost zeminy 500 mm nad ponechanymi ¢astmi stavajicich
konstrukci.

Béhem zpracovani projektu stavby byla k dispozici ¢astec¢né archivni dokumentace objektu, skryté
tvary spodni stavby stavajiciho mostu se mohou lisit od predpokladt projektu, v pripadé nejasnosti
budou préace preruseny a TDS rozhodne o dalSim postupu.

7.5 Zalozeni

Novéa nosné konstrukce je ve stavajicim mostnim otvoru zaloZzena na cementopopilkovém loZi tl.

v v

pouZzita pro zatahovani nosné konstrukce do otvoru.

Koncove ¢éasti flexibilni ocelové konstrukce jsou zaloZeny na loZi ze Stérkopisku frakce 0-8 mm tl.
300 mm. Tato vrstva je provedena jako hutnéna. Na ni bude v misté uloZeni nosné konstrukce provedena
nehutnénd vrstva ze Stérkopisku v tl. 100 mm, do které bude uloZena nosné konstrukce, aby doslo k
zatlaceni NK do nehutnéného loze.

Podélny sklon zalozeni je 1,5%. Flexibilni ocelova konstrukce bude vlevo i vpravo ukonéena
betonovym prahem C25/30n-XF3, Sifa prahu je 1,0 m a hloubka 0,7 m (méreno od hrany N.K.). Krajni
betonové prahy jsou bez podkladniho betonu.

7.6 Nosna konstrukce

Novou nosnou konstrukci objektu tvori flexibilni ocelova konstrukce 3,45 x 3,16 m (S x v) ukonc¢ena
Sikmo do svahu vlevo i vpravo. Pouzity mohou byt pouze flexibilni ocelové konstrukce, které maji
schvalenou p¥ipustnost poufZiti vyrobku SZDC. Celkova $ikma délka nosné konstrukce ve spodni ¢asti
bude 43,590 m. TlouStka plechu pro nosnou konstrukce je navrzena 5 mm. Ocelova konstrukce bude z
vinitého plechu s vinou o rozméru 55x200 mm. Ocel pro vyrobu FLOK je v kvalité S235 JR G2C.
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava <® d l pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

Ocelova konstrukce bude sloZena z dilcti a postupné zatahovana do mostniho otvoru o pripravené
zavézeci draze. Pred zac¢atkem zatahovéani je tieba do horni ¢asti stavajici klenby upevnit hadice, kterymi
bude provedeno vyplriovani otvoru a nasledné injektovani vrchliku.V rdmci projektové pripravy bylo
provedeno zaméreni viditelnych rozméra stavajicich konstrukci mostu. V nejhor§im naméreném misté
bude minimalni prostor 205 mm. Béhem stavebnich praci se doporucuje provést kontrolni zaméreni
vcéetné skrytych konstrukci, které budou odhaleny béhem vykopovych a bouracich praci a pripadné
aktualizovat tvar, aby nedoslo ke kolizi s vy¢nivajicimi prvky zdiva pfi montézi.

Po zataZeni NK do otvoru bude pred vyplriovani cementopopilkovou suspenzi provedeno zajisténi
polohy NK pomoci zavitovych ty¢i M20. Tyce budou zevniti konstrukce naSroubovany v otvorech do
zavitovych matic upevnénych na rubu konstrukce. Tyc¢e budou rozepreny do stavajici klenby a zajisti tak
polohu NK proti vyplavani profilu pfi zapliovani. Tyée budou umistény vzdy ve dvojici a 2,40m. P¥i
kraceni zavitovych ty¢i uvnitf otvoru je treba dbéat opatrnosti, aby nebyla poSkozena PKO ocelové
konstrukce!

Po zajisténi polohy konstrukce budou otvory mezi opérami a klenbou stavajiciho mostu a novou
ocelovou konstrukci zazdény plnymi cihlami v tl. 150 mm.

Pfi montazi nosné konstrukce a vyplriovani mezery suspenzi musi byt po celou dobu zajistén
projektovany tvar konstrukce FLOK. Zajisténi bude upresnéno vyrobcem OK ve VTD.

Nasledné bude provedeno vyplnéni otvoru mezi stavajici konstrukci a rubem ocelové nosné
konstrukce cementopopilkovou suspenzi s kamenivem frakce 0-4 mm. Vyplnéni bude seshora z pravé
strany mostu z davodu Spatného pristupu. Postupné vyplriovani bude probihat pres pripravené trubice
ve vrcholu klenby. Zhotovitel musi zvolit takové slozeni smési, aby bylo zajisténo dokonalé vyplnéni
otvoru. Po vyplnéni otvoru bude po zatvrdnuti a smrsténi betonové smési provedeno doinjektovani
vrchliku pomoci predem ponechanych injektéZznich hadic. Doinjektovani bude provedeno po 28 dnech.

Dodavatel ocelového flexibilniho profilu predloZi vypocet zatiZitelnosti pouzitého ocelového
profilu a uréi skladebny plan dle postupu vystavby.

Protikorozni ochrana ocelové nosné konstrukce je navrzena Z&rovym zinkovanim s aplikaci
dvouslozkového epoxidového natéru TEKNOPLAST HS150 v barvé RAL 7035. Kompletni PKO bude
provedena u vyrobce vSech dilct véetné spojovaciho materialu.

Dodateéné Upravy tvaru fezdnim a nasledné provadéni PKO na stavbé jsou nepfipustné.

Zhotovitel predlozi pred provadéni nosné konstrukce a vyplriovani otvoru technologicky predpis,
kde bude podrobné rozepsan postup jednotlivych praci.

Zhotovitel a montazni organizace bude prokazatelné proskolen vyrobcem a vyrobce profila zajisti
staly dohled pri montazi ocelového profilu.

7.7 Zabradli

Na vtoku i vytoku bude osazené lankové zabradli do Zelezobetonovych patek. Zabradli po obou
stranach je vysky 1,1 m.

Sloupky zébradli budou kotveny pres patni desky do Zb. patek 0,35x0,35x0,85 m z betonu
C25/30-XF3, ocel B500B (10 505).
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Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava <® d l pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

Sloupky zébradli jsou navrzeny z dutého profilu TR 89x8, kotvené na patni desky P20x200-200
chemickymi kotvami M16. Sloupky budou zavi¢kovany a u paty opatfeny odvodrovacimi otvory o R=15
mm.

Vypln zabradli tvori trojice ocelovych lanek @8 mm s poplastovanym obalem, pricemz dvé spodni
lanka budou napnuta do krajnich sloupk pomoci lankovych koncovek a lanovych napinaka. Horni lanko
bude kotvené pomoci lankovych koncovek a lanovych napindkd do patni desky. Délka ocelovych
splétanych lanek musi byt vZdy rektifikovatelna.

Predpokladany stuperi korozni agresivity — C4 (vysoka) — viz &l. 16. CD S5/4.

Natér je proveden v nasledujici skladbé (zinkovani ponorem + ONS 91):
- Stuperi pripravy Be — moreni v kyseliné

- Zinkovani ponorem tl. 100 pm
- Z&kladni néter epoxidovy (1-2 vrstvy) min. tl. 80 um
- Vrchni natér polyurethanovy (1-2 vrstvy) min. tl. 80 ym

Celkova tlouStka nateru 260 pum

Konkrétni natérovy systém musi byt opatren certifikdtem tuzemské akreditované zkuSebny,
vcetné technologického postupu a posouzeni prilnavosti na kovovych povlacich.

Pro vyrobu zabradli bude zpracovano VTD.

Barevny odstin bude uréen pred vypracovanim VTD dle poZadavku investora.

7.8 Ochrana proti aéinkam bludnych prouda

Jedné se o neelektrifikovanou trat, opatreni proti bludnym prouddm neni uvaZzovano.

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati. Proto se nepredpokladda vyznamné
nebezpedi G¢inkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana.
Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatreni bez
propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich ochrannych opatreni.

7.9 Zasypy a doplnéni svahu

Doplnéni svahu a z&syp ocelové konstrukce bude proveden zhutnénou zeminou z nenamrzavého
materialu (napriklad Stérkodrté), ID=0,80, hutnén bude po vrstvach max. 0,3 m na ID 0,90. Zasypavani a
hutnéni bude provadéno symetricky po obou stranach trouby, nejvétsi rozdil v Grovnich zasypu na obou
stranach trouby bude max. 0,50 m. Zasypavani bude koordinované i s technickymi poZadavky vyrobce
pouzité flexibilni ocelové konstrukce.

Budovéani z&sypl z&sadné nelze pripustit ze zmrzlé zeminy a na casti vrstvy nasypu se zeminou
promrzlou do hloubky 50 mm a vice, pfi teplotach vzduchu nizSich nez -5 °C a pti mrznoucim desti nebo
trvalém snézeni.
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Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

7.10Terénni Upravy

Vlevo a vpravo bude doplinén svah. Okolni terény budou plynule napojeny. Na upravené svahy
budou poloZeny zatraviiovaci rohoze.

7.10.1 Odlazdeéni

Odlazdéni kolem vyusténi nosné konstrukce vlevo i vpravo bude provedeno dlazbou z lomového
kamene tl. 200 mm do betonového loZe tl. 100 mm z nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3, Do
betonového loze budou vioZeny KARI sité @ 4-100/100, aby byla zajisténa celistvost odlazdéni.

Dlazba v mostnim otvoru bude provedena z lomového kamene tl. 200 mm do vrstvy z
nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3 tl. 190 mm.

7.11 Tabulka letopoé€tu

Na objektu bude na vhodném misté umistén letopocet opravy mostu do betonového blocku.
Umisténi letopoétu bude na vtoku i vytoku v odlazdéni nad vrcholem nosné flexibilni konstrukce. VySka
pisma bude 200 mm, hloubka min. 10 mm. Blo¢ek bude mit velikost 480x280x110 mm.

8 Prehled pouzitych materiala

8.1 Beton

Minimalni tfida a stuperi odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukcni ¢asti v souladu s
pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404 v&. mén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce,
treti aktualizované vydani, zména ¢.8.

KONSTRUKCE: SPECIFIKACE BETONU:

Podkladni beton C12/15-X0 (F.1.2)-Cl 0,4-Dmax22-S4
Beton pod dlazby v¢. prahi C25/30n-XF3 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S1
Patky pro zabradli C25/30-XF3 (F.1.1)-Cl 0,4-Dmax22-S3

Pro stupen vlivu prostredi XF3 a XF4 je minimalni obsah vzduchu 4,0 %, minimalni obsah cementu
je 320 kg/m3, kamenivo podle CSN EN 12620 (v platném znéni) s dostateénou mrazuvzdornosti.

Véechny betony jsou s predpokladanou Zivotnosti 100 let dle CSN P 73 2404.

Pro betonovani a néasledné oSetrovani betonu je nutné dodrZet zejména podminky uvedené
v CSN EN 13670. Trvani pouzitého oSetfovani musi byt funkci vyvoje vlastnosti betonu v povrchové
vrstvé. Tridu oSetrovani urci dodavatel. Je nutné beton v pribéhu betonaze i v raném stari chranit pred
destém a pripadnou tekouci vodou.
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8.2 Ocel — betonéarska vyztuz

Betonové loZe pro obklady svahu kolem vtoku a vytoku bude vyztuzen KARI siti g4-100/100 mm z
betonarské oceli B 500B. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch musi odpovidat hodnoté prislusné
danému stupni vlivu prostredi.

8.3 Ocel —nosna konstrukce

Nosné konstrukce bude zmontovéana z dilct vinitého plechu tloustky 5 mm. Vina plechu je 200 x
55 mm. PouZity plech bude z materialu S235 JR G2C.

Konstrukce bude opatfena protikorozni ochranou:

- Zarové zinkovani ponorem dle €SN EN 1SO 1461 — min. tl. 55 um — pramérné 70 um

- Pred aplikaci epoxidového natéru bude povrch otryskan jemnym piskem dle 1SO 8503-1:1992

- Epoxidovy natér chemicky odolny RAL 7035 zhotoveny ve vyrobné OK nominalni tl. 200 um
max tl. 600 pm

- Po montézi OK bude v lici proveden opravny natér kolem Sroub

- Poté sjednocuijici polyuretanovy nater v celé ploSe (tl. posledni vrstvy min. 80 um) i pres
spojovaci prostredky

- PKO spoj.materiélu - Zarové zinkovani ponorem dle CSN EN ISO 1461 — min. tl. 45 pm

9 Postup vystavby, zplsob provadéni stavby

Vystavba mostu je bez naroku na vylouéeni koleje z provozu.

Flexibilni ocelovou konstrukci muZe realizovat pouze provadéci firma, ktera ma proskoleni od
vyrobce pouZzité konstrukce a vyrobce zajisti trvaly dohled pfi montéZi na stavbé.

Provadéni vlastnich vykopovych praci musi respektovat zejména pozadavky TKP, kap. 3, Vykopy za
pracelnimi zdmi budou provedeny zazubené pro rddné navazani dosypavky na stavajici svah.

PFi zasypavani ulozené konstrukce bude postupovéano dle pozadavk predpisu SZDC S4 a TKP, kap.
3. a podle technickych poZadavkd vyrobce pouzité flexibilni ocelové konstrukce. Pfi zasypu a hutnéni
nesmi dojit ke zméné polohy konstrukce a k jejimu poSkozeni. Zasypy budou probihat rovhomérné z
obou stran, tak aby nedoslo k deformacim Ocelové konstrukce. Hutnéni bude probihat po vrstvach max.
tl. 300 mm na ID 0,85.

Prace na mosté zacnou pripravnymi pracemi, které zahrnou provizorni prevedeni toku, vykaceni
naletovych drevin. Poté budou vybourany fimsy na celnim zdivu a kridlech. Podle potieby budou
ubourany ¢éelni zdi. Nasledné bude provedeno odstranéni kamenné dlazby v mostnim otvoru a vykopéani
zeminy v tloustce cca 1,00 m do Urovné nové zakladoveé spéry.

VytéZena zemina a vybourané materialy budou kompletné odvezeny na skladku. P¥ipadné Upravy
¢i zmény urci nebo schvali TDS. Pred zapocetim vykopovych praci bude provedena zkouska vykopku,
jestli z hlediska uloZeni na skladku, jestli zemina neni kontaminované nebezpecnymi latkami.
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Pro zasunuti ocelové flexibilni konstrukce bude zfizena dfevéné zavaZeci draha, ktera po zhotoveni
flexibilni konstrukce bude zabetonovana. Po provedeni symetrickych zasyp dle predpist vyrobce nosné
konstrukce bude provedeno odlazdéni kolem ¢el. Dlazba je navrzena z lomového kamene tl. 200 mm do
betonového loZe tl. 100 mm. Déle bude provedena dlazba v novém mostnim otvoru. Po obou strandch
ocelové konstrukce budou vytvoreny bermy Sirky 500 mm. Dlazba bude z lomového kamene tl. 200 mm
do vrstvy z betonu tl. 300 mm.

Na zavér budou provedeny terénni Upravy, odstranéni provizorni pristupové cesty a Uklid
stavenisté.

Termin stavby bude uréen investorem na zékladé pridélenych finanénich prostredka pro dany rok
a uréeni prioritnich akci v prislusném roce.

Umisténi zafizeni staveniSté vybere zhotovitel dle svych potieb po dohodé s investorem. Umisténi
se predpoklada vpravo na pozemku p.¢. 1991/1 v k.G. Kralice nad Oslavou. Vlastnikem jsou Ceské drahy,
as.

Zasahy na cizi pozemky budou reSeny docasnymi zabory po dobu stavby. Souhlasy vlastnik( viz
dokladova ¢ast dokumentace.

10 Zaveér

Pred zahajenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby zpracovany TP, které budou predany
ke schvaleni zastupci investora.

11 Prilohy

10.1 Hydrotechnické posouzeni

V Usti nad Labem, fijen 2021 Karla Hrotkov4, DiS.
DIPONT s.r.o0.
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Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava
Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

11.1Hydrotechnické posouzeni
Priatoky ziskané od CHMU

<® dipont

Vodni tok

JinoSovsky potok

Cislo hydrologického poradi

4-16-02-0870

k.U. Kralice nadOslavou

Profil . .
most v km 23,304 na trati Brno-Jihlava
Souradnice v S JTSK X=-627212 m, Y=-1157607 m
Plocha povodi A 12,14 km?
N-leté pratoky Qn md.s?t
1 2 5 10 20 50 100 trida
1,6 2,8 5,0 7.3 10,0 14,4 18,5 \Y

Dle CSN 73 6201 tab. 12.1 byl uréen NP — navrhovy priitok a KNP — kontrolni navrhovy priitok
NP = Qoo dle Gidajii od CHMU = 18,50 m®.s™
Varia¢ni rozpéti kiizeného toku Q100/Q1 = 18,50/1,6 = 11,56>8
KNP je tedy 1,5*Q100 = 1,5*18,50 = 27,75 m®.s™

Posouzeni profilu

Q100=27,75 m3.s? i = 15,0 %o

h (m) S (m?) om | R i n C |v(m.s?Y| Q (mds?)

0,20 0,36 4,41 |0,081|0,015|0,025|26,32| 0,92 0,33

0,40 0,82 6,85 |0,119|0,015| 0,025 | 28,07 1,19 0,97

0,60 1,46 7,40 |0,198|0,015|0,025 | 30,53 1,66 2,44

0,80 2,13 7,89 |0,270|0,015]|0,025|32,16| 2,05 4,36

1,00 2,81 8,32 |0,338|0,015|0,025|33,38| 2,38 6,67

1,20 3,49 8,70 |0,401|0,015|0,025|34,35| 2,66 9,28

1,40 4,15 9,03 |0,460|0,015|0,025|35,14| 2,92 12,13

1,60 4,81 9,33 |0,515|0,015|0,025|35,81| 3,15 15,12

1,80 5,43 9,59 |0,566|0,015]|0,025|36,38| 3,35 18,18

2,00 6,01 9,82 |0,612|0,015|0,025|36,85| 3,53 21,20

2,20 6,53 10,01 |0,652|0,015|0,025|37,25| 3,68 24,05

2,40 6,97 10,16 | 0,686 |0,015|0,025|37,57| 3,81 26,57

2,50 7,15 10,21 |0,700|0,015|0,025|37,69| 3,86 27,63

2,51 7,17 10,22 |0,702|0,015|0,025|37,71| 3,87 27,73

2,60 7,30 10,26 |0,711|0,015|0,025 (37,79 | 3,90 28,49

2,72 7,39 10,29 |0,719|0,015|0,025|37,86| 3,93 29,05
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava @ d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 23,304
Stupen PD: DSP

i - podélny sklon C - rychlostni soucinitel
S - prito€na plocha n - drsnostni soucinitel
O - omoceny obvod h - vySka hladiny

R - hydraulicky polomér Q — pruatok profilem

KONZUMENI KRIVKA
h=252m => Q=27,75m3.s"
2,8 1
2,6 -

2,4 ~
2,2 A
2,0 ~
1,8 ~
1,6 -
1,4 ~

h (m)

1,2 ~
1,0 ~
0,8 +
0,6
0,4 +
0,2 4
0,0

00 20 40 60 80 100 120 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 240 26,0 280 30,0

Q (ms)

7w

ZAVER: Most tvofeny ocelovou troubou svétlé Sitky 3,395m, vysky 3,105 m ve sklonu 1,5% provede
navrhovany pratok Qiooxne = 27,75 m3/s pfi vySce hladiny 2,52 m.
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