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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

BTS ..coverennes Base Transceiver Station (Zakladnova stanice systému GSM-R)
ERTMS ....... European Railway Traffic Management Systém

ETCS ....ccuve. European Train Control Systém (Evropsky vlakovy zabezpecovac)
GSM ........... Global System for Mobile comunication

GSM-R ........ Global System for Mobile comunication - Railway

QoS ............ Quality of Service - parametr kvality signalu GSM-R

13- o Radio Block Center - Radioblokova centrala

TSI CCS ...... TSI pro subsystémy Fizeni a zabezpeceni

(V) { of . Mezinarodni Zelezni¢ni unie

ZDS2 ....ccout Zjednodusena dokumentace ve stadiu 2
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1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem Dila souboru staveb ,Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G,
1.etapa" je:

a)

b)

)

d)

Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, ktera specifikuje
pfedmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spole¢ném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, vCetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a
manuadlu adrzby.

Zpracovani a podani Zzadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zadkon o Uzemnim pléanovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon),
v platném znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude
vydani spole¢ného/stavebniho povoleni.

Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
se zohledn&nim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele stavby.

Zhotoveni stavby dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného
spole¢ného povoleni.

Cilem Dila je Uprava a doplnéni stavajicich BTS sité GSM-R provozované Spravou
zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"). Predmétem je vybaveni a zprovoznéni
stavajicich lokalit pro potieby pokryti signdlem 5G verejnych operatord siti GSM.

Rozsah a ¢lenéni Projektové dokumentace a Zhotoveni dila:

a)

b)

)

Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 1
vyhlasky ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro
vydani spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni, jako
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy podle liniového zakona.
Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani
pfilohu P4 smérnice SZ SMO11, Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace, (déle jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni. Pro potieby projednéni, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel
pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skutecného provedeni
stavby vletné geodetické Casti a dale mimo jiné otestovani, certifikace a ziskani
vedkerych podkladd pro uvedeni stavby do provozu podle platnych pravnich predpist
CR a EU a podle vnitfnich predpisC SZ.

Umisténi souboru staveb

Soubor staveb bude probihat na trati ¢. 320 Bohumin - Cadca a ¢. 713 Beroun-Plzefi-
Cheb.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S632300408 - Louky nad OIsi

S$632300409 - Oselin
S$632300410 - Pavlovice

Kraj Moravskoslezsky, Plzerisky
Okres Karvina, Tachov

Katastralni Gzemi Louky nad OISi, OSelin, Plana
Spravce OR Ostrava, OR Plzef
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2.

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

4/15

Udaje o trati

Tratovy Usek

Bohumin - Cadca

Plzeri-Cheb

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

Celostatni draha

Celostatni draha

Soucast sité TEN-T

ANO

ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze

Détmarovice - Odb. Chotébuz
880

Plzeri - Cheb 100

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu

Détmarovice — Cadca 301

Plzeri - Cheb 713

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu

320

178

Cislo tratového a defini¢niho Useku

Détmarovice — Cadca 2501

Plzeri - Cheb 0203

Tratova tfida zatiZeni

D4

Plzen-Jizni PFedmésti — km
352,280 D3

km 352,280 - Lazné
Kynzvart D4

Maximalni tratova rychlost

Détmarovice - Cesky Té&$in 85
az 100 km/h

Svojsin - Pavlovice 105 az
120 km/h

Pavlovice - Marianské Lazné
125 az 140 km/h

Trakéni soustava

stejnosmérna trakeni
soustava 3 kV

stfidava trakcni soustava 25
kV/50 Hz

Pocet tratovych koleji

2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodusena dokumentace ve stadiu 2:

1

e ,Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa - Louky nad OI${*, zpracovatel SZ,

datum 07/2023

e ,Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa - O3elin“, zpracovatel SZ, datum

07/2023

e ,Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa - Pavlovice", zpracovatel SZ, datum

07/2023.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol v pfipravé:

o Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa - Louky nad OI$i*, ve stadiu 2, SZ
¢j.: 58155/2023-SZ-GR-06-Hlo ze dne 30. 08. 2023.

e Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, l.etapa - Oselin®, ve stadiu 2, SZ
¢j.: 58895/2023-SZ-GR-06-Hlo ze dne 30. 08. 2023.

e Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1l.etapa - Pavlovice", ve stadiu 2, Sz
&j.: 58902/2023-SZ-GR-06-Hlo ze dne 30. 08. 2023.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

,Soubor staveb Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa"
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4.

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6
4.2.7

4.2.8

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni
stavby VTP/R/16/22 (dale jen ,VTP/R").

Zhotoveni Projektové dokumentace
Dokumentace bude zpracovana dle schvalené ZDS2.

Zhotovitel dila zajisti dsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgadnd a osob uvedenych v ZDS2 a souvisejici dokumentace, a to ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti.

Zhotoveni souboru staveb |ze zahajit az po odsouhlaseni Projektové dokumentace, nebo
jeji dil¢i ¢asti Objednatelem a nabyti pravni moci spoleCného povoleni (pfipadné jiného
povoleni vydaného pfislusnym Ufadem).

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potifebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
médiu: USB flash disk.

Oba stupné dokumentace (DUSL a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.
Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Souclasti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 6.3 téchto VTP."

Clédnek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruéi a nahrazuje se nasledujicim textem:

».6.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu dle OP bylo mozZné zpracovat rozpocet jednotlivych staveb, v
¢lenéni a rozsahu ocen&nych Soupist praci jednotlivych SO a PS dle pozadavk{
vyhlagky &. 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78], zahrnujici veskeré
stavebni nebo montazni prace, dodavky, materidly a sluzby, véetné vedlejsich
rozpoctovych nékladd nezbytnych pro zhotoveni SO a PS, tedy s rozkli¢ovanim
jednotlivych ,Pozadavkl na vykon a funkci® pfisludnych SO a PS. Tyto ocenéné
Soupisy praci slouzi jako zavazny podklad pro fakturaci v prib&hu zhotoveni
staveb. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XML a *.XLSX/*.XLSM
(viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formuldfe Soupisu praci / rozpoctu je pFilohou
Smérnice SZDC ¢. 20 [78] (Formuldf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnny rozpocet staveb bude zpracovan na
zaveér projektovych priprav v dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni
povoleni, a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

6.3.2 Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO
a PS, budou dle vyhlasky ¢ 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC &. 20 [78]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoctech stavebnich objektd nebo provoznich souborl, a které jsou bud’
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyclenéné zvlast jako vSeobecné
polozky zahrnuté do SO 98-98 VSeobecny objekt, nebo budou predmétem
jiného samostatného vybérového fizeni (viz Formulaf SO 98-98 - vzor, viz
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

,Soubor staveb Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa"
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4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18
4.2.19
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6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotoveni Souhrnného rozpoctu ve stadiu
4 a 5 (realizace) dle pokyn{ Objednatele."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Stupen dokumentace DUSL+PDPS podléhd procesu Trackside Approval, tj. schvaleni
tratové ¢asti ERTMS Agenturou Evropské unie pro Zeleznice (dale jen ,ERA") dle smérnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném znéni. Zhotovitel na zakladé seznamu poloZek schvalovaciho
souboru (viz pfiloha 8.1.1 téchto ZTP) vypIni podklady pro Trackside Approval a
aktualizuje dotéené &¢asti Dokumentace dle pozadavkl a pripominek ERA. Podklady pro
schvaleni v ERA se rozumi vyplnéni dokumentu "Apendix A" (viz
https://www.era.europa.eu) a vytvoreni souboru prehledu odkazd (tabulka ve formatu
* XLSX) na casti Dokumentace, které budou pouzity pro Trackside Approval. Tato ¢ast
bude soucasti Dokladové casti - Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru budou
identifikovany vSechny Ccasti Dokumentace, SO/PS (odkazy do pfislusnych casti
Dokumentace), které fesi Upravu, zavedeni, nebo doplnéni systému ERTMS, a tedy
podléhaji povinnosti schvaleni v ERA.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribucni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zaznamové prostiedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zéznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladdana v Jednotném zadznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty (JZP ZDC) do vybranych uZitnych Gloznych oblasti (UUO).
PFi ndvrhu vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady
uchovavani a vymeény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢&. 8.1.2 téchto ZTP.

V ZOV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na pripadné
vyluky.

Jedna se o soubor verejné prospésnych staveb, a proto majetkopravni vyporadani bude
probihat v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni
a energetické infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel bude v privodnich informaénich dopisech zasilanych vlastnikdim uvadét tplny
vycet vSech predpokladanych zasazeni nemovitych véci v€. jejich vyznaceni na situacnim
planku (pfehledna graficka pfiloha s transparentnim zakresem pozadovaného omezeni
nemovité véci, vC. textového oznaceni konkrétniho SO/PS pfimo v grafické pfiloze).

V pFipadé vlastnik{, ktefi vyjadfi nesouhlas, a neni mozna zména technického Fedeni, tak
aby nebyl jejich majetek dotéen, budou Zhotovitelem vyhotoveny podklady, které budou
slouzit pro podani navrhu na odnéti prava u vyvlastiiovacimu Uradu.

U majetkopravniho vyporadani s CD se zavazuje respektovat UMVZST a ,Dohodu
o postupu majetkového vyporadani mezi SZ a CD pro potfeby investi¢ni vystavby", viz
priloha 8.1.3 téchto ZTP.

Zhotovitel bude svolavat kontrolni dny k majetkopravnimu vyporadani.

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydan znovu pouze v pfipadé
opravnénych zmén nakladl staveb, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povazuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeslého stupné dokumentace (ZDS2).
Za Posuzovaci protokol staveb bude povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych
stanovisek k jednotlivym PS na zavér vSech dilCich projednéani a projektovych praci, jako
soucast dokladové ¢asti dokumentace. Tyto je Zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do
1 mésice po odsouhlaseni dokumentace PS.
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https://www.era.europa.eu/

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Zhotoveni stavby

S ohledem na skutecnost, ze souborem staveb bude upravovano i stavajici sdélovaci
a zabezpeclovaci zafizeni, je nutné, aby realizace staveb probihala v Uzké spolupraci se
spravci zafizeni a jejich odbornymi slozkami.

Realizace souboru staveb bude probihat v obydlenych ¢astech tak, aby hlukova zatéz
vyvolana stavbou nepresahovala hygienicky stanovené limity. V opacném pripadé je
nutno zhotovitelem navrhnout dostatecna protihlukova opatfeni eliminujici hluk z
vystavby.

Zhotovitel si zajisti jiz v prib&hu projektové pFipravy v soudinnosti se spravcem ZBP,
body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zékladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle
oddilu 1.7 Zemémeéricka Cinnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Dokladové casti - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisd. Tyto body musi Zhotovitel predloZit pfi
predani stavenisté. Pro vytycCeni stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen
pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo na né&j navézané vytycovaci sité, tak
jak bylo schvaleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis zemémeérickych cinnosti
pri pfedani a prevzeti stavenisté je popsan v Kapitole 1 TKP.

Odstavce v clanku 6. Realiza¢ni dokumentace stavby VTP/R se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»6.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dilich ¢astech pro
stavebni/spoleCné povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve
VTP/DOKUMENTACE. Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné povoleni
potiebna k zahajeni a provadéni Dila v€etné pravomocného povoleni na Zafizeni
Stavenisté. Zhotovitel zodpovidd za soulad povoleni s dalSimi navazujicimi
¢astmi Projektové dokumentace.

6.1.2 Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na pfislusnych castech
Dila nejdFive po obdrzeni pravomocného povoleni, ¢i jiného potfebného
rozhodnuti pFislusného spravniho organu a predani Stavenisté
Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i Casti Projektové
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, nejdrive
vSak po schvaleni souhrnného rozpoctu staveb ze strany Objednatele, a to na
zakladé vypracované dilci Casti Projektové dokumentace ;(pokud neni v ZTP
uvedeno jinak v pfipadé staveb provadénych po etapach viz 6.1.4 téchto VTP).

6.1.3 Pred zahajenim zhotoveni stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v prFisluSnych castech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace
(viz 6.1.4 téchto VTP) bude vzdy dopracovdna a schvalena kompletni
dokumentace v podrobnosti PDPS, vletné RDS (tj. vyrobni, montazni
a dilenské), dle pfilohy P8 smérnice SZ SMO011, vcetné Soupisu praci jako
podkladu pro Vyuctovani.

6.1.4 Pokud je stavba provadéna po etapach, navzajem pfimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedend samostatna komplexni verejnopravni projednani a vydana
samostatnd pravomocna stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle prislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vzdy az po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na urovni dokumentace =zahrnujici Projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a Projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, vztahujiciho se k pfislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé
etapy je vzdy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdéleni musi byt
jiz detailné technicky pFipraveno v pribéhu projeké&nich praci.®

V ¢lanku 6.2 Dokumentace skuteCného provedeni stavby VTP/R se pridava
odstavec 6.2.5:

»6.2.5 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu

ocenéného Soupisu praci dle pozadavk( vyhlasky & 169/2016 Sb. [45]
a Smérnice SZDC ¢. 20 [75] v oteviené a uzaviené formé."
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Odstavec 7.1.1 VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

.7.1.1 Zhotovitel je plné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni ¢innosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/Skodlivy vliv na Zivotni
prostifedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatienimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni dinnosti a veskeré dcinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy
bé&hem provadéni Dila."

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

.7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim c¢asti Dila, Sekce nebo Dila,
jako podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soué&asti té&chto dokladl budou zejména evidence o druzich
a mnozstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadl, odpadd predanych k recyklaci na recyklaéni zavod,
evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich uskladnéni,
vyuziti nebo odstranéni, a to véetné& provozovatell zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby podle
zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096, Smérnice pro
nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (dale jen ,SZ
SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle
PFilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»~» kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené forme,"

V ramci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy&eny ddraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, kterd bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (véetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbach uskladnén material a zarizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuzivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Gcelem ovéreni skute¢ného vedeni inzenyrské
sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisd) - Zemémeéricka ¢innost
zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zaji$téni podkladd z archivu SZG
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad( pro majetkopravni vyporadani staveb na zakladé
zaméreni skutecného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdéji do 3 mésicl od jejich dokonéeni.

SZG poskytne geodetické mapové podklady do hranic dréhy, které ma v archivu SZG:
TU 0203 km 380,000 - km 414,000 (s platnosti k datu zaméreni 2019).
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4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1
4.6.2

§2G poskytne geodetickou dokumentaci skute¢ného prgvedenj stavby (Optimalizace trati
Cesky Tésin - Détmarovice), kterou ma v archivu SZG: TU 2501 km 325,500 - km
325,900 (s platnosti k datu zaméreni 2020).

Soudasti zakdzky je doplnéni a aktualizace geodetickych a mapovych podkladl
zhotovitelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d ur¢enych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt ziejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho
predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;
e E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvéd&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle Piilohy P9 smérnice SZ SMO11.
ES prohlaseni o ovéfeni subsystému:

4.6.2.1 V pripadé, Zze stavba ovliviuje jiz certifikovany systém ERTMS
(tj. ETCS a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit
bud’ vydani nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu
o ovéfeni subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmény
subsystému notifikovanou osobou jako dopliku stavajiciho ES
certifikatu o ovéreni subsystému.

4.6.2.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikat o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.6.2.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zdsadné méni néktera soucast subsystému nebo jeho
geografické ohraniCeni (napfiklad zacleni dalSiho tratového uUseku do
stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napriklad zména systémové verze SW).

4.6.2.4 Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pfitom Zhotovitel nebo Objednatel mize upfednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikdtu o ovéreni subsystému pied vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.
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4.6.2.5

4.6.2.6

Ve spornych pfipadech, kdy neni moZno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

Zhotovitel musi rovn&Z zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.

Soudasti PDPS je také zpracovani procesu Trackside Approval, tj. schvaleni tratové &asti
ERTMS Agenturou Evropské unie pro Zeleznice (dale jen ,ERA") dle smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské
unii, v platném znéni. Soucasti plnéni Zhotovitele je zpracovani polozek schvalovaciho
seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby
v Piiloze 8.1.1 t&chto ZTP, ziskani certifikatd, které musi byt predany s DSPS.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Sdélovaci zarizeni

Pozadavky na stozary pro anténni systém GSM-R

4.7.1.1

4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.4

4.7.1.5

Pfedmétem vybérového Fizeni je i dodavka, montaz a vystrojeni stozarl( pro
vystavbu sité GSM R. Jedna se o kompletni dodadvku a montaz stozarl vysky
20 az 35 metrl (podle pozadavkl ZDS2), véetné ocelovych konstrukci pro
neseni antén. Z ddvodu realizace na prostorové omezenych pozemcich
zadavatele (popripadé CD) v blizkosti naddraZi a na Zelezni¢nich tratich je tieba
respektovat pozadavek na minimalni zabor pozemku na zaloZeni stozaru,
pripadné na specidlni zakladani stozaru. Navrhované typy betonovych stozard
musi mit certifikat podle EN 12843:2004. Stozary je nutno po Upravé dodavat
v délkach i mimo standardni rozmérovou Fadu pfisludnych stozarovych dilQ,
s odstupriovanim po 1 m délky, dle poZzadavku zadavatele, a to predevsim
z dlvodu manipulace v omezenych a zastavénych prostordch Zeleznice.
Konstrukce stozard, véetné zakladl musi splfiovat poZadavky na ochranu proti
bludnym prouddm. PF vystavb& zakladu a stoZaru zajistit ochranu proti
blesku, pfipojeni, propojeni (zemnicim paskem) uzemnovacich siti a ochranné
uzemnéni anténnich svodd. Minimalni Zivotnost stozarl se predpoklada 50 let,
s pozadavkem minimalizace naklad{ na pravidelnou Udrzbu stozard po dobu
jejich zivotnosti. Pozadujeme uvést do nabidky popis rozsahu potfebnych praci
na udrzbé stozaru po dobu jeho Zivotnosti.

Celkova plocha antén je uvazovana dle ZDS2 vcetné tvarového soucinitele
(umisténi vSech antén se predpoklada v hornich 3 m véze stozaru). Pfi tomto
zatizeni a zakladnim tlaku vétru 0,7 kN/m2 nesmi presahnout natoceni ve
vrcholu véZe stozaru +1 stupef pti dynamickém zatizeni dle CSN 73 0035 tzv.
eurokodd, tj. CSN EN 1990, respektive CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-4.

Soucdsti véze stozaru musi byt vystupni zebrik vybaveny bezpecnostnim
zafizenim proti padu, véetné vstupniho prvku v paté stozaru a vystupniho
prvku v hlavé stozaru pro soucast bezpecnostniho postroje obsluhy stoZaru,
dale samostatny jistici prvek v hlavé stozaru, ktery bude umoznovat pohyb
obsluhy v hlavé stozaru po jejim obvodu, a dale uzamykatelny kryt pro
zamezeni vystupu na véze stozar nepovolanym osobam, vcetné
bezpecnostniho vystrazného oznaceni. Vzhledem k tomu, ze lokality GSM-R
v prostorach Zeleznice nejsou oploceny, musi celkova konstrukce stozaru
splfovat podminky zamezeni neopravnéného vystupu nepovolanych osob
k anténdm. Stozar musi odpovidat normé CSN 12843:2004.

Vedeni kabell bude zabezpe&eno vnéjsi kabelovou lavkou c-profilu ife 400
mm (pfipadné 600 mm) s tim, Ze bude provedena pfiprava pro druhou
kabelovou lavku.

V pfipadé potfeby miZe byt véZ stozar opatfena natérem, dennim leteckym
znacdenim dle zvlastnich predpisl, piipadné libovolnym odstinem, napt. dle
pozadavk{ Zivotniho prostfedi, vojska apod. Rovné? v pFipadé& potfeby mize

,Soubor staveb Uprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa"
PFiloha ¢&. 2 d)e - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP D+B)



4.7.2

4.7.1.6

4.7.1.7

4.7.1.8

4.7.1.9

byt stozar opatfen nocnim vystraznym svételnym znaceni v souladu
se zvlastnimi predpisy.

Zhotovitel musi souCasné s dodavkou stozaru podle potfeby realizovat
i infrastrukturu lokality, to jest prijezdové komunikace, stavebni elektrické
pripojky, terénni Upravy, demoli¢ni a stavebni prace spojené s Upravou
prostord k instalaci pFisluiného stozaru, vletné& zhotoveni a osazeni
kabelovych mostd a lavek v pfipadé instalace venkovni BTS v objektech
zadavatele nebo CD. Zhotovitel musi souc¢asné realizovat i ptipravu lokality,
vytyCeni veskerych inzenyrskych vedeni a pripadné provedeni prelozek
inzenyrskych vedeni apod.

Zhotovitel provede jako sou&ast Dila i demontaZ stavajicich anténnich stozarl
vcetné terénnich Uprav po demontazi. Soucasti dila je i pfevoz demontovanych
stozaru na misto, které urci spravce zafizeni.

Soucasti dodavky bude projektova dokumentace stozaru, vietné vybaveni,
statické vypolty provedené, pfipadné ovérené nezavislou organizaci,
geologicky prlzkum véetn& zavérecné zpravy, geodetické zamé&teni lokality
dle ZDS2 a vychozi revize zafizeni a vybaveni stozaru.

Zhotovitel musi navrhnout umisténi jednotlivych antén tak, aby GSM-R antény
byly vZdy nad anténami vefejnych operatord.

Pozadavky na technologicky objekt — ochrana BTS v terénu

4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

vrv

Venkovni technologicka skfin bude umisténa na predem pfipraveny ram se
zastre$enim. Neni pravidlem, ale v nékterych pripadech mize byt pouzito vice
technologickych skfini na jednom ramu (maximalné 2). Pro kaZzdou jednu
lokalitu je tfeba vzdy urcit presny pocet skfini a vhodnost umisténi ramu
u paty samotné véze pred =zahdjenim realizace. Ram s venkovni
technologickou skfini bude pfipraven v ramci staveb pasivni infrastruktury
vcetné souvisejicich verejnopravnich projednani pro umisténi staveb. Prostor
je oplocen podle mozZnosti a umisténi véze v okoli. Z pravidla se pouziva
draténé pletivo, ocelové sloupky v¢. zakladu, vstupni branka, dodavka
a montaz, nebo difevéné planky, ocelové sloupky v¢. zakladu, vstupni branka,
dodavka a montaz.

Outdoor ram pro technologii - Pro umisténi technologického kabinetu (1 ks
+ 1 ks rezerva) bude u paty véze umistén ocelovy outdoor ram s pristupovou
plosinou a striskou proti padani ledu. Ram se sklada z nosnych stojin a rdmu
s otvory pro ukotveni kabinetll, vée navrZeno z profilu U140. Pro pfistup
k technologickym skfinim bude ram vybaven pfistupovou ploSinkou z profilu
U100, ktera bude uloZzena na konzolach z L60x6. Plosinka bude vybavena
schodem a bude krytd pororostem S. 600 mm. ZastreSeni bude provedeno
trapézovym plechem. Pro uchyceni rozvadéle RT bude ram vybaven 2x
konzolou z jeklu 40x40x3, kterd je uchycena ke stojiné ramu. Outdoor ram
bude kotven, pomoci kotevnich ty¢i M12 na zakladové pasy z betonu C20/25
vyztuzenych kari sit. Rozméry past jsou navrzeny, $itka 500 mm, délka 1100
mm a vygka 1,0m. Horni hrana past bude 100 mm nad UT a z&kladova spéra
900 mm pod UT.

Outdoorova sk¥iin urcena k umisténi ve venkovnim prostfedi umoznuje
instalaci pasivni i aktivni RAN technologie do 19" rdmu. Konstrukéné bude
skiin feSena tak, aby umoznila vytvofit vnitfni prostifedi srovnatelné
s technologickymi prostory uvniti budov. Z toho ddvodu musi byt skiif
pfipravena pro osazeni ventilaéni jednotkou. Konstrukce skfiné
se predpoklddd z aluzinkového plechu. Izolace bude tvofena PIR deskou
vhodné tloustky. Ram pro 19" technologii musi byt umistén tak, aby byla
umoZnéna instalace kabeldZe a elektro rozvodd. Ve spodni &asti skiiné bude
navrzen pracovni prostor pro uloZeni sady akumuldtorl. Variantn& musi
umoznit vloZeni polic pro dodate&né uloZeni druhé sady akumulatord (souc¢asti
dodavky).
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4.7.2.4

SkFin musi byt osazena odnimatelnou stfechou s mirnym presahem pres
pldorysny rozmér sk¥ing, branici pronikani vody do sk¥iné. Dale skFf musi
byt pripravena pro transport jefabem. Na vnéjsich sténach soklu budou
zaslepené otvory pro pripadnou moznost manipulace s kabely. Skififn musi byt
pripravena na osazeni dvefi oteviratelnych doleva i doprava. Tyto dvefe budou
opatfeny dvou/Ctyrbodovym zavirdnim s klikou umozZiujici instalaci
jednostranné zdmkové pllviozky 31mm. Skif musi byt osazena ventildtorem
(az 800m3/h) a topenim (400W). Vykon ventilatoru musi byt plynule
regulovatelny Fidici jednotkou, ktera je soucasti skfiné. Taktéz musi byt mozné
vyuzit vzdalené spravy a jednotku ovladat vzdalené pres IP Pfipojeni.

4.7.3 Pozadavky na prokazani technickych parametri radiové sité

4.7.4

12/15

4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.3.3

4.7.3.4

4.7.4.1

Uchaze¢ musi méfenim pomoci méficiho vozu vybaveného odometrickym
systémem prokdzat spinéni Uroviiovych a kvalitativnich parametrd radiového
rozhrani systému GSM-R tak, aby:

e na $iré trati a v dopravnach na prljezdnych a predjizdnych kolejich
a prilehlych castech zahlavi a zhlavi stanice byla zajiSténa minimalni
vykonova uroven -95 dBm na izotropické anténé umisténé na stfeSe
mériciho vozu (nominalni vyska 4 m nad temenem kolejnice) v kazdém
100 m Useku trati alespori s pravdépodobnosti 95 % (méfeno pomoci
mé&ficich pFijimact kazdych 10 cm trati),

e na &iré trati a v dopravnach na prjezdnych a predjizdnych kolejich
a prilehlych castech zahlavi a zhlavi stanice byla zajiSténa hodnota
parametru Rx Quality mensi nez 4 pro alespon 90 % délky celé trati
a soucasné nesmi dojit k rozpadu sestaveného spojeni béhem méfici jizdy
(méreno v obou smérech pomoci méficiho mobilniho telefonu v dedicated
rezimu),

e na $iré trati bylo provedeno i méFeni KPI QoS parametrd pro systém ETCS
a prokdzdno splnéni pozadavkl dle Subsetu-093 a specifikace
ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Toto méfeni musi probihat v dobg,
kdy jsou vSechny systémy na BTS funkcni a vysilaji (jedna se predevsim
o infrastrukturu vefejného operatora).

Dale je tfeba prokazat splnéni nasledujicich kritérii:

v dopravnach na ostatnich dopravnich, popf. jinych kolejich uréenych pro
jednoduchy posun (tedy posun s vyuzitim duplexniho radiového spojeni
bod-bod a zpravidla bez posunové Cety) a dale na zahlavi (az do vzdalenosti
cca 100 m pied vjezdovym navéstidlem) a zhlavi stanice z ostatnich smérQ
(na kterych se nepredpoklada vybaveni systémem ETCS) je zajisténa
minimalni vykonova aroven -98 dBm,

pro oblast posunu (pfi simplexnim radiovém spojeni s pouZzitim posunovych
skupin  skupinového volani) je zajiSténa minimalni vykonova
uroven -102 dBm s pravdépodobnosti 99 % dle EIRENE SRS.

Splnéni téchto dvou posledné uvedenych kritérii neni nutné ovérovat mérenim
pomoci mériciho vozu, Ize pouzit pocitacovou predikci, pouze ve spornych,
pripadné hranic¢nich pripadech je nutné provést méreni (Ize provadét ruc¢nim
méricim pristrojem v misté).

V rédmci testovaciho provozu musi probéhnout kontrolni méreni na Siré trati
s potvrzenim subset093, i pro ETCS pires GPRS. Jakakoliv zména na radiovém
rozhrani musi projit pfemérenim (instalace jiné antény, novy pouzity
kmitocet atd.).

Ostatni pozadavky a specifikace

Zhotovitel musi ve své nabidce popsat nabizené feSeni (detailni technické
reSeni), technické a funkéni vlastnosti vSech komponent a jejich softwarové
a hardwarové verze.
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4.7.5

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

Kabelova sit

4.7.5.1
4.7.5.2

Upravy budou provedeny dle ZDS2.

Pokud budou probihat Upravy na optické siti, tak je potfeba nasledné provést
méreni parametrl optickych vlaken.

Silnoprouda technologie

El. pfipojky budou provéieny nebo posileny, tak aby splfiovaly min. pozadavky operator(
a to pro: CETIN/T-Mobile 2kW, Vodafone 1,8kW.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady béhem zhotoveni stavby

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materialQ, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v ramci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadt
¢. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Vytézena zemina se recykluje,
ale nespada do procesu vypoctu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho
odpadu. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro
dany odpad vétsinou navrzen zpUsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel
bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem (s katalogovymi ¢isly odpadi:
17 01 01 Beton; 1701 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk{ neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drfevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢&islem 17 03 01;
17 04 Kovy (vietné jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svr$ku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalSimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho ptipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalsimu zpracovani
na nejblizsi k tomu urcena recyklacni mista/centra. Rozhodnuti o zfizeni mistni
recykl. zakl. nebo o odvozu na recykl. mista/centra bude vZdy provedeno na
zakladé ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Prehled
recyklaénich center v rdmci Ceské republiky je uveden napf. na webovych
strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-
centra. Zhotovitel oceni polozky odpadd v jednotlivych SO/PS s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra. Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel
povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen
likvidovanych odpadid, ale i odpadl predanych k recyklaci, poptipadé
k pripravé pro opétovné pouZziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym ndvodem odboru odpadi
MZP pfi fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi
(srpen 2018) a na zakladé Demoli¢niho planu z Dokumentace. Pri demolici se
budou postupné odstrafiovat pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti
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a nakladat s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné
a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajisténa potfebna
kvalita vytfidéného materidlu urceného k recyklaci nebo opétovnému pouziti.
Zhotovitel pred ukoncenim dila predd Objednateli a garantovi za ZP
Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim, se zplsobem nakladani
vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné
objekty.

4.9.1.4  Zhotovitel predlozi Objednateli a garantovi za ZP Objednatele navrh Planu
vzorkovani tézeného Zelezni¢niho svrSku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukcénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
garanta za ZP Objednatele a Spravce trati.

4.9.1.5 Zhotovitel na zdkladé zavérl ze vzorkovani preda garantovi za ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V ramci zpracovani casti ,organizace vystavby" Projektové dokumentace budou
upresnény pozadavky na vyluky a tyto budou projednany s dotéenymi subjekty, zejména
s Objednatelem, mistné ptisludnymi OR, GR SZ - odborem planovéni a koordinace vyluk
a vSemi dotéenymi dopravci.

Stavby nezasahuje do stavajiciho kolejového feSeni. Zhotoveni staveb nevyzaduje
dlouhodobé vyluky v dopravé. Ke kratkodobym jednokolejnym vylukdm mdze dojit pfi
realizaci provoznich soubort nékterych BTS v souvislosti s dopravou materidlu a zatizeni
na jinak nepfristupna mista staveb.

Zhotovitel staveb musi pozadavky na pfipadné vyluky zelezni¢niho provozu projednat se
zastupci Objednatele, OR Ostrava, OR Plzeri, GR SZ - odborem planovéni a koordinace
vyluk a vSemi dotcenymi dopravci. Pozadavky bude Zhotovitel predkladat elektronicky
v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené Casové horizonty vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

SPECIFICKE POZADAVKY

Specifické pozadavky na projekt a realizaci dila

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila v ramci projektové
dokumentace:

e Kratkodobé vyluky spojené s tvorbou Projektové dokumentace (predevsSim na reseni
potfebnych prizkumu) pldnovat v minimalnim rozsahu v prfiméfeném mnozstvi a s
ohledem na omezeni zelezni¢niho provozu. Vyluky je nutné narokovat dle pravidel
pro pldnovani vylukové &innosti na tratich provozovanych SZ v roénim planu vyluk a
v souladu s predpisem SZDC D7/2

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisim
na svych webovych strankach:
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8.
8.1.1
8.1.2

8.1.3

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Seznam polozek schvalovaciho souboru Trackside Approval

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

Dohoda o postupu majetkového vyporadani mezi SZ a CD pro potfeby investi¢ni vystavby
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