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Dodate€né informace — Dodatek ¢. 12

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zékon") a
s odvolani na znéni &lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 45:
SO 00-00-01

6| VSEOB_10 | Posouzeni bezpe&nosti, analyza a hodnoceni rizik zmény dle NK (EU) £.352/2009 KOMPLET 1,000

Bude ,Zprava o nezavislém posouzeni bezpeénosti“, jejiz soutasti je veskera pottebna dokladova evidence,
vyhotovena v souvislosti s uplatiiovanim procesu fizenf rizik dle Spoleéné bezpeénostni metody pfedioZena
zadavatelem nebo maji byt naklady na jeji pofizeni sou&asti ceny polozky &.6.

Odpovéd' na dotaz ¢. 45:

Néklady spojené se zpracovénim Posouzeni bezpecnosti, analyzy a hodnoceni rizik dle NK (EU) ¢.352/2009
o piijeti spolecné bezpecnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik, jak je uvedeno v &. 6 odst. 3
pism. a) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, jsou soucésti ceny kompletu v polozce 6. 6.

Dotaz ¢. 46:

SO 51-14-01 vykres E.1.2.2_S0511401_nastupist&€001.5_proviz_nastup.000
Vykres je pouze v uzaviené verzi — chybi oteviena verze v PDF.

Dotaz: MiZe zadavatel vykres poskytnout?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 46:
Vykres v poZadovaném formatu PDF je soucasti PDF souboru Technické zprévy (je pfipojen na jeho konci)
oznaceneho E.1.2.2_SO_51_14_01_nastupiste_001_tech_zprava.pdf.

Dotaz €. 47:

SO 51-14-01 pol.33 £.924420 — Nastupisté mimodroviiova typu L

Z PD vyplyva, Ze projektant pouzil vyrobky — prefabrikaty typu L120 a L80, které ale Zadny z vyrobci
standardné nevyrabi a nejsou tedy schvalené SZDC.

Dotaz: Vzhledem k tomu, Ze schvalovaci proces vyrobkl je dle nasich zkuenosti gasové narocny a
pravdépodobné by zpisobil zhotovitelem nezavinéné prodlouZeni stavby, mizeme to chapat tak, Zze kdyz
mé vyrobce od SZDC schvalen vyrobek obdobny (napf. L130), bude schvaleni vyrobku platit i pro rozmérove
upravené prefabrikaty vyrobené na zakazku pro tuto konkrétni stavbu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 47:
Osvedceni SZDC pro nastupistni bloky standardni vysky plati pfiméiené i pro snizené verze prefabrikéty,
které jsou na zékladé tohoto Osvéddeni v siti SZDC rovnéZ pouzivany.
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Dotaz ¢. 48:
Poplatky za skiadkovné

Veseli-Sobéslav — Dodatek ¢. 1

Dotaz €. 1:

V Zadavaci dokumentaci, ¢ast "Komentaf k soupisu praci s vykazem vymér” se v &, 6 uvadi:

"Néklady souvisejicl s likvidacl odpadil véetné sprévnich poplatk(: je nutné je zahmout do poloZek, které
tento odpad plodi.” Zadané soupisy praci v8ak v jednotlivych objektech obsahuji samostatné oddily
"Poplatky za skladky” s vy&islenymi polozkami odpadii. Jak se mame k t&mto poloZkam zachovat? Mame
skladkovné ocenit do oddilu "Poplatky za skladky" nebo oddil nechat nevypinény a skladkovné zahrmout do
poloZek, které odpad plodi, jak fika véta v Komentafi k soupisu praci?

Odpovéd na dotaz €. 1:
Naklady souvisejici s likvidacl odpad (tzv. skladkovné) zahrnou uchazeti do oddilu ,Poplatky za skiadky”.

Pokud nejsou néklady souvisejici s likvidaci odpadl v&etng spravnich poplatki vykézany zviast, zahrne je
uchazet do poloZek, které tento odpad plodi, tak jak se uvadi v ¢&l. 6 v &asti ,KomentaF k soupisu praci
s vykazem vymeér”,

ZST Strakonice — Dodatek &. 3
Dotaz ¢. 6:

V Zadavaci dokumentaci, &ast "Komentar k soupisu praci — verze konedna" se v &l, 6 uvadi :

*Néklady souvisejicl s likvidaci odpadi viéetné spravnich poplatkil je nutné je zahmout do poloZek, které
tento odpad plodi.” Zadané soupisy pracl v8ak majl ve vétsiné objektl samostatné oddlly "Poplatky za
odpady” s vy¢islenymi polozkami odpadu.

Jak se mame k témto polozkam zachovat? Mame sklddkovné ocenit do oddilu "Poplatky za odpady”
nebo oddil nechat nevypinény a skiadkovné zahrnout do poloZek, které odpad plodi, jak Fikd véta v
Komentaii k soupisu praci?

Odpovéd’ na dotfaz €. 6:

Pro uchazele je smérodatné, co je poZadovano v Komentafi k soupisu praci, tedy: "Naklady souvisejicl s
likvidacl odpadl vEetn& spravnich poplatkl je nutné zahrnout do poloZek, které tento odpad plodi.”

Sevétin Horusice — Dodatek €. 9

Dotaz €. 37: .

Dle zadavaci dokumentace naklady souvisejici s likvidaci odpadd v&etné spravnich poplatkii je nutné
zahmout do polozek, které tento odpad tvoii. Pfitom v nékterych objektech jsou obsazeny samostatné oddlly
«Poplatky za skladky" a v nékterych nikoliv. Provede zadavatel z divod(i kompatibility dopln&ni i t&chto
objektl o samostatné oddily zahrnujici ,Poplatky za skladky*?

Zéadame o upfesnénl, piip. doplnéni soupisu praci ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz €. 37:

Pro v8echny soupisy praci plati zasada, Ze néklady souvisejici s likvidaci odpadi véetné sprévnich poplatki
Je nutné zahmout do poloZek, které tenfo odpad tvory.

Aniz bychom chtéli zasahovat do chodu statni spravy, zadame zadavatele o zvazeni, zda by si tak zasadni
véc jako likvidace odpadl ze stavby nezaslouzila v ramci SZDC néjaké metodické sjednoceni. Stavajici
praxe, kdy na kazde stavbé na stejnou otazku dostavame riizné odpovédi, zna¢né komplikuje jak ocefiovani
staveb, tak i jejich nasledné provadéni.

Dotaz: Plati odpovéd &.1 z dodatku ¢.1?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 48:
Odpovéd na dotaz €. 1 z dodatku ¢. 1 plati. Soucasné tim nenf porusena zésada, Ze naklady souvisejici
s likvidaci odpadt véetné spréavnich poplatki je nutné zahrnout do polozek, které tento odpad plodf.

Dotaz €. 49:
Oddil E.1.8 Pozemni komunikace

V rekapitulaci ,cena stavby" jsou SO 50-30-04.10 a SO 50-30-04.11, ke kterym je v &asti PD jen jedna
slozka SO 50-30-04.
Dotaz: Je to v poradku?

VPD ve vykresové <&asti je dokumentace k E.1.8.06_SO_51_30_02_prel_silnice_Ill_13521, ale
v rekapitulaci ,cena stavby" SO 51-30-02 neni.
Dotaz: Chapeme to spravng, Ze byl tento SO z realizace vypustén?

Odpoveéd’ na dotaz é. 49:

Ano, objekty SO 50-30-04.10 a SO 50-30-04.11 jsou vedeny zvilést z divodu budouciho majetkového
oddéleni, technicky jde o jeden navrh.

Objekt SO 51-30-02 je soucésti budouci 2. etapy dseku Veseli n. L. — Doubi u Téabora, v této &asti
dokumentace nemél byt. Omlouvéme se za nedopatfent.

Dotaz €. 50:

SO 51-50-01.1 — pol.13 ¢.347124 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU ZELEZOBETON DO C25/30 (B30),
Chybny soucet soklovych panell ¢ast B: 96,64m2

Spravny soucet soklovych panell éast B:176,297m2

Chybna celkova vyméra : 2 397,280m2

Spravna celkova vymeéra: 2 476,978m2

Dotaz: Opravi zadavatel vykaz vymeér?

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 50: .
Byly prekontrolovény vyméry. Doslo k dpravé vyméry u polozky 347124 - STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU

ZELEZOBETON DO C25/30 (B30). Sprévné vyméra je 2476,977m2. Ostatni poloZky beze zmény. Pro
objekt byl opraven soupis praci SO_51-50-01 1_dot_31.xIs.

Dotaz €. 51:
S0 51-50-01.1 - pol.12 &.33712 SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH

Chybny zapis pro vypocet: A: (479,9+208,5)*0,1 B: (139,1+24,4)*0,1
Spravny zapis pro vypoget: A: (453,20+208,5)*0,1 B: (139,1+24,4)*0,1

Viz tabulka ,Specifikace dil(":

ZB sloupek
Ozn. Pocet |délka |délka celk.

SH 3,35 10 3,350 (33,500
SH 3,45 41 3,450 |141,450

SH 3,55 2 3,650 |7,100
SH 3,65 7 3,650 | 25,550
SH 3,75 3 3,750 |11,250

SH 3,85 12 3,850 (46,200
SH 4,15 43 4,150 (178,450
SH 4,85 2 4,850 |9,700
CELKEM: 120 453,200
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Odpovéd' na dotaz ¢. 51:

Vypocet v soupisu praci je spravné (479,9+208,5)*0,1 B: (139,1+24,4)*0,1

Ve specifikaci neni zobrazen radek s jednim sloupkem:

SH 4,45 6ks 26,700m

Spravna verze specifikace dili je obsaZena v nésledujici pfiloze: E.1.10.2_51-50-01.1_012 Specifikace

dilu. pdf.

Dotaz €. 52: )
SO 50-14-01 zast. Ripec-Drachov-nastupisté

Zadavatel uvadi ve vykazu vymér u vykopt

Pfi snesenl stavajiciho nastupisté se vykope 1285 m3 pol.3, plus vykop patek pro zabradli 6,64 m3 pol.7
celkem tedy 1291,64m3 (dle vykresu hmotnice 1285 m3).

Do hutnéného nasypu ma podle VV pfijit 2220 m3 pol.10 (dle vykresu hmotnice 2315 m3)

Dle naSich zkuSenosti jde u zeminy vykopanych ze starého nastupisté vétSinou o nevhodnou zeminu
neznamych vlastnosti, jejiz pouZitelnost se do hutnénych nasypl pod nové nastupisté, bez dodateéné
Upravy, nada predpokladat, coz odpovida udaji v hmotnici, kde je zemina oznaéena jako nevhodna.
Presto neni, soudé dle celkové odvozni vzdalenosti 2km tato zemina uvazovana jako odpad na skladku a je
deponovana pro budouci vyuZziti. Na vyrovnani rozdilu 928,36m3 (dle vykresu hmotnice 1030 m3), ma byt
pouZita vhodné zemina z jinych SO dovezena z deponie.

Mozny postup pro pfipad, Ze by zemina nebyla vhodna:
a) Celou poloZku €. 10 uvazovat z vhodnych material( z pfebytku jinych SO a pol.3 + pol.7 odvézt na
skladku — zménit poloZzky pfiplatek za ZKD km......

nebo
b) Polozku €.10 rozdélit na dveé, pficemz 928,36m3 by bylo uloZeni se zhutnénim vhodné zeminy

zjinygch SO a 1291,64m3 uloZeni nevhodné zeminy s ,,néjakou* Upravou, protoZe stavajici popis
,uloZeni do nasypu vrstevnatych (sendvic)' znamena pouze to, Ze se maji vrstvy riznych materiald
stfidat, ale neznamena, ze by se méla vyziskana zemina néjak upravovat.

Dotaz: Upravi zadavatel vykaz vymér nebo potvrdi, Ze se jedna o material vhodny do nasypl?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 52:

V pripadé, Ze se zemina bude jevit jako nevhodna pro nésyp télesa néstupisté, doporucujeme vyuZit
vhodného materialu z prebytki jinych SO, napf. sousedni SO 50-11-01. Vyziskany materigl je oviem
CasteCné mozZné vyuZit pro zasyp prostoru vznikajiciho za nastupistém u koleje ¢.2, kde néasyp netvorif
podkladni vrstvy pro nastupisté.

Dotaz €. 53:
S0 50-11-01 pol.68 KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VAPENOCEMENTOVA ZRiZ. NA

MISTE 1806 m3
Ve vykazu kubatur je u této &innosti uvedeny objem 1086 m3.
Dotaz: Neni to pfeklep?

Odpovéd' na dotaz €. 53:
Ve vykazu je preklep, spravna hodnota polozky ¢. 68 je skute¢né 1086 m3 (jak je uvedeno ve vypoctu).

Vykaz na SO 50-11-01 byl takto opraven.

Dotaz ¢. 54:
SO51-11-011 pol4d48 &21263 - TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM a

pol.49 ¢.21264 - TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
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Technicka specifikace téchto polozky zni:

Polozka platl pro kompletni konstrukce ftrativodii a zahrnuje zejména:- vykop, vyplr, zésyp trativodu
véetné dopravy, uloZeni prebyteéného materialu,

Dodavky vhodneho materialu pro vyplii a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- ziizeni podkladu a loZe trativodu z
vhodného materialu- dodévka a uloZeni trativodu- obsyp trativodu vhodnym materidlem, pfipadné vioZeni
separacni nebo drenazni vioZky- ukonCeni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotede, pripadné
vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) Popisy praci zahrnuji veskery materiél, vyrobky a polotovary,
vCetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ presuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné
s ulozenim Viz : - Pfedpis S4 Zeleznicni spodek- Vizorové listy Zelezniéniho spodku 72, 73, 24.- Technické
kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 3, 4.

Zaroven jsou ale v rozpoctu tohoto SO polozky:

21152 - SANACNI A DRENAZNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO- Vyplii trativodu $térkodrti frakce 8/32
"(viz. kub. list 19)"

21197 - OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE- Geotextilie filtraéni pro opla&téni trativodnich a
vsakovacich ryh "(viz. kub. list 7)" (6710m2)

132721 - HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) $iR DO 2M PAZ | NEP TR 1-4 PLAC DO 1KM
- vykopy ryh pro trativody+ vykopy pro Sachty+svody+chrénicky: 1500 (viz.kub.list2) +11*4(3.sv)
+41*1+198 Sachty+svody)+365(chranicky)": Vykop

Obecné povazujeme metodiku agregace vykopl, zasypl, oplasténi a potrubi do jedné polozky trativody
komplet za metodicky naprosto scestnou, nebot' mezi polozkami neexistuje pfima iméra — hloubky i rozméry
trativodu se lisi nejen objekt od objektu, ale i profil od profilu, ¢imz pii absenci vy&isleni mnozstvi jednotlivych
potieb (vykopl, zasypl, oplasténi, paZeni apod.) od projektanta, nelze vyméry z PDF vykrest Zadnym
zpUsobem presné spoCitat a rozpustit do MB, zatimco rozloZeni na jednotlivé piesné spogitané komponenty
by umoznilo daleko presnéjsi ocenéni. Nicméné to nékdo kdysi takhle vymyslel zfejmé pro komunikace, kde
nebyvaji rozdily v hloubkach a Sitkéch trativodl tak veliké a do Zelezni&nich trati se tato ne zrovna vhodna
metodika prejala. Ve vySe uvedenych polozkach je $patné minimalné specifikace, nebot’ vytvaFi dojem
duplicity. Vzhledem k tomu, Ze vyméry v kubaturnim listu jsou odeéteny z oteviené verze Autocad ve
formatu DWG, ktery nema uchaze¢ k dispozici, nema uchaze¢ moznost zjistit, zda jde opravdu o
duplicitu nebo jen §patny popis.

Stejny problém je i v SO 51 11 01.

Dotaz: Zadame o zadavatele, aby provéfil, zda do$lo opravdu k rozdéleni trativodti na jednotlivé
komponenty, nebo je Spatné (duplicitné) pouze specifikace.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 54:

Jsme si védomi obtizného pouZitl celé agregace polozky drenaZi pro ucely Zeleznicni stavby. Proto jsou pro
trativody mimo samotnou poloZku trativodu 21263, 21264 vykazény zviast vykopy, zésypy, podsypy, vyplri
Stérkem, obalenl textilil, Sachty, vydstni objekty. Ve vypoctech jsou veskeré poloZky, které souviseji
s trativody popséany. Ostatni préce na trativodech je nutné zahmout do poloZky trativodd.

Dotaz €. 55:
SO 51 -11-01 pol.14 &£.123219 - ODKOP PRO ZEMNI TELESO A STAVBY ZELEZNIC.SPODKU TR 3

PRIPL ZA DALSI 1KM 1 093 973M3

Vypocet projektanta:
prebytek 16km: 89 956-(14 835+211+15))*15, na mezideponii: (14 835+211+15)*4

Uz v prvnim Cisle vypoctu 89 956 je podle nadeho nazoru chyba. Polozkal4 by méla vychazet z odkopu
polozky 13, kde je vyméra 83 735m3. Kde se vzalo ¢&islo 89 956, se nam zjistit nepodafilo.

Druha ¢ast vypoltu je (14 835+211+15) dle naseho nazoru také 3patné nebo si minimaing zaslouZi
vysvétleni. Do tohoto SO se vraci do zasyp( a nasypl v pol.26 14 390m3 a pol.32 342m3 celkem tedy 14
732m3, coZ pfesné odpovida pol.19 vykopavky v zemniku. Z ¢eho vychazi &isla v zavorce, se nam zjistit
nepodafilo.

Dotaz: Jsou &isla pouZita ve vypoétu spravné?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 55:

Ve vypoctu zdstaly staré udaje, vymeéry jsou ale spravné. Spravny vypocet polozky &. 14:

" pfebytek 16km. (83735(p0l.13)-14732(pol.19))*15, na mezideponii 5km: (14732(pol.19))*4 "
Viykaz na SO 50-11-01 byl takto opraven.

Dotaz €. 56:

SO 50-21-06
692 | 389127 MOSTNI RAMOVE KONSTR | m3 44,730 hmotnost vyztuze celkem dle PD: 95876 kg
Z DILCU ZELEZOBET DO téleso propustku-typicky
C50/60 (B60) dil;(0,767*12,5)+(0,3489*12,5)*2+(0,362*2,7*12,5)

téleso propustku-krajni
dil;(0,23*5)+(0,3489*5)*2+(0,362*2,7*5)
téleso propustku-kfidla;(0,106*3)+(0,2383*3)*2+(0,362*2,7*3)

Uvedeny vypoCet neodpovidd délce prefabrikatli  uvedenych v projektové  dokumentaci
(pfiloha 009).

Zadame zadavatele o kontrolu a zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz &. 56:

Spravna kubatura betonu C50/60 je: 33,8(5xP1) + 16,9(4xP2) + 5(2xP3) + 3,3 (2xP4) = 59,0 m3. Pro objekt

byl upraven soupis praci (pifloha SO_50_21_06_dot_56.xIs). Hmotnost vyztuZe plati podle pivodniho
vypoctu.

Dotaz €. 57:

V Dodategnych informacich — Dodatku ¢.09 je v odpovédi na Dotaz ¢.24 uvedena |hita pro realizaci
stavebnich praci 01/2014-06/2015. Zaroven z pfilohy tohoto dodatku — Navrhu roéniho planu vyluk staveb
vyplyva:

a) vyluka pro zfizeni provizorniho nastupisté 4N, ktera podmifiuje zahdjeni hlavnich praci v Zst.Sobéslav,

v terminu 01.-04.07.2014
b) vyluka pro vioZzeni MP pro mosty km 56,467 a km 60,879 2N, kterd podmifuje prace na téchto mostech

pod stavajici koleji, v terminu 05.-06.11.2014
c) Navrh neobsahuje dalsi vyluky, zejména pak 21N vyluku pro pfevedeni provozu ze stavajici tratové

koleje na novou tratovou kolej €.1 (stavebni postupy 1.3, 2.3)

Pokud by mél byt harmonogram stavby konstruovan dle vySe popsanych vyluk, tak by sezona 2014 byla
zbytetné malo vyuzita a naopak obdobi 03-06/2015 by bylo ¢asové velmi napjaté az nerealizovatelné. Navic
by vzimni pfestavce 2014/2015 byly v Zst.Sobéslav v provozu jen koleje ¢.1 a 3. Navrhujeme proto
posunout vyluky o cca 3-4mésice dopfedu. Na jaro 2014 zafadit zfizeni provizorniho nastupiété a vioZeni
MP. Na cca 09(10)/2014 pfevedeni provozu ze staré tratové koleje na novou. Na zbytek roku 2014 a sezonu
2015 pak prace na liché skupiné v Zst.Sobéslav a tratové koleji ¢.2. Anebo naopak posunout zahajeni i
dokonceni stavby dozadu cca o 3-4mésice (napf.05/2014-10/2015).

Provede zadavatel v této véci n&jakou zménu, nebo trva na podminkach dle Dodatku &.97

Odpovéd’ na dotaz €. 57:

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci 01/2014 a Ihiita 18 mésict pro jejich dokondeni ziistava
v platnosti tak, jak je uvedeno v Oznameni o zakézce v ¢asti "VI.3 Dalsl informace”. Uchazed bude
akceptovat navrh rocniho planu vyluk na rok 2014, ktery byl zaslan v ramci Dodatku &. 9. Pripadné éasové
posuny vyluk oproti navrhu roéniho planu budou feseny béhem roku 2014 dle aktudini situace.

Dotaz €. 58:

SO 50-84-01

02851R1 Diagnostika  stavajicich komunikaci,  vcetné | kpl | 2,000 zahrnuje veskeré naklady spojené s
vyhotoveni protokolll, mostnich prohlidek apod. - pfed objednatelem pozadovanymi pracemi
a po provedeni stavby

Zadame o sdélenl, co je pfedmétem této polozky.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 58:
Stavebni objekty SO 50-84-01 Veseli n.L.—Sobéslav, zabezpeceni vefejnych zajmi a SO 51-84-01.1 Zst.
Sobéslav, zabezpeeni vefejnych zajmi, |. etapa fe$i zabezpeteni realizace stavby v oblastech mimo jeji
rozClenéni do provoznich souborli a stavebnich objektl. Jejich naplii popisuje pfislusna pasaZ souhrnné
technické zpravy (&ast dokumentace B.1).
Prevazna ¢ast napiné téchto objektil je navazana na projekt Zasady organizace vystavby (&4st dokumentace F.)
Tato cast, v souladu se smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006, navrhuje zejména:

- optimalni organizaci stavby z hlediska poZadavk(i zadavatele a jeho omezujicich podminek,

minimalizaci negativnich vliv provadéni stavby na Zivotni prostiedi,
- vazby jednotlivych provoznich souborii a stavebnich objektll na ostatni &asti stavby, pfistupy na
staveni$té a nabizi v Uvahu pfichazejicl plochy pro zafizeni stavenisté.

Zasady organizace vystavby prokazuji realizovatelnost navrzeného rozsahu stavby. PrestoZe projektant
v maximalni mife preferuje Zelezni¢ni dopravu pro navoz materidlli i stavenidtni dopravu, vznika potfeba
vyuzivani pozemnich komunikaci a jejich zatiZzeni stavenistni dopravou. V dokumentaci jsou proto doloZeny
souhlasy viastnikd, resp. spravel dotéenych pfilehlych komunikaci. Tyto souhiasy obsahuji fadu podminek a také
k jejich zabezpec€eni slouzi naplfi vyse uvedenych objekt.
Vzhledem k ¢asovemu odstupu mezi zpracovanim projektu (2011) a zahajenim stavby a skuteénosti, ze Uzemi je
oviivnéno rozsahlou stavbou dalnice D3, obsahuji souhlasy také ¢asové podminky (budou-li v provozu D3, resp.
jeji doprovodne cesty, resp. budou opraveny pfistupové cesty pro stavbu D3 apod.). Dokumentace tedy
nedeterminuje konkrétni specifikaci opravovanych usekd silnic, které se mohou v &ase ménit, ale obsahuje
odborny odhad moznych Cinnosti souvisejicich s Upravami komunikaci a zpevnénych ploch apod. Véetna
zpracovani diagnostik, pasportizaci, dokumentaci, technologickych postupl, upfesnéni dokumentaci dopravné-
inzenyrskych opateni, zajisténi dopravné-inzenyrskych rozhodnuti apod., ktera vyplyvaji z vyjadreni a budou dale
upfesnéna na pfi jednanich zhotovitele stavby s majiteli a spravci komunikaci a cest pfed zahgjeni stavby
(vyjadreni obsahuji poZzadavek na tato jednani).
Tato vyjadfeni jsou soucasti dokladove ¢asti (¢ast dokumentace H), néktera vyjadreni jsou pfimo pfilohou Zasad
organizace vystavby. (€ast dokumentace F)

Z rozhodujicich vyjadfeni upozorfiujeme mimo jiné na:

- vyjadieni Krajskeho Gfadu JihoCeského kraje KUJCK 40507/2011/ODSH/Te zde dne; 13. 2. 2013,
obsahujicl napf. poZadavky na zesileni krytu vozovek, diagnostiku silnic a mostti odborné zpusobilou
laboratofi, zpracovani navrhii technologického postupu zesileni krytu vozovky, pfed zahajenim stavby, i po
skonéeni stavby

- vyjadieni Mésta Sobéslav &j. MS/28797/2011/Bl ze dne 14.12.2011
obsahujici napf. pozadavek na zesileni krytu ul. Vrchlického jesté pfed zahajenim stavby, pasportizace
komunikaci, opravy dalsich mistnich komunikaci (Na Okraji, Riegerova, Rasinova, Kvétnova, Zizkova) po
skonc&eni stavby.
vyjadfeni silniéniho spravniho Gfadu, M&U Sobéslav, odbor vystavby a silniéniho hospodarstvi
Vyst.08992/2013/Kub z 20.5.2013, navazujici na vyjadreni: Vyst.28427/2011 Kub ze dne 14.12.2011.
obsahujici napf. poZadavek: Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby aktualizaci navrzenych piepravnich tras...

vyjadfeni obci Sedlecko u Sobéslavé, Klenovice atd.

Predmeétem polozky jsou tedy €innosti pfedepsané vlastniky nebo spravci pozemnich komunikaci, obsazené
v jejich vyjadienich.

Dotaz €. 59:

SO 51-84-01.1

02851R2 Diagnostika  stavajicich komunikaci,  v¢etné | kpl 2,000 zahrnuje veskeré naklady spojené s
vyhotoveni protokolll, mostnich prohlidek apod. - pfed objednatelem poZadovanymi pracemi
a po provedeni stavby

Zadame o sdéleni, co je pfedmétem této polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 59:
Dtto jako u odpovédi na dotaz é. 58.
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Dotaz &. 60:

S0 50-84-01, SO 51-84-01.1

K uvedenym stavebnim objektlim neni pfiloZzena projektova dokumentace.
Zadame zadavatele o zaslani projektové dokumentace.

Odpovéd' na dotaz ¢. 60:

Ke stavebnim objektim SO 50-84-01, SO 51-84-01.1 je doloZen krétky popis v souhrnné technické zpravé. Vice
informaci k objektim je obsaZeno v odpovédi na dotaz ¢. 58, viastni dokumentaci a dal$i Ginnosti (diagnostika,
pasportizace, technologické postupy, upfesnéni DIO apod.) zajisti v souladu se stanovisky dotéenych viastniki a
spravell komunikaci uchazed.

Prilohy:

S0 _51-50-01 1_dot_31.xls
E.1.10.2_51-50-01.1_012_Specifikace dilu.pdf
SO _50-11-01_dot_53 55.xls

SO _50-21-06_dot _56.xls

V Praze dne 23 -09- 2013

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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