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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava výhybek v ŽST Ústí n/L západ – obvod opravny trakčního 

vedení  

Rozhodující výkony: Výměna štěrkového lože, výměna pražců, oprava směrového a 

výškového uspořádání, demontáž a montáž výhybek, úprava 

stezek. 

Místo stavby:  Trať: 130 Ústí nad Labem – Chomutov 

 Staniční úsek: žst. Ústí nad Labem západ 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad 

Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ, v posunovacím obvodu u OTV 

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod.  

Provozní zatížení:  3. řád 

Traťová třída zatížení: D4 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Trať 130 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních vlaků. 

Staniční koleje jsou na železničním svršku s kolejnicemi tv. R65, S49 na dřevěných a 

betonových pražcích. 

 

A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

 

     výhybka č. 187  

- výměna příčných pražců v přípoji za KV: 10 ks dřev. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji na ZV: 8 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 

 

výhybka č. 186, JS49 1:7,5 -190L 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 17 ks výh. pr. 

- pr. č. 6, 7, 9, 10, 11-17, 20-25 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV: 10 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1x Sa vůz 
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výhybka č. 182, JS49 1:9 -300P 

-  výměna výhybkových pražců – jednotlivě 34 ks výh. pr. 

- pr. č. 1-14, 17-21, 24-30, 33-40 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1x Sa vůz 

výhybka č. 183, JS49  1:7,5- 190P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 18 ks výh. pr. 

- pr. č. 17, 19, 22, 23, 25-35, 42-44 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 10 ks dřev. pr. a 18 ks bet. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 7 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1x Sa vůz 

výhybka č. 177, OBLJ S49 1:9 -300P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 35 ks výh. pr. 

- pr. č. 1, 4, 5, 9-16, 18-20, 25, 29, 31, 34-47, 54-57 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV k v. č. 182 v počtu 44 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1x Sa vůz 

výhybka č. 180, JS49 1:9 -300P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě    33 ks výh. pr. 

- pr. č. 4-11, 15-21, 25-30, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45-49 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1x Sa vůz 

výhybka č. 169, JS49 1:9 -190 P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 37 ks výh. pr. 

- pr. č. 3, 4, 6-11, 13-21, 24-31, 33-43, 46 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 8 ks dřev. pr. +17ks bet. pr. 

                                                                15 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1x Sa vůz 

výhybka č. 165, JS49 1:9-190P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 23 ks výh. pr. 

- pr. č. 18-22, 25, 29-42, 44, 47, 48 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 15 ks dřev. pr.  

- výměna příčných pražců v přípoji za KV  6 dřev. pr. + 12 ks bet. pr.      

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

výhybka č. 168, JS49 1:11-300P 

- výměna výhybkových pražců – 100 % výh. pr. 

- výměna š. lože  

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 8 ks dřev. pr.+ 15 ks bet. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji před ZV 15 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 2xSa vůz 

výhybka č. 161, JS49 1:7,5-190P 

- výměna výhybkových pražců – 100 %. 

- výměna š. lože  

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 2x Sa vůz 

výhybka č. 159, JS49 1:7,5-190P 
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- výměna výhybkových pražců jednotlivě 25 ks výh. pr. 

- pr. č. 1, 13-18, 21-24, 29-33, 35-43 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 10 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

výhybka č. 158ab, CS49 1:9-190V demontáž 

-  nahradit jednoduchou výhybkou č.153L: vyhotovení jednoduchého projektu (SŽG-

objednatel) + 100 % výh. pr. 

- výměna štěrkového lože  

- výměna příčných pražců v přípoji za KV  30 ks dřev. pr.  k výh. č. 152 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV  10 ks dřev. pr.  k výh. č. 159 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV  15 ks dřev. pr.  k výh. č. 159     

- sváry 22 ks S49 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 3xSa vůz 

 

demontáž kusé koleje č. 136 – 64 m  

- (využít pražce + kolejnice a nahradit v. č. 153) R65+S49 

- úprava štěrku v místě koleje 

 

výhybka č. 170, JS49 1:9 -300P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 36 ks výh. pr. 

- pr. č. 1-6, 26-36, 40-58 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 9 ks dřev. pr.+ 13 ks bet. pr. k výh. č. 175 

- výměna příčných pražců v přípoji na ZV 10 ks dřev. pr.  

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

 

výhybka č. 175, OBLJS49 1:9-300L 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 41 ks výh. pr. 

- pr. č. 1, 7, 8, 17-34, 39-58 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 10 ks dřev. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji na KV 10 ks dřev. pr.  

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

 

výhybka č. 176, JS49 1:9-300P 

- výměna výhybkových pražců – 100 % výh. pr. 

- výměna š. lože 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 8 ks dřev. pr.+ 60 ks bet. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 8 ks dřev. pr.+ 10 ks bet. pr.                             

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 2xSa vůz 

výhybka č. 171, JS49 1:9-300P 

- výměna výhybkových pražců – 100 % výh. pr. 

- výměna š. lože 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 13 ks dřev. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 13 ks dřev. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji na ZV   6 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 2x Sa vůz 
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výhybka č. 164, OBLJS49 1:9-300P 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 22 ks výh. pr. 

- pr. č. 1-5, 7, 8, 13, 14, 33, 36-39, 46-53 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 5 ks dřev. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 5 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

výhybka č. 162, JS49 1:9-300P 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV 3 ks dřev. pr., 2 ks dl. výh. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 

výhybka č. 167, JS49 1:9-300L 

- výměna výhybkových pražců - 21 ks výh. pr. 

- pr. č. 1-7, 9-13, 21, 24, 38, 41-44, 56, 58 

- výměna příčných pražců v přípoji na ZV 51 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

výhybka č. 156, JS49 1:9-300P 

- demontáž – nahradit kolejovým polem 76 ks bet, 8 ks dřev. pr. 

- výměna kolejnic (kolejnice dodá objednavatel) 

- výměna štěrkového lože 

-  sváry 6ks 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 3xSa vůz 

výhybka č. 152, JS49 1:9-300L 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 39 ks výh. pr. 

- pr. č. 1-7, 13-19, 21-24, 26-29, 32, 37, 40-54 

- výměna příčných pražců v přípoji na ZV 7 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

výhybka č. 148, JS49 1:9-300L 

- výměna výhybkových pražců – jednotlivě 32 ks výh. pr. 

- pr. č. 01, 1, 3, 4, 9, 22, 23, 25-36, 41, 45-57 

- výměna příčných pražců v přípoji na ZV  11 ks dřev. pr. 

- výměna příčných pražců v přípoji za KV  12 ks dřev. pr. 

- ASPv + doplnění a úprava štěrku 1xSa vůz 

 

výhybka č. 153, JS49 1:9-300L   

- nahradit kolejovým polem 60 ks bet. pr. (využít kusou kolej č. 136 pražce + kolejnice), 

posun přechodové kolejnice R/S směr KV č. 148 

- výměna š. lože 

- sváry 8 ks (R65), 6 ks (S49) 

- ASPv doplnění a úprava štěrku 3xSa vůz 

Montáž a demontáž a seřízení hákového závěru – provede zhotovitel 

Vrtule, kroužky, svěrky, šrouby, matky, gum. podložky, polyetylén do výhybek, příčné 

dřevěné pražce, dřevěné výhybkové pražce dodá zhotovitel.  

Příčné betonové pražce dodá objednavatel (TO ÚL západ). Jedná se o užité SB 8. 
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Zhotovitel provede úpravu směrového a výškového uspořádání výhybek ASPv metodou 

zmenšování chyb. 

Zhotovitel provede úpravu štěrkového lože a stezek. 

Specifikace:  

Práce budou provedeny v nepřetržitých výlukách dle ROV. 

 

Mechanizace použitá při stavebních pracích musí odpovídat platným osvědčením: 

https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-

tratovych-stroju/ 

Výzisk:  

Vyzískané dřevěné pražce a drobné kolejivo zhotovitel předá objednateli a uloží dle pokynů 

VPS v žst. Ústí n. L. západ. 

Odtěžený štěrk z KL bude částečně odvezen na skládku (40 %) a částečně uložen dle pokynů 

VPS. 

Odpady: 

Zhotovitel je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby a předat 

jí technickému dozoru stavebníka SŽ. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic, státní organizace v uvedeném 

úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace a geodetická činnost zhotovitele: 

Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli ve spolupráci s úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem stavby (dále jen „ÚOZI“) od SŽG primární, případně sekundární 

bodové pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ŽBP a případně jeho zhuštění tak, aby 

bylo možno realizovat měření APK dle SŽDC M20/MP004. 

Na nahrazení výhybky č. 158ab výhybkou č. 153 bude vyhotoven jednoduchý projekt SŽG. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím 

železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské 

body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické 

činnosti, zveřejněné na internetu Správy železnic, státní organizace: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena ÚOZI. 

https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-stroju/
https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-stroju/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
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Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

 

Při realizaci stavebních prací je nutné dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ústí n. L. č. 2/2017, 

kapitola 8 – Změny během výstavby, čl. 8.1 – 8.3 (viz příloha č. 1), ze kterého vyplývá, 

že je bezpodmínečně nutné změny s dopadem na financování stavby konzultovat 

s technickým dozorem stavby v předstihu a realizovat je až po jejich schválení. Ke 

změnám je nutné pořídit fotodokumentaci.  

 

Zpracovatel:  

Petr Banýr, tel. 972 422 157, mob. 724 349 517, e-mail: banyr@spravazeleznic.cz 

 

Přílohy: Příloha č.1 k TZ 

mailto:banyr@spravazeleznic.cz

