SOURADNICOVY SYSTEM: S—JTSK

RDS

VYSKOVY SYSTEM: Bpv

KRESLIL:

ZPRACOVAL: MARTIN PRUDIC e —t NMDS

TECHNICKA KONTROLA: | ING. JAN BURSA L. =N PROJEKT
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA FORSTEROVA C.P. 175, 566 01 VYSOKE MYTO

: i EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

HLAVNI PROJEKTANT: ING. JAN BURSA \

KRAJ: Vysotina OKRES: Trebit OBEC: VLADISLAV STUPEN: RDS
INVESTOR: Sprava Zeleznic s.p. ZAK CISLO: 2768-22-4

AKCE: ARCHIWNI CISLO: 2768
OPRAVA OPERNE ZDI V GSEKU STUDENEC — VLADISLAV [F’gm U'/Aim

ossekT: OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 MERITKO: -

OBSAH:

TECHNICKA ZPRAVA

CISLO SOUPRAVY:

CISLO PRILOHY:

1.




Oprava opérné zdi v Gseku Studenec - Vladislav Stupefs
OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 RDS
1 - Technicka zprava

Stavba:Oprava opérné zdi usek Studenec-Viadislav

1 - Technicka zprava

Stupen: Realizacni dokumentace stavby (RDS)

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Foérsterova &.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 1



Oprava opérné zdi v Gseku Studenec - Vladislav Stupefs
OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 RDS
1 - Technicka zprava

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Foérsterova &.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 2



Oprava opérné zdi v Gseku Studenec - Vladislav Stupefs
OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 RDS
1 - Technicka zprava

OBSAH:

1. IDENTIFIKACNT UDAJE ..uvvviiiiii ettt 4
1.1, OZNACENT SEAVDY 1.ttt e 4
1.2. Investor, objednatel stavbhy ....ccoviiiiiii 4
1.3. Objednatel RDS ... e et e e 4
1.4. Zhotovitel projektove dOKUMENTACE . viviuiii i e e e as 4
1.5, UVAZOVANY SPIAVCE «ututitititttie ittt et et et ettt et et e tea et e e e e tetaa e eaeaeerartetananens 4

2. ZAKLADNI UDAJE ....uiiitiiiieeee e e e e eeect et e e e e e ettt e e e e e e e e e e et rae e e e e e e e 5
2.1, CharakteriStiKa PaZeni.....ccieiviiiiiie i et ees 5
2.2, DAIKA PAZENT cueiiiii ittt e e 5
G BV A2 Y o = V=] | 5

3. ZDUVODNENT PAZENT A UMISTENT ..ouvviiiiiiiieee it 5
3.1. Navaznost projektové dokumentace na predchozi dokumentaci ....................... 5
3.2, Ucel pazeni a poZadavky Na FESENI....uuruuieeeeee et e et e e e et e e e e e e e e e e r e naees 5
3.3. Podklady doKUMENEACE ... it i i 5
3.4, UZEMNT POAMINKY ..eiieeeiieieetttee e e e e e e ettt s e e e e e e e e e ee et e s e e e e e e e e aeaabbaseeas 5
3.5. GeoteChniCKE POAMINKY . .iuiieitiiii i e e et e e e e e e reenes 6
2 S TV AV Y= V7Y o ¥ 7
3.7. ZMENY 0PIt PD P S ...ttt e 7

4. TECHNICKE RESENT OPERNE ZDI.uuuuiiiiieeeeiiiiiiiiiieeeeeeeeessesessrnneeseeeeeesssennnnns 7
v - 1 =Y L T I =Tl Y a1 24 2N o 1o o] £ 7
4.2. VSeobeCn€ a PHPraVNE PraACE ...cciiieiiiiiiii et e ettt et e e e aeenns 7
v N T4 § 11 o < o LARVAVA oY o VAV ol T o] = Lol [P 8
4.4, VYDAV .ttt 10
4.5. DalSi soucasti stavebnino ObJEKEU ...vvviviiiii i 10
4.6. Redeni protikorozni ochrany a bludNé Proudy ..........eeveeeeereeieeeeereereereeniereees 10
4.7. Pozadované podminky a méfeni sedani (méreni a monitoring) ...................... 10
4.8. P0Zadovaneé zat@ZoVaci ZKOUSKY .....vvvririiiiie it iteteitsre e et eteneraeneiereraenenens 11
4.9. Souvisejici (dotc¢ené) objekty Stavbhy .....cviiiiiiiii 11
4.10. Vztah k Uzemi (inzenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu).............. 11

5. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI ROZHODUJICICH DIMENZ]

APROREZU .....ooi ittt et e e e et 12
ST R VAV 4V ol XV 7= ol VT I | = 12
5.2. Prostorova Uprava @ GEOMEIIME. .. i iriri it et e re et et etenrraenererarens 12
5.3. Statické posouzeni NoVE KONStrUKCE ... ..iviiiiii e 12
5.4. Statické posouzeni zajiStENi VYKOPU ...uu.iiivniiiriiieiie e e et e e s e 12
5.5. Statické posouzeni skruze a dal&ich montaznich podplrnych nosnych prvka.... 12
5.6. Hydrotechnické posouzeni mostnino OtVOru........covviiiiiiiiii e 12
5.7. Hydrotechnické posouzeni 0dVOANENT ..uvuuiiiiiei i aerereraeens 13

6. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY ....coiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 13

7. PODKLADY PRO ZHOTOVENI STAVBY ....eeeeeteee i e eeee e e e e e 13

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz

Foérsterova &.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 3



Oprava opérné zdi v Gseku Studenec - Vladislav Stupefs
OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 RDS
1 - Technicka zprava

1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Oznaceni stavby

Nazev stavby Oprava opérné zdi v iseku Studenec - Vladislav
Kraj Vysocina

Obec Vladislav

Katastralni Gzemi Vladislav (k.U. 783234)

Druh stavby Novostavba

Stuperi PD RDS

Investor, objednatel stavby

Sprava Zeleznic s.p.
DIazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ70994234

Objednatel RDS

Hrosi stavby Morava a.s.
Primyslova 955/4

779 00 Olomouc

1CO: 28597460

DIC: CZ28597460

Zhotovitel projektové dokumentace

1.4.1. Projektant

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175

566 01 Vysoké Myto

ICO: 274 87 938

DIC: CZ 274 87 938

tel.: 465 322 451

email: mds@mdsprojekt.cz

Ing. Jan Bursa

tel.: 608 439 363

email: bursa@mdsprojekt.cz

osoba s autorizaci - ¢.a. 0601653 - obor IM0O - Mosty a inzenyrské konstrukce

Uvazovany spravce

Docasny stavebni objekt. Spravcem objektu bude zhotovitel stavby
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2. ZAKLADNI UDAJE
2.1. Charakteristika pazeni
Podle Clenitosti nosné konstrukce - zaporové pazeni kotveného zemni
kotvou
Podle omezené volné vysky - s neomezenou volnou vyskou
2.2. Délka pazeni
Délka pazeni: 31,5m
2.3. Vyska pazeni
Stavebni vyska: cca 8,5m

3. ZDUVODNENI PAZENI A UMISTENI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Navaznost projektové dokumentace na predchozi

dokumentaci

Na pazeni nebyla zpracovana zadna predchozi dokumentace.

Ucel pazeni a pozadavky na feseni

Pazeni resi doCasné stabilitu svahu a stabilitu svahu béhem vykopu pro novou zed.

Zajisténi stavebni jamy je navrzeno statickym vypocltem, ktery je soudcasti
dokumentace. Poloha pazici stény je navrzena ¢astecné podél nové navrzené zdi a zbyvajici
Cast je vedena ve vrstevnici nasypu.

Podklady dokumentace

Vycet podkladt a prizkuml pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace:

1)  Projektova dokumentace Oprava opérné zdi v Useku Studenec - Vladislav

(DMC, 12/2020)

2) IG prGzkum, (BALUN geo s.r.0., 12/2022)
3)  Prohlidka zajmového Uzemi projektantem
4)  Geotechnické posouzeni provizorniho zajisténi svahu (Ing. Hynek Jankd

Ph.D. 01/2023)

Uzemni podminky

Objekt se nachazi v intravildnu. V misté objektu je terén ve svahu o max. sklonu
1:1,4. V okoli objektu se nachazeji inZenyrské sité v takové vzdalenosti, Zze nebudou
stavbou dotceny.
Objekt se nachazi vpravo v paté svahu podél stavajici zel traté 240 Brno — Okfisky.
Pazeni se bude nachazet nad pfilehlim domem ¢.p.82, ktery je vpravo od pazeni.
Navrzeny objekt respektuje vystavbu objektl nové zdi.

MDS PROJEKT s.r.o.
Foérsterova &.p. 175
566 01 Vysoké Myto

www.mdsprojekt.cz
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3.5. Geotechnické podminky

Lokalita prizkumu je umist&na v centru obce Vladislav u stavajici Zelezniéni trati
a rodinného domu na p. ¢. 99. V soucasné dobé se jedna ostavajici svah zeleznicni trati
mezi koleji a pfilehlym rodinnym domem. Okoli zdjmového Uzemi tvofi predevsim zastavba
rodinnych a bytovych domd se zahradami.

Terén posuzované lokality je svazity a velmi ¢lenity, celkovy sklon je smérem k
jihozapadu, tedy smérem do Udoli Mlynského potoka. Nasyp Zeleznice je tvoren vyhradne
antropogenni navézkou riznorodého charakteru. Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR
se jednd o okrsek PySelsky hrbet, podcelek BiteSska vrchovina a celek ananovska
vrchovina, které jsou soudasti oblasti Ceskomoravska vrchovina a subprovincie Cesko-
moravska soustava. PySelsky hfbet tvofi pruh vrchovinného reliéfu mezi Naméstskou
snizeninou na jihu a Velkomezificskou pahorkatinu na severu. Je budovan predevsim
granitoidnimi horninami az syenodiority tfebi¢ského masivu, popf. rulami.

Geologické podlozi predkvartérniho stafi na posuzované plose buduji hlubinné
magmatické horniny moldanubika. Konkrétné se jednd o durbachitova télesa v
moldanubiku z obdobi karbonu, kterd maji typickou porfyrickou texturu a melanokratni
barvu, tedy maji zvy$eny obsah tmavych minerdll jako jsou amfibol a biotit. Na Fe$ené
lokalité jsou tyto horniny zastoupeny predevsim granity az kfemennymi syenity, popf.
jejich zilnymi ekvivalenty. Dané skalni podlozi bylo ovéfeno v pfipadé vSech nové
provedenych sond v hloubkach 0,5 m, 1,0 m a 9,3 m pod stavajicim terénem. Dle miry
zvétrani byla skalni hornina zhodnocena jako zcela zvétrala, siln€ zvétrald a mirné zvétrala,
coz dle normy CSN P 73 1005 odpovida tfidé R5, R4 a R3.

Kvartérni pokryv na lokalité tvofi deluvidlni neboli svahové sedimenty. Ty byly
ovéreny pouze v pripadé vrtanych sond V-1 a V-2 prakticky ihned pod terénem v hloubce
0,2 m. Z hlediska zrnitostniho sloZeni se jedna o pisek zahlinény s podilem drobné Stérkové
frakce, ktery radime do tfidy S4-SM a dle nazvoslovi CSN EN ISO 14688-2 jej oznaujeme
jako fgrsiSa. Konzistence vyplné deluvialnich pis¢itych sedimentd byla stanovena vyhradné
jako pevna.

Svrchni vrstvu v misté nasypu Zeleznice, tedy v misté sondy DP-1, tvofi vrstva
antropogenni navazky. Na zékladé pocétu Gderd, kroutictho momentu a odporu byl
charakter navazky stanoven spiSe jako nehomogenni s riznymi polohami a lokalnimi
vyskyty $térkl & jinych antropogennich materidll hrubé frakce. Na zakladé krouticiho
momentu byl charakter navazky spiSe jemnozrnny, dle normy CSN P 73 1005 byla navazka
priblizné charakteru zemin F4 a F2 s Ic 0,5, 0,7 a 0,8 - 1,0, coz dle této normy odpovida
meékké az tuhé, tuhé a tuhé azpevné konzistenci. Konkrétni parametry a vlastnosti navazky
vSak nelze metodou tézké dynamické penetrace stanovit. Svrchni pokryvna vrstva je v
mistech vSech nové provedenych sond tvofena drnem o zanedbatelné mocnosti.

Ustalena hladina podzemni vody nebyla do hloubky Zadné z nové provedenych
sond zastizena a nebyla zastizena také v zadné z vybranych archivnich sond. Jeji vyskyt
se predpoklada hloubéji pod terénem, pravdépodobné na plochach nespojitosti skalniho
podkladu. Podzemni voda se v daném hydrogeologickém rajonu Krystalinika v povodi
Jihlavy vaze na horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika. Vyskyt mél¢ich zvodni
zavisi predevéim na granulometrickém sloZeni kvartérnich sedimentd. Za danych okolnosti
je tedy mozné konstatovat, Zze podzemni voda nebude mit vliv na geotechnické parametry
zakladovych pld v dosahu aktivni zény pfitizeni pod projektovanou opé&rnou zdi a nebude
mit vliv ani na zakladové konstrukce.

Vykopy budou hloubeny v navazkach, zahlinénych piscich, popf. ve skalnim
podlozi. Vykopy v navazkach je tfeba volit individualné podle charakteru navazky. V tomto
pfipadé se jednalo o nehomogenni navazky. Vykopy v navazkach tohoto charakteru je
nutné provadét ve velmi mirném sklonu (1:1) nebo pazit, stejné jako vykopy v zahlinénych
piscich. Zajisté&ni vykopl ve skalnim podloZi je nutné tesit individualné podle miry zvétrani
horniny, puklinového systému a charakteru vyplné puklin, popf. jejich vzdalenosti a
rozevieni. Méné zvétralé az témeér zdravé skalni horniny je mozné svahovat ve sklonu az
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4:1. Silné zvétralé az rozvétralé skalni horniny je tfeba nutné pazit nebo svahovat ve velmi
mirném sklonu.

V danych geologickych a zakladovych pomérech postaci v pfipadé zahlinénych
piskl dodrzet minimalni kryti zakladové spary zeminou mocnosti 1,0 m pod upravenym
terénem. Jednd se o zeminy, které nejsou citlivé na zmé&ny vlhkostnich pomé&rd.

Posuzovana lokalita je jako celek stabilni a nehrozi zde nebezpeci svahovych
pohybl, které by mohly mit vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektované
vystavby. V Registru svahovych nestabilit CGS nejsou v daném misté evidovany zadné
svahové nestability.

3.6. Vybaveni

Vybaveni je popsano v samostatné kapitole dale. Vybaveni neni divodem stavby
a nema vliv na umisténi.

3.7. Zmény oproti PDPS

Na pazeni nebyla zpracovana zadna predchozi dokumentace.

4. TECHNICKE RESENI OPERNE ZDI

4.1. Zakladni technicky popis

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi problematiku doCasného zajisténi svahu a
zajisténi stavebniho vykopu béhem stavby nové zdi.

4.2. Vseobecné a pripravné prace

4.2.1. Prace pred zahajenim stavby

Pfed zahajenim stavby bude predani stavenisté a prace spojené se souvisejicim
stavebnim objekt. Dale je nutné pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich vytyceni.

4.2.2. Vyklizeni stavenisté
Neni nutné vyklizeni stavenisté.

4.2.3. Kaceni a ochrana stdvajicich drevin
Pfed zahajenim praci je potfeba vykacet naletové dreviny (kefe....cca 2m?2)

4.2.4. Skryvka humoézni vrstvy

Jedna se o Zeleznic¢ni svah, Caste¢né zpevnén kamenem, nebude provedena Zadna
skryvka.

4.2.5. Bouraci prace
V rdmci objektu nejsou zadné demolice objektd.

4.2.6. Zemni a vykopové prace

Zemni prace jsou navrzeny s ohledem na zaloZeni objektu nové zdi a realizaci
vykopovych praci.

Vykopové prace budou provadény z povrchu stavajiciho terénu s pfistupem po
provedenych vykopech postupné dle pazeni.
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PFi provadéni zemnich praci bude na stavbé pfitomen geotechnik, ktery bude dle
TKP 4 dokumentovat a ovérovat tézitelnost zemin a hornin. Vysledky a zavéry své Cinnosti
predklada k odsouhlaseni geotechnikovi objednatele.

Pfi realizaci vykopovych a vrtnych praci, bude pfitomen geotechnik, ktery
prib&Zné zaznamenad pribéh skalniho horizontu pro zapory paZicich sté&.

4.2.7. Cerpéni vody a zajiéténi vodniho toku
Nepredpoklada se.

4.3. Zajisténi vykopovych praci

Zajisténi vykopl pro docasné zajisténi stability svahu a pro vykopové prace pro
novou zed.
Zaporové stény jsou nasledujici:
- 1.Cast - sténa pro pracovni plosinu u stavajici zdi.
- 2.¢ast - Pazici sténa docasné zajistujici stabilitu svahu a vykopové prace pro
novou zed.

4,3.1. 1. ¢ast zdporova sténa

Pazici sténa byla navrzena na zakladé statického vypocltu v tomto stupni
projektové dokumentace a geotechnického prizkumu.

Zaporova sténa je navrzena ze svislych zapor.

Svislé zapory jsou navrzeny v rozte¢i 0,75m délek 4,5-7,5m z ocelovych
valcovanych profild HEB 120 z oceli $355 JR. Svislé zapory budou osazeny do vrtaného
otvoru priméru min 210 mm s postupem realizace dle TeP zhotovitele. Dolni &ast zapor
bude zabetonovana betonem min. €25/30-nXF2,XD1 - CI 0,40, Dmax 16-S4. Délka
zapor je navrzena tak, aby jejich pata byla vetknuta min 2,0m do skalniho masivu.

*(_S ohledem na nejasny pribé&h skalniho horizontu, bude tento poZadavek
sledovan v pribéhu realizace vrtacich praci pro osazeni svislych zapor. Pti realizaci svislych
zapor a vrtani, budou prace provadény za Ucasti geotechnika s tim, ze délka zapor bude
na stavbé prib&7né upravovana dle popsaného poZadavku. O t&chto Upravéch bude veden
prabé&Zny zdpis. Ze skuteénych vysledkd a pribé&hu skalniho horizontu s tUpravou délek
zapor bude zpracovatelem PD RDS reagovano pripadnou Upravou rozmisténi Sikmych kotev
jejich délkou a pripadné i poctem.

Do svislych zapor budou priibé&Zné doplfiovéna vydfeva s vyklinovanim a zasypem.

Vydreva je navrzena v tl. 60-80mm z hranéného nebo polohranéného smrkového
feziva dle TeP zhotovitele.

Vydifeva bude provadéna po jednotlivych patrech dle TeP zhotovitele
s odpovidajicim rozsahem dle postupu praci.

Pro provadéni zdpor je zdvaznd CSN EN 14199 - Provadéni specidlnich
geotechnickych praci - mikropiloty a TKP 29. 5

Konstrukce pazici stény bude provedena dle CSN EN 1537 vcietné zkousek
konstrukce. Déale dle TeP a VTD zhotovitele.

Zhotovitel musi prokazat zplsobilost pro zajisténi jakosti pti provadé&ni zapor podle
metodického pokynu k SJ-PK &ast 1I/4 ve znéni pozdé&jsich ptedpisi. Zhotovitel zpracuje
technologicky predpis pro zhotoveni zaporové stény dle TKP 29.

4,3.2. 2. Cast zdporova sténa

Pazici sténa byla navrzena na zakladé statického vypoltu v tomto stupni
projektové dokumentace a geotechnického prizkumu.
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Zaporova sténa je navrzena ze svislych zapor kotevnych zemnimi kotvami. Obé
pazici stény jsou ztazeny vyztuzi B500B @25 po 0,75m cca 100mm pod pracovni plosinou,
feseno dle TeP zhotovitele.

Po zhotoveni zadni zapory vCetné kotev bude terén pred sténou upraven vcietné
odstranéni prednich zépor u stavajici zdi.

Svislé zapory jsou navrzeny v rozte¢i 0,75m délek 4,5-8,5m z ocelovych
valcovanych profild HEB 120 z oceli $355 JR. Svislé zapory budou osazeny do vrtaného
otvoru priméru min 210 mm s postupem realizace dle TeP zhotovitele. Dolni &ast zapor
bude zabetonovana betonem min. €25/30-nXF2,XD1 - CI 0,40, Dmax 16-S4. Délka
zapor je navrzena tak, aby jejich pata byla vetknuta min 2,0m do skalniho masivu.

*(_S ohledem na nejasny pribé&h skalniho horizontu, bude tento poZadavek
sledovan v pribéhu realizace vrtacich praci pro osazeni svislych zapor. Pti realizaci svislych
zapor a vrtani, budou prace provadény za Ucasti geotechnika s tim, ze délka zapor bude
na stavbé prib&7né upravovana dle popsaného poZadavku. O t&chto Upravéch bude veden
prabé&Zny zdpis. Ze skuteénych vysledkd a pribé&hu skalniho horizontu s tpravou délek
zapor bude zpracovatelem PD RDS reagovano pripadnou Upravou rozmisténi Sikmych kotev
jejich délkou a pripadné i poctem.

Svislé zapory jsou pak pribé&Zné odtéZovany do docasné podoby, nez zacne
samostatna vystavba nové zdi. a doplfovany stfikanym betonem min C25/30-nXF3 nebo
dle TeP zhotovitele. Zde se tloustka pfedpoklddd min 200mm s vyztuzenim z betonarské
vyztuze B500B a betonarskych siti.

Svislé zapory jsou pak doplnény Sikmymi zemnimi kotvami. Zemni tyce jsou délky
12,5m @26,5mm z oceli Y1050 s danou délkou a délkou kfene 6,0m. Sikmé zemni kotvy
jsou navrzeny s uklonénim 30° od vodorovné (dale dle TeP) a odpovidajici délkou korene.

Zemni tycCe jsou pak zakotveny pres konstrukci ocelové prevazky z min 2xU200
délky min.1,0m. Tyto prevazky budou provedeny a navrzeny zhotovitelem dle TeP a VTD
dokumentace jako svarence do dvojic 2xU200 tak, aby jejich konstrukce odpovidala
Sikmosti zemnich kotev a konstrukénimu a statickému usporadani konstrukce. 2xU200 je
navrzena z oceli S235 JR.

Poloha zemnich kotev je navrzena v rozteCi 1,5m. V RDS je rozmisténi kotev
navrzeno dle statického vypoctu a predpokladaného prib&hu zemniho podloZi. V ptipadé,
ze dojde k Upravam pozadovanych délek svislych zapor dle popisu v pfechozi kapitole,
bude nutné provést preposouzeni, doplnéni, Upravy rozmisténi zemnich kotev. Takto se
predpoklada po realizaci svislych zdpor zaporového pazeni a to dle popisu v odstavci *(.

Injektazi kofene bude vytvoren kofen priimé&ru minimalné 130mm.InjektaZ kofene
se provede cementovou smési v hlinitych, poloskalnich a skalnich horninach. Doporucené
hodnoty injektazniho tlaku jsou pro dané zeminy a poloskalni horniny 0,5-3,0 MPa.
Cementova injektazni smés a zalivka budou provedeny dle TKP 29 s ohledem na
neagresivni prostfedi bez dosaZeni hladiny spodni vody. Parametry injektdZe miZou byt
upraveny dle skute¢nych geotechnickych podminek. Injektazni tlaky a mnozstvi injektazni
smési budou navrzeny v technologickém postupu zhotovitele.

Pro provadéni zdpor a kotev je zédvazna CSN EN 14199 - Provadéni specidlnich
geotechnickych praci - mikropiloty a TKP 29.

Konstrukce paZici stény bude provedena dle €SN EN 1537 véetné zkousek
konstrukce. Déle dle TeP a VTD zhotovitele. Projektant RDS predpoklada zkousku kotev na
Zkusebni silu Pp dle vySe uvedené tabulky a to vSe dle TeP a CSN EN 1537 a TP 29.

Zhotovitel musi prokazat zpUsobilost pro zajisténi jakosti pfi provadéni kotev,
zapor a kotev podle metodického pokynu k SJ-PK &ast 1I/4 ve zné&ni pozdé&jsich predpisd.
Zhotovitel zpracuje technologicky predpis pro zhotoveni zaporové stény dle TKP 29.

Vykopové prace pred konstrukci pazici stény budou provedeny v rozsahu dle
vykresové dokumentace. Jiny rozsah realizace vykopl pFed konstrukci paZici stény je nutné
posoudit s pfipadnym doplnénim a Upravou pazici stény.
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Oprava opérné zdi v Gseku Studenec - Vladislav Stupefs
OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 RDS
1 - Technicka zprava

4.3.3. Izolace a ochrana povrchd
Neni navrzena.

4.3.4. Odvodnéni

Odvodnéni neni navrzeno s ohledem na docasnost tohoto objektu a nezménéni
’ v O
odtokovych pomeru.

4.4. Vybaveni

4.4.1. Zabradli

Na zaporu blize k paté svahu bude béhem stavby a béhem vystavby nové zdi
umisténa docasnad zabrana proti padu, bude provedeno dle BOZP stavby a dle TeP
zhotovitele. Tyto konstrukce a prace budou reseny zhotovitelem stavby tak, aby provoz a
konstrukce byla v souladu s BOZP a TeP zhotovitele.

4.4.2. Jina a cizi zafizeni
Nejsou navrzeny.

4.5. Dalsi soucasti stavebniho objektu

4.5.1. Upravy ploch

Véechny plochy dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu nebo do
stavu odpovidajicimu plvodnimu.

4.6. Reseni protikorozni ochrany a bludné proudy

4.6.1. Protikorozni ochrana betonarské a predpinaci vyztuze

Jedna se o docasnou konstrukci. Z tohoto pohledu neni konstrukce sledovana a
navrzena na tyto ucinky.

4.6.2. Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Jedna se o docasnou konstrukci. Z tohoto pohledu neni konstrukce sledovana a
navrzena na tyto Ucinky. Toto je pfipadné feseno TeP zhotovitele doCasného mostu a
ocelové spodni stavby.

4.6.3. Z&kladni ochrannd opatteni pro omezeni vlivu bludnych proudd

Jednda se o docasnou konstrukci. Z tohoto pohledu neni konstrukce sledovana a
navrzena na tyto Ucinky. Toto je pfipadné feseno TeP zhotovitele do¢asného mostu a
ocelové spodni stavby.

4.7. Pozadované podminky a méreni sedani (méreni a
monitoring)

4.7.1. Pozadavky na kontrolu zalozeni a zakladové spary
y Na sledovani konstrukce bude zhotovitelem navrzen KZP a TeP dle CSN EN 1537,
CSN EN 1997 a TKP 29.

Na zakladé statického vypoctu konstrukce pazici stény bude provedeno
vyhodnoceni:
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OPRAVA OPERNE ZDI - CAST 2 RDS
1 - Technicka zprava

- Polohy skalniho horizontu v prib&hu realizace svislych zapor. O prdbé&hu
skalniho horizontu bude veden zapis v prib&hu realizace jednotlivych vrtacich
praci pro svislé zapory. Na zakladé zjisténych skutecCnosti se bude provadét
prib&zna Uprava délek svislych zapor s pfipadnou Upravou, doplnénim a
optimalizaci zemnich kotev.

- U zemnich kotev budou provedeny typové, ovérovaci a kontrolni zkousky dle
pozadavku CSN EN 1537, CSN EN 1997 a TKP 29. Toto bude Fe$eno v TeP a
KZP zhotovitele.

Pokud bude skalni horizont tvofit jiny pribéh oproti predpokladu, je nutné provést
prodluzovani a zkracovani svislych zapor dle popisu v dané kapitole.

4.7.2. Pozadavky na mikrosit
Nepozaduje se.

4.7.3. Geodetické sledovani béhem vystavby

V pribé&hu vystavby budou sledovany odchylky vytycovanych bodl dle pozadavku
TKP kapitola 1.

4.7.4. Sledovani vyskového pretvoreni po dokonceni

Nepozaduje se.

4.8. Pozadované zatézovaci zkousky

Nepozaduje se.

4.9. Souvisejici (dotcené) objekty stavby

Nejsou

4.10. Vztah k Gzemi (inZzenyrské sité, ochranna pasma, omezeni
provozu)

4.10.1. Prehled stavajicich inZenyrskych siti v blizkosti stavebniho objektu

V prostoru zdjmového GUzemi se nenachazeji stavajici inzenyrské sité.

Soucasti projektové dokumentace jsou vyjadreni o existenci siti jednotlivych
spravcl. Soudasti vyjadreni je i specifikace ochrannych pasem siti a pozadavky na ptipadné
¢innosti v ochranném pasmu. Zhotovitel bude postupovat dle pozadavkd spravci siti.

4.,10.2. DalSi ochranna pasma zasazena stavebnim objektem
Pfehled zakladnich moznych ochrannych pasem:

- Ochranné pasmo silnice
NEDOTCENO

- Ochranné pasmo Zeleznice
OBJEKT SE NACHAZI v ochranném pasmu zeleznice ¢. 240

- Ochranl'v\é pasma zajistuijici bezpeénost leteckého provozu
NEDOTCENO
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- Ochranné pasmo drahy tramvajové a trolejbusové
NEDOTCENO

- Ochranné pasmo vodniho zdroje
NEDOTCENO

- Zétopogé uzemi
NEDOTCENO

- Ochranné pasmo v okoli nemovitych kulturnich pamatek, pamatkovych
rezervaci, pamatkovych zén
NEDOTCENO

- Ochranné pasmo Iécivych zdrojd a zdrojl nerostného bohatstvi
NEDOTCENO

- Ochranrv1é pasmo hrbitova
NEDOTCENO

5. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
ROZHODUJICiCH DIMENZI A PRUREZU

5.1. Vytycovaci udaje

V projektové dokumentaci je pouzit vy$kovy systém BALT PO VYROVNANI (BpV),
a souradny systém S-JTSK. V téchto systémech je provedeno jak polohopisné umisténi
objektu ale i vySkové osazeni objektu v prostoru.

Presnost vytyceni a piipustné odchylky jsou dany CSN 73 0420, CSN 01 3419,
CSN 73 0212, TKP kapitola 1 - pfiloha 9 a TKP kapitola 16, 18 a dalsi souvisejici.

5.2. Prostorova Gprava a geometrie

Stavba je navrzena dle platnych norem, zejména pak CSN 73 6201 a CSN 73
6101. Prostorova Uprava a geometrie konstrukce vychazi ze stavajicich Uzemnich
podminek, respektuje pozadavky dotenych organizaci a platnych norem.

5.3. Statické posouzeni nové konstrukce
Neobsazeno.

5.4. Statické posouzeni zajisténi vykop
Soucasti dokumentace je staticky vypocet pazeni.

5.5. Statické posouzeni skruze a dalsich montaznich podplirnych
nosnych prvk

Konstrukce zaporového pazeni je staticky posouzena. Staticky posudek
jednotlivych fezl je souddsti této PD.

5.6. Hydrotechnické posouzeni mostniho otvoru

Neobsazeno.
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5.7. Hydrotechnické posouzeni odvodnéni

Neobsazeno.

6. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Neni predmétem RDS této dokumentace.

7. PODKLADY PRO ZHOTOVENI STAVBY

Pfipadné zmény oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s
projektantem.

Veskeré prace na stavebnim objektu musi byt v souladu s vypracovanym planem
BOZP ve smyslu zakona ¢.309/2006 Sb. Dodrzovani Planu BOZP bude pfi realizaci stavby
sledovat koordinator BOZP, jmenovany ve smyslu zéakona ¢. 309/2006 Sb.

Zhotovitel musi v souladu s TKP 1 pred zahajenim praci vypracovat kontrolni
zkuSebni plan (KZP) a predlozit jej Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni. VSechny
vyrobky, stavebni materialy a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, predlozi Zhotovitel
Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni - vydani souhlasu s pouzitim a zaroven doloZi
doklady o posouzeni shody ve smyslu zédkona &. 22/1997 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich ptedpisd.

Zhotovitel zajisti vypracovani vyrobni a montazni dokumentace jednotlivych
vyrobkd, TeP a TePt dodavatele pro pfisluéné prace v pfipadech, kde je to dle pfisludnych
TKP pozadovano. Tyto dokumenty predlozi ke schvaleni dle pfislusnych kapitol TKP.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce podzemnich
vedeni o jejich vytyceni. Prace v blizkosti téchto inZenyrskych siti musi probihat
dle podminek vyjadienych spravci a majitel siti a dle CSN 73 6005.

Ve Vysokém Myté 05/2023 Martin Prudic
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