

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 11719/2013-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková
Telefon: 972 244 712
E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“
Dodatečné informace – Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 8:

V zadávací dokumentaci, Díl 2 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č.1 – Obchodní podmínky, je v článku 16.4 definován okamžik přechodu nebezpečí škody na Části Díla. Tato definice odpovídá obchodním podmínkám i zaběhlé praxi na obdobných dosavadních stavbách, které se předávají po jednotlivých Částech Díla. V tomtož dokumentu je však v článku 18.1 definován okamžik přechodu nebezpečí škody na Části Díla duplicitně, a to v rozporu s článkem 16.4 a dle našeho názoru mylně. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 8:

V rámci upřesnění informací provádí Zadavatel úpravu zadávacích podmínek takto:

- 1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 16 - VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
- stávající odstavec 16.4 se v celém rozsahu vypouští a stávající odstavec 16.5 je přečíslován na 16.4
- 2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 18 - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST
- zrušuje se text stávajícího odstavce 18.1 a nahrazuje se novým textem (původně uvedeným v odst. 16.4) v tomto znění:

„18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.“

Dotaz č. 9:

Jeden ze souborů ve formátu xls. v zadavatelem zveřejněném souboru prací, konkrétně: SO 50-22-01.1 Most – nadjezd v km 58,560 – 1. etapa, byl poskytnut uzamčený a bez znalosti hesla nelze ve sloupci číslo 5 vyplnit jednotkové ceny, čímž je znemožněno splnit požadavek zadavatele na ocenění celého výkazu výměr. Žádáme zadavatele o poskytnutí otevřené verze tohoto souboru pro jeho ocenění.

Odpověď na dotaz č. 9:

Nedopatřením byl poskytnut zcela uzamčený soubor, nyní je opraveno. V příloze posíláme opravený soupis prací SO 50-22-01.1.

Odůvodnění provedených změn:

- Zadavatel úpravou znění čl. 16 a 18 Obchodních podmínek jednoznačně formuloval práva a povinnosti smluvních stran, při zachování již původně zamýšleného účelu. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje níže uvedené lhůty.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 16 / 10 / 2013 nahrazeno 17 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 16 / 10 / 2013 nahrazeno 17 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 16 / 10 / 2013 nahrazeno 17 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Další sdělení zadavatele:

V souladu s ustanovením § 49, odst. 4 zákona sdělujeme uchazečům, že v dokumentu „Oznámení zadavatele o podaných námitkách a rozhodnutí o nich“, č.j. 36129/2013-OI, ze dne 22. 8. 2013, byl omylem v první větě druhého odstavce chybně uveden název veřejné zakázky. Jedná se o veřejnou zakázku na realizaci stavby, jak je výše v dokumentu uvedeno: „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“, uveřejněné zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek dne 07. 08. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 362836, evid. č. formuláře 7305011062836. V dokumentu Vám tedy sdělujeme, že dne 16. 8. 2013 jsme obdrželi námitky proti zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky s názvem „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“ podané stěžovatelem společností Porr a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00.

Přílohy:

SO_50-22-01.1_dot_9.xls

V Praze dne 29.8.2013

n. z. Nejezchle

Ing. Mojmír Nejezchle
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace