



- Legenda:**
- Trvalý zábor ZPF
 - Trvalý zábor PUPFL
 - Trvalý zábor ostatní
 - Trvalý zábor bez výkupu - ve vlastnictví ČR - Správa železnic, státní organizace
 - Trvalý zábor bez výkupu ostatní
 - Trvalý zábor UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD a.s.
 - UMVŽST ČD k SZ - nemovitosti, které v rámci UMVŽST přecházejí na ČR - Správu železnic, státní organizaci
 - Dočasný zábor nad Irok ZPF
 - Dočasný zábor nad Irok PUPFL
 - Dočasný zábor nad Irok ostatní
 - Dočasný zábor nad Irok UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
 - Hranice dočasného záboru nad Irok bez rozlišení
 - Dočasný zábor do I roku ZPF
 - Dočasný zábor do I roku PUPFL
 - Dočasný zábor do I roku ostatní
 - Dočasný zábor do I roku UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
 - Hranice dočasného záboru do I roku bez rozlišení
 - Demolice
 - Individuální protihlukové opatření
 - Věcné břemeno
 - Hranice věcného břemene
 - Hranice - nabyvatel ČR - Správa železnic, státní organizace
 - Hranice - nabyvatel
 - Krajská správa a údržba silnic
 - Hranice - nabyvatel obec
 - Stav katastru nemovitostí ČR
 - Projektovaný stav
 - Geometrické plány
 - Stávající staničení

Číslo ověření:
Datum ověření:

HRDLIČKA spol. s r. o.		Objednatel: Tým dopravního inženýrství, s.r.o.		Pracoviště: Za Lužnami 1084/33 155 00 Praha 5 - Sladůtky	
UOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	20.1950
Ing. Petr Pavelka		Ing. Eva Máčová	Ing. Petr Pavelka	Datum	02/2022
Název zakázky				Souř. systém	Výšk. systém
Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov				Stupeň dok.	Část
				DSP+PDPS	1.2.4
Název výkresu		Číslo výkresu		Formát	Měřítko
Předběžný výkres výkupu pozemků		717		A4	1 : 1000