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ZDENĚK PACHOLÍK
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ČÁST B,  PROVIZORNÍ SZZ

PS 30-01-11   ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SMÍCHOV, SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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SCHÉMA KABELŮ - LICHÉ ZHLAVÍ

KONEČNÝ STAV (MPZZ)

definitivní   kabely (èást A)

provizorní   kabely (èást B)
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trakèní   soustavu rozpojitelné uzemnìní.

koncích zøídí   s ohledem na stejnosmìrnou

Pro kovové obaly kabelù TCEKPFLEZE se na obou

x - sdružené žíly (pouze v pøívodním kabelu)

bez oznaèení - kabely TCEKEY (jen provizorní kabely)

TZE - kabely TCEKPFLEZE

 

LEGENDA:
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--
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SPB43
4745-3Px1-35m

2.285

01 03/2023PDPS stavby po vyčlenění I. etapy

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný


