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Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                              Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, s.o.

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"

D.1.1.1.1

ZDENĚK PACHOLÍK

ZDENĚK PACHOLÍK JIŘÍ DUCHOSLAV

- 5xA4

ČÁST B,  PROVIZORNÍ SZZ

PS 30-01-11   ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SMÍCHOV, SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZDENĚK PACHOLÍK

KONEČNÝ STAV (MPZZ)

SCHÉMA KABELŮ - STŘEDNÍ  ZHLAVÍ  2

1805-24Px1-305m

2803-24Px1-305m

4805-24Px1-305m

1804-48Px1-195m

2804-12Px1-195m

4804-30Px1-195m

1802-24Px1-270m

2802-12Px1-270m

4802-24Px1-270m

definitivní   kabely (èást A)

provizorní   kabely (èást B)
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trakèní   soustavu rozpojitelné uzemnìní.

koncích zøídí   s ohledem na stejnosmìrnou

Pro kovové obaly kabelù TCEKPFLEZE se na obou

x - sdružené žíly

bez oznaèení - kabely TCEKEY (jen provizorní kabely)

TZE - kabely TCEKPFLEZE

 

LEGENDA:

 12/2021

PDPS

--

03

02

2.287

01 03/2023PDPS stavby po vyčlenění I. etapy

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný


