

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

M 1:2500



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

T: +420 261 260 358

E: apris@apris.cz

APRIS 3MP

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

T: +420 261 260 358

E: apris@apris.cz

APRIS 3MP

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Vojtěch Hejl

Specialista:

-

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/dílní části:

Název přílohy:

Název dílní části přílohy:

Odpovědný projektant:

Ing. arch. M. Tylšová

Kraj:

Středočeský

**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
ŽST ČÁSLAV**

-

-

Situace stavby

Situace širších vztahů

Zpracovatel přílohy:

Ing. Vojtěch Hejl

Katastrální území:

Čáslav

Označení investora:

S631900086

Označení zhotovitele:

2021026

Označení části:

-

Označení objektu/komplexu:

-

Číslo přílohy:

2. C.01

Stupeň dokumentace:

PDPS

Smluvní datum zpracování:

28.2.2023

Označení investora::

Stupeň dokumentace: Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S 6 3 1 9 0 0 0 8 6 - P D P S - C x x x x x - S O 0 4 x x x x - x x - 2 - C 0 1 - 0 0 2