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1

Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Oprava trati v useku Krasna Studanka -
Mnisek u Liberce

Nazev objektu: SO 21-01 Liberec - Mnisek u L.
propustek v km 170,605

Misto stavby: MniSek u Liberce

Ev. staniceni km 170,605

Charakter stavby: oprava propustku

Pfemostovana prekazka: odvodnovaci pfikop

Katastralni uzemi: MniSek u Liberce

Obec: MniSek u Liberce

Stavebni urad: Drazni urad, sekce stavebni

Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00, Praha 1

IC: 709 94 234

DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném MS v Praze, oddil A, vlozka 48384
zastoupena:

OR Hradec Kralové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové

Dodavatel dokumentace:

Generalni projektant

PRODIN a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
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Projektant objektu:

Mostarska s.r.o.

U Lipy 150

530 02 Spojil

ICO: 068 20 751

DIC: CZ 274 87 938

tel.: +420 777 622 521

email.: dobrovolny@mostarska.cz

(osoba s autorizaci — Ing. Jan Dobrovolny ¢.a. 0701525 — obor IMOO-
Mosty a inZenyrské konstrukce)

2 Zakladni udaje o stavbé

2.1 Udaje o umisténi stavby

Stavebni uprava bude provedena na misté propustku v evidenénim km 170,605 trati
0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02 Liberec — Mni$ek u Liberce.

Propustek prevadi Zeleznicni trat pfes odvodfiovaci pfikop. V misté stavby je trat
vedena po mohutném naspu.

Pro ucely stavby je pfijezd k propustku mozny po draznim télese.

2.2 Uéel objektu, premostovana prekazka
Propustek prevadi Zeleznicni trat’ pfes odvodnovaci prikop.

23 Pocet koleji na mosté

Na propustku je vedena 1 hlavni kolej a jedna slepa kolej na manipulacni plose
vlevo. PUvodné osazena 3. kolej na manipulacni plose byla jiz zruSena a odstranéna.

24 Pocet koleji na mosté, smérové a vyskové usporadani

2.4.1 Stavajici stav

Na objektu se nachazi 1 kolej, trati 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02 Liberec
— MniSek u Liberce. Dale jedna slepa kolej na manipulacni ploSe vlevo.

Smérem po staniCeni kolej hlavni trati stoupa v podélném sklonu (podle
zaméreni).
Smeéroveé je kolej vedena v pfimé.

2.4.2 Novy stav

Zelezniéni spodek a svréek hlavni trati 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02
Liberec — MniSek u Liberce v ramci tohoto objektu nejsou feSeny. V ramci vystavby
tohoto objektu nedojde nyni k Upravam hlavni koleje. Zelezniéni spodek a cely
Zelezniéni svrdek hlavni koleje 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02 Liberec —
MniSek u Liberce jsou feSeny v ramci samostatnych objektd akce, které budou, dle
soucasného predpokladu, provedeny pozdéji (nezavisle na opraveé propustku).
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V ramci opravy propustku v km 170,605 dojde k sanaci spodni stavby stavajici
klenbové cCasti propustku na vtoku vpravo. Stavajici pokraCujici zatrubnéni pod
télesem vlecky zlstane bez zasahu.

V ramci objektl zel. svrSku a spodku hlavni koleje bude tvar kolejového svrsku a
niveleta koleje upravena dle novych technickych pozadavku. Zemni téleso a svahy
budou upraveny v celkovém rozsahu dle situacnich vykresu. Oprava propustku jiz
pfedem s timto feSenim pocita ve svém navrhu.

2.5 Udaje o rychlosti a prechodnosti
Stavajici stav:
Stavajici rychlost neni znama.
Stavajici hodnota pfechodnosti neni znama.

Novy stav:
Novy objekt bude pfechodny pro vSechny tratové tfidy. Detaily jsou feSeny ve
stavebnich objektech Zel svrSku hlavni trati.

2.6 Udaje o prostorovém usporadani

Jedna se o objekt s otevienym kolejovym lozem. VMP ve smyslu normy se
neuplatriuje.

3 Prostor vystavby

3.1 Uzemni podminky

Propustek v km 170,605 trati 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02 Liberec —
MniSek u Liberce se nachazi v extravilanu obce Mnisek u Liberce. Pfijezd
k propustku je mozny po draznich pozemcich. Oprava probiha v misté stavajiciho
objektu.

3.2 Seznam souvisejicich objektt

_S akci souvisi soubor objektt po celé délce pfedmétného useku trati 0951 Liberec
- Cernousy st.hr., DU 02 Liberec — MniSek u Liberce. Tyto objektu budou provedeny
nezavisle na opravé predmétného propustku.

3.3 Geologické a geotechnické podminky
Vzhledem k charakteru objektu nebyl proveden geologicky a geotechnicky prizkum.

4 Technicky popis stavajiciho stavu objektu

4.1 Zakladni parametry stavajiciho stavu objektu

Typ: kamenny, klenbovy (vpravo), vievo ZB trubni DN 800
Pocet koleji: 1 hlavni, 1 slepa na manipula¢ni ploSe vlevo
Uhel kfiZzeni: 90°
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Sikmost: kolmy

Rozpéti: cca 2,6m (klenba vpravo) 0,8m (trouba vlevo)
Kolma svétlost: 1,99m (klenba vpravo), 0,8m (trouba vlevo)
Sitka: 24,2 m (klenba vpravo), cca 56,2m (trouby vievo)
Celkova vyska: 8,25 m (klenba vpravo), cca 10,5m (trouby vlevo)
Zabradli: bez zabradli

DalSi podrobnosti nezjistény.
4.2 Popis jednotlivych €asti objektu véetné jejich stavu a poruch

4.2.1 Nosna konstrukce — soudasny stav

Pod hlavni koleji (vpravo) se jedna se klenbovy kamenny propustek, pod
manipulacni plochou vlevo se jedna trubni propustek DN 800mm.

Zavady nosné konstrukce klenbové casti:

- zdivo s poruSenym sparovanim

- misto zdivo rozvolnéné

- v celém profilu nanosy zeminy a Stérku

- nosna konstrukce a spodni stavba podléha degradaci, jednotlivé prvky
jsou rozvolnéné
bez zabradli

Zavady nosné konstrukce zatrubnéné casti:
- trouby lokalné degraduji
- trouby maji poruSené zaloZeni (viz nize)

4.2.2 Spodni stavba
Spodni stavba klenby je z kamene neznamych rozmér(, zalozeni trub neni znamo.

Zavady spodni stavby klenbové casti:
- Nezjisténo

Zavady nosné konstrukce zatrubnéné casti:

- trouby jsou vuci sobé vySkové i smérové nesoumérné (porucha
zaloZeni po celé S§ifi zatrubnéné c¢asti propustku). ZaloZeni trub je
porusené. Hrozi nahlé zhrouceni propustku a tim znemoznéni prdtoku
vody.

4.2.3 Zeleznitni svrek na mosté
Kolejnice S49, podkladnice rozponové. Kolejnice uloZzena na betonovych prazcich.

4.2.4 InZenyrské sité

V PD nemusi byt zakresleny vSechny inzenyrske sité. Je zde pouze zakreslen vyskyt
podzemniho sdélovaciho kabelu CD telematika vilevo.
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Vyskyt dalSich siti je nutno ovéfit s dokladovou Casti a nasledné pred realizaci na
stavbé vytycit!

4.3 Provedeni a vysledky prizkumu

V ramci bézné provozni udrzby byl shledan nevyhovujici stavebné-technicky stav
objektu.
DalSi zvlastni prizkumy nebyly provedeny.

5 Zduvodnéni stavby

Na stavajicim kamenném klenbovém propustku jsou viditeIné poruchy vyplini spar
a zdiva. Proto je tfeba v ramci opravné cinnosti spary obnovit a pfipadné sanovat
poskozené kamenné bloky.

Stav zatrubnéné ¢€asti na vytoku vlevo tato PD nefeSi z divodu nevyjasnénych
majetkovych poméra.

5.1 Vazba na vyhledové zaméry

Technické feSeni nového stavu je navrzeno tak, aby bylo v souladu s pozadavky
TKP a norem pro nové objekty.

5.2 Potreba vybudovani provizorniho mostu
Nebude pouZito provizorniho mostu.

6 Novy stav objektu

6.1 Celkova koncepce reseni

Zakladni koncepce opravy objektu je stanovena touto dokumentaci.
Jedna se o opravu stavajiciho kamenného klenbového propustku. Oprava bude
provedena v rozsahu presparovani stavajiciho zdiva opér, klenby, Celni zdi, kfidel a
opravu opevni dna toku.
Dala bude na vtoku odstranén 1ks stromu a celé vtokové Celo bude ocisténo od
vegetace.

6.2 Popis technického reseni
Viz nize jednotlivé kapitoly popisu nového stavu.

6.3 Navrhové zatizeni

V novém stavu je navrzena nosna konstrukce na zatizeni dle CSN EN 1991-2:
Zatizeni mostl dopravou (detaily v zavéru TZ — odst. Pfehled zatizitelnosti)

TFida trati dle pfedpisu 18/1986 — PMR Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska mostu:
3

Navrhové zatéZovaci schéma: LM-71 prosta

KlasifikaCni soucinitel: a=1,10 dle NAS 2.53 EN 1991-2
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6.4

Kapacitni a hydrotechnické vypoéty

Hydrotechnické vypocty nebyly provedeny — prito€ny profil propustku nebude
zménén nebo upraven.

6.5

Prostorové usporadani na mosteé

Jedna se o objekt bez zabradli. VMP ve smyslu CSN 73 6201:2008 se na objektu
neuplatnuje.

6.6 Odsuny jednotlivych koleji na mosté
Nebyly provedeny.
6.7 Zakladni parametry nového stavu objektu

Pocet mostnich otvord 1

Délka pfemosténi 2,00 m
Délka mostu 4,70 m
Rozpéti nosné konstrukce 2,80 m

Stavebni vyska

6,295 m (pod hlavni
koleji)

Zpusob ulozeni koleje

kolejové loze a betonové
prazce

Obrys kolejoveého loze

oteviené KL (pod hlavni
koleji), uzaviené KL
v mist¢ manipulacniho
prostoru

Volna vyska pod mostem 2,02m
Svétlost kolma 2,00 m
Sikmost mostu -
Velikost uhlu Sikmosti 90°
Svétlost Sikma -

Uhel kiizeni s premostovanou prekazkou 90°
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Sitka mostu ‘ 80,440 m

Volna Sirka mostu ‘ bez omezeni

6.8 Nosna konstrukce

Pavodni klenbova nosna konstrukce (pod hlavni koleji vpravo) bude zachovana
(v€etné kolmych kfidel). Tato stavajici konstrukce bude sanovana pfesparovanim.

Sanace povrchu kamennych konstrukci

Sanace zdiva:
Sanace se tyka urCenych pohledovych ¢asti kamennych konstrukci nosné
konstrukce

Popis:

Sanace se sklada z téchto operaci:

- odstranéni necistot a vegetace otryskanim vhodnym abrazivnim materialem
- vysekani malty ze spar na hloubku 70-100 mm (na neporu$senou maltu)

- vyfoukani spar stlacenym vzduchem, provih€eni

- pfipadna lokalni stabilizace rozvolnénych kamennych bloku

- pfesparovani kamenného zdiva cementovou maltou mc50

- oCisténi povrchu tlakovou vodou

6.9 Spodni stavba a zalozeni

6.9.1  Vykopy a bouraci prace
Zadné bouraci prace se na stavajicim propustku nepredpokladaiji.

6.9.2 Zaklady
Stavajici zaklady budou ponechany bez zasahu.

6.9.3 Sanacni prace
Sanace povrchu kamennych konstrukci

Sanace zdiva:
Sanace se tyka urCenych pohledovych ¢asti kamennych konstrukci
Jedna se opéry, nosnou konstrukci, fimsy, kfidla a Cela

Popis:

Sanace se sklada z téchto operaci:

- odstranéni necistot a vegetace otryskanim vhodnym abrazivnim materialem
- vysekani malty ze spar na hloubku 70-100 mm (na neporusenou maltu)

- vyfoukani spar stlatenym vzduchem, provih¢eni
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- pfipadna lokalni stabilizace rozvolnénych kamennych bloku
- pfesparovani kamenného zdiva cementovou maltou mc50
- oCisténi povrchu tlakovou vodou

6.10 Reseni protikorozni ochrany

Reseni PKO neni pfedmétem této akce.

6.11 Pouzité materialy

Betony:
C20/25 nxf3 — loZe opevnéni a dlazby
C16/20 X0 - Sparovani zdiva a opevnéni

Ostatni materialy:

Pfipadné doplnéni kamenna dlazby tl. 250 mm,

Pfirodni kamen, min. tl. 250 mm, nasakavost < 3%
Provedeni kamenné dlazby dle vz Zel. Spodku, kap. 6.11

6.12  Zelezniéni svrsek na objektu

Zelezniéni spodek a svrsek hlavni trati 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02
Liberec — MniSek u Liberce v ramci tohoto objektu nejsou feSeny. V ramci vystavby
tohoto objektu nedojde k GUpravam hlavni koleje. Zelezniéni spodek a cely Zelezniéni
svrdek hlavni koleje 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02 Liberec — Mnigek u
Liberce jsou feSeny v ramci samostatnych objektl akce, které budou realizovany
mimo objekt opravy propustku.

6.13 Prechody do trati, terénni upravy
Stavajici prikopy budou procistény a napojeny na novy objekt. Nezpevnéné plochy
budou ohumusovany a osety travnim semenem.

6.14  Trakéni vedeni a ukolejnéni
Nejedna se o elektrifikovanou trat’ - nebude provedeno.

6.15 Reseni ochrany proti téinkiim bludnych proud

Vzhledem ktomu, Ze objekt neni na elektrifikované trati, ani v okruhu S5km
elektrifikovana trat neni a do vzdalenosti 500m nejsou stavajici ani planovana
zafizeni, ktera mohou byt zdrojem bludnych proudud, nebyl proveden korozivni
pruzkum. Objekt byl zafazen do 3.stupné korozni agresivity.
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6.16  Ostatni technické souvislosti

6.16.1 Kabelové trasy

V PD nemusi byt zakresleny vSechny inzenyrske sité. Je zde pouze zakreslen vyskyt
podzemniho sdélovaciho kabelu CD telematika vilevo.

Vyskyt dalSich siti je nutno ovéfit s dokladovou Casti a nasledné pred realizaci na
stavbé vytyCit !

6.16.2 Tabulky, letopocty
LetopoCty nebudou v ramci této akce osazeny.

6.16.3 ZajiStovaci a geodetické znacky
Neni pfedmétem objektu.

6.16.4 Bezpecénostni znaceni
Neni pozadovano.

6.17 Pozadavky na méfeni posunu a pretvoreni stavebnich objektt
Vzhledem k typu a charakteru objektu nejsou poZzadovany.

6.18 Nutné zasahy do stavajici zelené

V misté stavby nedojde ke kaceni vzrostlé zelené. Pouze bude odstranéna
naletova vegetace a kfoviny v rozsahu stavby objektu.

6.19 Nakladani s odpady
S odpady bude nakladano dle sou€asné platnych pravnich pfedpisu.

7 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

71 Koncepce reseni

Zakladni koncepce opravy objektu byla stanovena na jednani se zastupci SZ, s.o.,
Oprava bude provedena v rozsahu pfesparovani stavajiciho zdiva opér, klenby, Celni
zdi, kfidel a opravu opevni dna toku.

Dala bude na vtoku odstranén 1ks stromu a celé vtokové Celo bude ocisténo od
vegetace.

7.2 Pozadavky na vyluky a ostatni omezeni

7.2.1 Vvluky Zelezniéniho provozu

Stavba nemusi byt provedena béhem nepfetrzité vyluky. Stavbu je mozno provést
za provozu na hlavni trati.
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7.3 Postup vystavby
- Vybudovani zafizeni stavenisté
- Odstranéni stromu na vtoku
- Sanace spodni stavby
- Sanace nosné konstrukce
- Sanace opevnéni pod mostem
- Odstranéni zafizeni stavenisté

7.4 Pozadavky na vyluky a ostatni omezeni

7.4.1 Vvluky Zelezniéniho provozu

Vzhledem k charakteru praci neni pfi opravé predmétného propustku nutné
zajistit nepretrzitou vyluku na hlavni trati 0951 Liberec - Cernousy st.hr., DU 02
Liberec — MniSek u Liberce. Oprava bude probihat za provozu.

Vyluka bude spojena s vylukou celého useku vylouCené koleje pfi opravé
Zelezni¢niho svrsku a spodku a realizaci dalSich stavenich objektd v ramci akce.

7.5 Clenéni na etapy z hlediska technologie vystavby

Z hlediska technologie bude nutné dodrzovat bézné postupy provadéni opravnych
praci.

7.6 Dopady postupu vystavby na provoz na mosté a pod mostem
Béhem stavby v nepfetrzité vyluce nemusi byt provoz na objektu vyloucen.

7.7 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektti
Vystavba objektu bude koordinovana se stavbou ostatnich objektu stavby.

7.8 Zvlastni pozadavky na stavebni postupy

Jedna se o stavebni postupy a konstrukce v naSich podminkach obvyklé, které
necini zvlastni pozadavky na stavebni postupy a nemaji mimoradné pozZadavky na
jednotlivé ¢asti dokumentace dodavatele.

7.9 Prelozky inzenyrskych siti

Nejsou predpokladany, pouze provizorni zajisténi stavajicich siti.
Pfed zahajenim zemnich praci je nutné nejprve vytycCit veSkeré pfipadné inZenyrské
sité a bezpodminecné dodrzovat podminky spravcu siti.

8 Bezpecnost prace

Pro zajisténi bezpecCnosti prace bude nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platné pfedpisy o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi.

Pfi praci v kolejisti bude nutné zejména respektovat predpisy:
e SZ Bp1 — Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci
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e SZ Bp3 - Piedpis o0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

e SZ Zam 1 — Ptedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy.

o vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského
ufadu o bezpeclnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich ¢.601/2006 Sb.

e TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dot€ené specialni kapitoly

PFi provadéni bude postupovano dle platnych pfedpisi_a norem a dle zasad
bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pracujicich (vyhlaska CUBP 601/2006 Sb. "O
bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich").

9 Prehled pouzitych norem, predpisti, vzorovych listu

9.1 Vzorové listy a predpisy
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
Smérnice ¢€.11/2006 vCetné zmény ¢.1 generalniho feditele pro
dokumentace pro pfipravu staveb na zZelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich
Sluzebni predpis SZ S5 - Sprava mostnich objekt(
Sluzebni rukovét SZ SR 5/7 (S) - Ochrana zelezniénich mostnich objektd
proti u€inkim bludnych proudu
SR 5 (S) UrCovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostu

9.2 Pouzité c¢eské normy

CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna
zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-2  Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: ZatiZzeni mostt

CSN 73 6200 Mostni nazvoslovi

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

CSN EN 206 -1 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

9.3 Seznam vyjimek a odchylek od VL a typovych podkladii a norem
Nebyly.

10 Prehled zatizitelnosti

Vramci realizaCni dokumentace nebyl vypocCet zatizitelnosti vypracovan.
S ohledem na typ pouzité konstrukce a hloubku ulozeni trouby lze odhadnout
zatizitelnost propustku zuic > 2,0. Tim je zajisténa pfechodnost pro vSechny tratové
tridy.

Technickou zpravu zpracoval:

V Pardubicich 11 /2022 Ing. Jan Dobrovolny
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