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1 Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Oprava trati v úseku Krásná Studánka - 
Mníšek u Liberce 

  
Název objektu: SO 21-01 Liberec – Mníšek u L., 

propustek v km 170,605 
 
Místo stavby: Mníšek u Liberce 

 
   Ev. staničení        km 170,605 

 
Charakter stavby: oprava propustku 

Přemosťovaná překážka: odvodňovací příkop 

Katastrální území: Mníšek u Liberce 

Obec: Mníšek u Liberce 

Stavební úřad: Drážní úřad, sekce stavební 

 

Investor: 

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 

IČ: 709 94 234  

DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená: 

OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  
 

Dodavatel dokumentace: 

Generální projektant 
 PRODIN  a.s. 
 Jiráskova 169 
 530 02  Pardubice 
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Projektant objektu: 
Mostařská s.r.o. 
U Lípy 150 
530 02 Spojil 
IČO: 068 20 751 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 777 622 521 
email.: dobrovolny@mostarska.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Dobrovolný č.a. 0701525 – obor IM00-

Mosty a inženýrské konstrukce) 
 

2 Základní údaje o stavbě 

2.1 Údaje o umístění stavby  
Stavební úprava bude provedena na místě propustku v evidenčním km 170,605 trati 
0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 Liberec – Mníšek u Liberce. 
Propustek převádí železniční trať přes odvodňovací příkop. V místě stavby je trať 
vedena po mohutném náspu.  
Pro účely stavby je příjezd k propustku možný po drážním tělese. 

2.2 Účel objektu, přemosťovaná překážka 
Propustek převádí železniční trať přes odvodňovací příkop.  

2.3 Počet kolejí na mostě 
Na propustku je vedena 1 hlavní kolej a jedna slepá kolej na manipulační ploše 
vlevo. Původně osazená 3. kolej na manipulační ploše byla již zrušena a odstraněna. 

2.4 Počet kolejí na mostě, směrové a výškové uspořádání 

2.4.1 Stávající stav 
Na objektu se nachází 1 kolej, trati 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 Liberec 

– Mníšek u Liberce. Dále jedna slepá kolej na manipulační ploše vlevo. 
 

Směrem po staničení kolej hlavní trati stoupá v podélném sklonu (podle 
zaměření). 
Směrově je kolej vedena v přímé. 

2.4.2 Nový stav 
Železniční spodek a svršek hlavní trati 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 

Liberec – Mníšek u Liberce v rámci tohoto objektu nejsou řešeny. V rámci výstavby 
tohoto objektu nedojde nyní k úpravám hlavní koleje. Železniční spodek a celý 
železniční svršek hlavní koleje 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 Liberec – 
Mníšek u Liberce jsou řešeny v rámci samostatných objektů akce, které budou, dle 
současného předpokladu, provedeny později (nezávisle na opravě propustku). 
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V rámci opravy propustku v km 170,605 dojde k sanaci spodní stavby stavající 
klenbové části propustku na vtoku vpravo. Stávající pokračující zatrubnění pod 
tělesem vlečky zůstane bez zásahu.  
 

V rámci objektů žel. svršku a spodku hlavní koleje bude tvar kolejového svršku a 
niveleta koleje upravena dle nových technických požadavků. Zemní těleso a svahy 
budou upraveny v celkovém rozsahu dle situačních výkresů. Oprava propustku již 
předem s tímto řešením počítá ve svém návrhu. 
 

2.5 Údaje o rychlosti a přechodnosti  
Stávající stav: 
Stávající rychlost není známa. 
Stávající hodnota přechodnosti není známa. 
 
Nový stav: 
Nový objekt bude přechodný pro všechny traťové třídy. Detaily jsou řešeny ve 
stavebních objektech žel svršku hlavní trati. 
 

2.6 Údaje o prostorovém uspořádání 
Jedná se o objekt s otevřeným kolejovým ložem. VMP ve smyslu normy se 

neuplatňuje. 
 

3 Prostor výstavby 

3.1 Územní podmínky 
Propustek v km 170,605 trati 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 Liberec – 

Mníšek u Liberce se nachází v extravilánu obce Mníšek u Liberce. Příjezd 
k propustku je možný po drážních pozemcích. Oprava probíhá v místě stávajícího 
objektu. 

3.2 Seznam souvisejících objektů 
S akcí souvisí soubor objektů po celé délce předmětného úseku trati 0951 Liberec 

- Černousy st.hr., DU 02 Liberec – Mníšek u Liberce. Tyto objektu budou provedeny 
nezávisle na opravě předmětného propustku. 

3.3 Geologické a geotechnické podmínky 
Vzhledem k charakteru objektu nebyl proveden geologický a geotechnický průzkum. 
 

4 Technický popis stávajícího stavu objektu 

4.1 Základní parametry stávajícího stavu objektu 
Typ:    kamenný, klenbový (vpravo), vlevo ŽB trubní DN 800 
Počet kolejí:   1 hlavní, 1 slepá na manipulační ploše vlevo 
Úhel křížení:   90° 
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Šikmost:   kolmý 
Rozpětí:   cca 2,6m (klenba vpravo) 0,8m (trouba vlevo) 
Kolmá světlost:  1,99m (klenba vpravo), 0,8m (trouba vlevo) 
Šířka:    24,2 m (klenba vpravo), cca 56,2m (trouby vlevo) 
Celková výška:  8,25 m (klenba vpravo), cca 10,5m (trouby vlevo) 
Zábradlí:   bez zábradlí 
 
Další podrobnosti nezjištěny. 

4.2 Popis jednotlivých částí objektu včetně jejich stavu a poruch 

4.2.1 Nosná konstrukce – současný stav 
Pod hlavní kolejí (vpravo) se jedná se klenbový kamenný propustek, pod 
manipulační plochou vlevo se jedná trubní propustek DN 800mm. 
 
Závady nosné konstrukce klenbové části: 

- zdivo s porušeným spárováním 
- místo zdivo rozvolněné 
- v celém profilu nánosy zeminy a štěrku 
- nosná konstrukce a spodní stavba podléhá degradaci, jednotlivé prvky 

jsou rozvolněné 
- bez zábradlí 

 
Závady nosné konstrukce zatrubněné části: 

- trouby lokálně degradují 
- trouby mají porušené založení (viz níže) 

 

4.2.2 Spodní stavba 
Spodní stavba klenby je z kamene neznámých rozměrů, založení trub není známo.  
 
Závady spodní stavby klenbové části: 

- Nezjištěno 
 
Závady nosné konstrukce zatrubněné části: 

- trouby jsou vůči sobě výškově i směrově nesouměrné (porucha 
založení po celé šíři zatrubněné části propustku). Založení trub je 
porušené. Hrozí náhlé zhroucení propustku a tím znemožnění průtoku 
vody. 

4.2.3 Železniční svršek na mostě 
Kolejnice S49, podkladnice rozponové. Kolejnice uložena na betonových pražcích. 
 

4.2.4 Inženýrské sítě 
V PD nemusí být zakresleny všechny inženýrské sítě. Je zde pouze zakreslen výskyt 
podzemního sdělovacího kabelu ČD telematika vlevo. 
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Výskyt dalších sítí je nutno ověřit s dokladovou částí a následně před realizací na 
stavbě vytyčit! 

4.3 Provedení a výsledky průzkumů 
V rámci běžné provozní údržby byl shledán nevyhovující stavebně-technický stav 

objektu. 
Další zvláštní průzkumy nebyly provedeny. 
 

5 Zdůvodnění stavby 
Na stávajícím kamenném klenbovém propustku jsou viditelné poruchy výplní spár 

a zdiva. Proto je třeba v rámci opravné činnosti spáry obnovit a případně sanovat 
poškozené kamenné bloky. 

Stav zatrubněné části na výtoku vlevo tato PD neřeší z důvodu nevyjasněných 
majetkových poměrů. 

5.1 Vazba na výhledové záměry 
Technické řešení nového stavu je navrženo tak, aby bylo v souladu s požadavky 

TKP a norem pro nové objekty. 

5.2 Potřeba vybudování provizorního mostu 
Nebude použito provizorního mostu. 

 

6 Nový stav objektu 

6.1 Celková koncepce řešení 
Základní koncepce opravy objektu je stanovena touto dokumentací. 

Jedná se o opravu stávajícího kamenného klenbového propustku. Oprava bude 
provedena v rozsahu přespárování stávajícího zdiva opěr, klenby, čelní zdi, křídel a 
opravu opevní dna toku. 
Dála bude na vtoku odstraněn 1ks stromu a celé vtokové čelo bude očištěno od 
vegetace. 
 

6.2 Popis technického řešení 
Viz níže jednotlivé kapitoly popisu nového stavu. 

 

6.3 Návrhové zatížení 
V novém stavu je navržena nosná konstrukce na zatížení dle ČSN EN 1991-2: 

Zatížení mostů dopravou (detaily v závěru TZ – odst. Přehled zatížitelnosti) 
 
Třída trati dle předpisu 18/1986 – PMR Kategorie železničních tratí z hlediska mostů:
    3 
Návrhové zatěžovací schéma: LM-71  prostá 
Klasifikační součinitel:  a = 1,10 dle NAS 2.53 EN 1991-2 
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6.4 Kapacitní a hydrotechnické výpočty 
Hydrotechnické výpočty nebyly provedeny – průtočný profil propustku nebude 

změněn nebo upraven. 
 

6.5 Prostorové uspořádání na mostě 
Jedná se o objekt bez zábradlí. VMP ve smyslu ČSN 73 6201:2008 se na objektu 

neuplatňuje. 
 

6.6 Odsuny jednotlivých kolejí na mostě 
Nebyly provedeny. 

6.7 Základní parametry nového stavu objektu 
 

Počet mostních otvorů 1 

Délka přemostění 2,00 m 

Délka mostu 4,70 m 

Rozpětí nosné konstrukce 2,80 m 

Stavební výška 6,295 m (pod hlavní 
kolejí) 

Způsob uložení koleje kolejové lože a betonové 
pražce 

Obrys kolejového lože 

otevřené KL (pod hlavní 
kolejí), uzavřené KL 
v místě manipulačního 
prostoru 

Volná výška pod mostem 2,02 m 

Světlost kolmá  2,00 m 

Šikmost mostu - 

Velikost úhlu šikmosti 90° 

Světlost šikmá - 

Úhel křížení s přemosťovanou překážkou 90° 
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Šířka mostu 80,440 m 

Volná šířka mostu bez omezení 

 

6.8 Nosná konstrukce 
Původní klenbová nosná konstrukce (pod hlavní kolejí vpravo) bude zachována 

(včetně kolmých křídel). Tato stávající konstrukce bude sanována přespárováním. 
 
   Sanace povrchu kamenných konstrukcí 

 
   Sanace zdiva: 

Sanace se týká určených pohledových částí kamenných konstrukcí nosné 
konstrukce 
 
Popis: 
Sanace se skládá z těchto operací: 
- odstranění nečistot a vegetace otryskáním vhodným abrazivním materiálem 
- vysekání malty ze spar na hloubku 70-100 mm (na neporušenou maltu) 
- vyfoukání spar stlačeným vzduchem, provlhčení 
- případná lokální stabilizace rozvolněných kamenných bloků 
- přespárování kamenného zdiva cementovou maltou mc50 
- očištění povrchu tlakovou vodou 

 
  

6.9 Spodní stavba a založení 

6.9.1 Výkopy a bourací práce 
Žádné bourací práce se na stávajícím propustku nepředpokládají. 

6.9.2 Základy  
Stávající základy budou ponechány bez zásahu. 
 

6.9.3 Sanační práce 
Sanace povrchu kamenných konstrukcí 
 
Sanace zdiva: 
Sanace se týká určených pohledových částí kamenných konstrukcí 
Jedná se opěry, nosnou konstrukci, římsy, křídla a čela 
 
Popis: 
Sanace se skládá z těchto operací: 
- odstranění nečistot a vegetace otryskáním vhodným abrazivním materiálem 
- vysekání malty ze spar na hloubku 70-100 mm (na neporušenou maltu) 
- vyfoukání spar stlačeným vzduchem, provlhčení 
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- případná lokální stabilizace rozvolněných kamenných bloků 
- přespárování kamenného zdiva cementovou maltou mc50 
- očištění povrchu tlakovou vodou 

6.10 Řešení protikorozní ochrany 
 

Řešení PKO není předmětem této akce. 
 

6.11 Použité materiály  
 

Betony: 
C20/25 nxf3 – lože opevnění a dlažby 
C16/20 X0 - Spárování zdiva a opevnění 
 
Ostatní materiály: 
Případné doplnění kamenná dlažby tl. 250 mm,  
Přírodní kámen, min. tl. 250 mm, nasákavost < 3% 
Provedení kamenné dlažby dle vz žel. Spodku, kap. 6.11 
 

6.12 Železniční svršek na objektu 
Železniční spodek a svršek hlavní trati 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 

Liberec – Mníšek u Liberce v rámci tohoto objektu nejsou řešeny. V rámci výstavby 
tohoto objektu nedojde k úpravám hlavní koleje. Železniční spodek a celý železniční 
svršek hlavní koleje 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 Liberec – Mníšek u 
Liberce jsou řešeny v rámci samostatných objektů akce, které budou realizovány 
mimo objekt opravy propustku. 
 

6.13 Přechody do trati, terénní úpravy 
Stávající příkopy budou pročištěny a napojeny na nový objekt. Nezpevněné plochy 

budou ohumusovány a osety travním semenem. 

6.14 Trakční vedení a ukolejnění 
Nejedná se o elektrifikovanou trať - nebude provedeno. 

 

6.15 Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 
Vzhledem k tomu, že objekt není na elektrifikované trati, ani v okruhu 5km 

elektrifikovaná trať není a do vzdálenosti 500m nejsou stávající ani plánovaná 
zařízení, která mohou být zdrojem bludných proudů, nebyl proveden korozivní 
průzkum. Objekt byl zařazen do 3.stupně korozní agresivity. 
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6.16 Ostatní technické souvislosti 

6.16.1 Kabelové trasy 
V PD nemusí být zakresleny všechny inženýrské sítě. Je zde pouze zakreslen výskyt 
podzemního sdělovacího kabelu ČD telematika vlevo. 
 
Výskyt dalších sítí je nutno ověřit s dokladovou částí a následně před realizací na 
stavbě vytyčit ! 
 

6.16.2 Tabulky, letopočty 
Letopočty nebudou v rámci této akce osazeny. 

6.16.3 Zajišťovací a geodetické značky 
Není předmětem objektu. 

 

6.16.4 Bezpečnostní značení 
Není požadováno. 

6.17 Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 
Vzhledem k typu a charakteru objektu nejsou požadovány. 

 

6.18 Nutné zásahy do stávající zeleně 
V místě stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. Pouze bude odstraněna 

náletová vegetace a křoviny v rozsahu stavby objektu. 

6.19 Nakládání s odpady 
S odpady bude nakládáno dle současně platných právních předpisů. 

7 Způsob provádění stavby, postup výstavby 

7.1 Koncepce řešení  
Základní koncepce opravy objektu byla stanovena na jednání se zástupci SŽ, s.o., 
Oprava bude provedena v rozsahu přespárování stávajícího zdiva opěr, klenby, čelní 
zdi, křídel a opravu opevní dna toku. 
Dála bude na vtoku odstraněn 1ks stromu a celé vtokové čelo bude očištěno od 
vegetace. 

7.2 Požadavky na výluky a ostatní omezení 

7.2.1 Výluky železničního provozu 
Stavba nemusí být provedena během nepřetržité výluky. Stavbu je možno provést 
za provozu na hlavní trati. 
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7.3 Postup výstavby 
- Vybudování zařízení staveniště 
- Odstranění stromu na vtoku 
- Sanace spodní stavby 
- Sanace nosné konstrukce 
- Sanace opevnění pod mostem 
- Odstranění zařízení staveniště 

 

7.4 Požadavky na výluky a ostatní omezení 

7.4.1 Výluky železničního provozu 
Vzhledem k charakteru prací není při opravě předmětného propustku nutné 

zajistit nepřetržitou výluku na hlavní trati 0951 Liberec - Černousy st.hr., DU 02 
Liberec – Mníšek u Liberce. Oprava bude probíhat za provozu. 

Výluka bude spojena s výlukou celého úseku vyloučené koleje při opravě 
železničního svršku a spodku a realizaci dalších staveních objektů v rámci akce. 

7.5 Členění na etapy z hlediska technologie výstavby 
Z hlediska technologie bude nutné dodržovat běžné postupy provádění opravných 

prací. 

7.6 Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem 
Během stavby v nepřetržité výluce nemusí být provoz na objektu vyloučen. 

7.7 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 
Výstavba objektu bude koordinována se stavbou ostatních objektů stavby. 

7.8 Zvláštní požadavky na stavební postupy 
Jedná se o stavební postupy a konstrukce v našich podmínkách obvyklé, které 

nečiní zvláštní požadavky na stavební postupy a nemají mimořádné požadavky na 
jednotlivé části dokumentace dodavatele. 

7.9 Přeložky inženýrských sítí 
Nejsou předpokládány, pouze provizorní zajištění stávajících sítí. 

Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské 
sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. 

8 Bezpečnost práce 
Pro zajištění bezpečnosti práce bude nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně 

platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
 
Při práci v kolejišti bude nutné zejména respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 
ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací 
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• SŽ Bp3 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• SŽ Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy. 
• vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích č.601/2006 Sb. 

• TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 
 

Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). 

9 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů 

9.1 Vzorové listy a předpisy 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
Směrnice č.11/2006 včetně změny č.1  generálního ředitele pro 
dokumentace    pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a    regionálních 
Služební předpis SŽ S5 -  Správa mostních objektů 
Služební rukověť SŽ SR 5/7 (S)  -  Ochrana železničních mostních objektů 
   proti účinkům bludných proudů 
SR 5 (S)  Určování zatížitelnosti železničních mostů 

9.2 Použité české normy 
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1  Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 
zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů 
ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
ČSN EN 206 - 1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
 

9.3 Seznam výjimek a odchylek od VL a typových podkladů a norem 
Nebyly. 

10 Přehled zatížitelnosti 
V rámci realizační dokumentace nebyl výpočet zatížitelnosti vypracován. 

S ohledem na typ použité konstrukce a hloubku uložení trouby lze odhadnout 
zatížitelnost propustku zUIC > 2,0. Tím je zajištěna přechodnost pro všechny traťové 
třídy.  
 
Technickou zprávu zpracoval: 
 
V Pardubicích 11 / 2022      Ing. Jan Dobrovolný 


