MnisSek u Liberce ON - DSP, DPS oprava
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CSN 73 0802 PBS Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 PBS Vyrobni objekty

CSN 73 0810 PBS Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0834 PBS Zmény staveb

CSN 73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou
CSN 73 0818 PBS Osazeni objektli osobami
CSN 73 0848 PBS Kabelové rozvody

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby,

ucelu uziti, popripadé popisu _a zhodnoceni technologie a provozu,

umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Budova se nachazi ve stanici Mnisek u Liberce.
Jednd se o stavajici zdénou dvoupodlazni budovu s ¢astenym podsklepenim. Nad patrem
se nachazi nevyuzivany pddni prostor sedlové stfechy s dfevénym krovem vaznicové
soustavy. Stropy jsou dfevéné tramové se zaklopem s nasypem a omitnutym podbitim.
V suterénu jsou sklepy zastropené valcovymi cihelnymi klenbami.
V pfizemi jsou mistnosti dopravni kanceldfe s pokladnou, denni mistnosti, Satnou,
nocleZznou a socidlnim zafizenim, reléovd mistnost a &ekadrna. Do patra a dale na pldu
vede schodisté.
V patfe se nachazi 1 byt.

Stavebnimi Upravami v prizemi ma vzniknout jiné clenéni socidlniho zazemi
v prostorech dopravni kanceldfe, odbourani stavidlové mistnosti a rozsSifeni releové
(zabezpecovaci) mistnosti na Ukor ¢ekarny. Ze zadni strany objektu budou v misté okna
provedeny nové vstupni dvere do zabezpecovaci ¢asti.

Upravy v byté, schodiétovém prostoru, plidé a v suterénu jsou minimalni. Pouze zruseni
stavajiciho sluzebniho WC a rozsifeni WC bytu o tento zruseny sluZebni prostor.

Pozarni vyska PU v pfizemi je 0 m a PU v patfe 4,5 m. Celkova vyska stavby po hieben
je 11,5 m.

Pfed vstupem do Cekarny je navrZzena nova pristupova rampa.

Popis stavebnich Uprav:

Redeni je jiz dané protoZze se jednad pouze o opravu stavajiciho objektu stavajici budovy
ON Mnidek u Liberce. Objekt je pldorysné i objemové zachovan. Mimo odbourani
drevéné pristavby s technologii stavidel, ktera bude provedena v druhé etapé a jesté
bude do ¢ekarny zhotovena rampa pro pfistup imobilnich také ve druhé etapé. Oprava
objektu ON Mnisek u Liberce se tyka hlavné opravy stavajici budovy vcetné nejblizsiho
okoli budovy. Stfecha na budové bude opravena a stavajici stfesni krytina z asfaltovych
dindeld bude nahrazena falcovanou krytinou z titanzinkovych pasd. Stavajici bednéni
bude celé vyménéno a stavajici krov bude opraven cca z 20%. Dale budou opraveny
stavajici kominy a dva budou ubourdny. Zachovaly komin bude nové vyvlozkovan pro
novy plynovy kotel a pro odvétrani provétravané podlahy budou kominy vyciStény a
profrézovény véetné odbouranych, které budou v pudni prostoru napojeny pomoci PVC
potrubi do stavajiciho zachovaného kominu. Hromosvod bude opraven. Plda bude bez
stavebnich Uprav - pouze bude vyklizend a stavajici krov oSetfen natérem proti
dfevokaznym $k(dcim. Délici konstrukce budou na pGdé& odbourdny pod krovem, aby
bylo umoZné&no provétravat cely pddni prostor pod novym bednénim a krytinou stfechy.
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V 2NP bude v byté provedeno vybourani stavajicich oken ve Stité a osazeni do nové
vzniklych otvorl novych oken véetné vymény jednoho okna v détském pokoiji.
V mistnosti s pohledem bude tento podhled upraven pro umisténi nového okna. Zadné
jiné stavebni dpravy v byté nebudou provadény mimo Upravy WC po zruseném
sluzebnim WC v 2.NP. Stavajici sluzebni WC bude zruSeno a dvefe z chodby budou
zazdény a pricka mezi stavajicim WC bytu a WC sluzebnim bude vybourdna a bude nové
osazeno okno a provedena celkova oprava tohoto nové upraveného a rozsifreného WC
bytu. Vytdpéni bytu a veskeré rozvody a sité budou zachovany bez stavebnich Uprav. Na
chodbé bude opravena omitka a el. rozvody. V 1.NP je dozorova mistnost nedavno
opravovana a proto zde budou provedeny jen drobné opravy, vymalba, oprava podlahové
krytiny, nové rozvody elektro a vyména stavajiciho plynového kotle a do mistnosti po
zazdéni dvefi bude vestavéna Uklidova mistnost. Dale zde bude vybudovano nové socialni
zazemi pro obsluhu v dozorové mistnosti (sprcha, Satna a WC), které bude umisténo
v prostoru po vybourané délici pfi¢ce a z ptivodniho prostoru pro prodej jizdenek, kde byl
provizorni sprchovy kout, bude nové provedena denni mistnost s kuchyfkou. Stavajici
cekarna bude zmensena a ve zbylych prostorach bude vybudovano samostatné oddélené
zazemi pro umisténi nové technologie. Toto zdzemi bude mit nové proveden novy vstup,
ktery bude umisté&n do plvodniho vstupu do objektu, ve kterém je nyni osazeno okno.
Pro novy vstup bude provedeno nové nastupni schodisté s podestou. V prostoru pro
technologii budou vybudovany dva oddélené prostory, které budou osazeny technologii
az pri provadéni opravy trati. Stavajici technologie bude zatim zachovdna a béhem
opravy bude zabezpecena proti poskozeni pomoci ochrannych stén a zakryvani. Vznikne
zde prostor pro sdélovaci zafizeni a prostor pro zabezpecovaci zafizeni. Okna budou
osazena z vnitfni strany odnimatelnymi mfizemi. Na vstupnich dvefich bude z vnitini
strany osazena otviraci uzamykatelnd mriz. V mistnosti nabijeni baterek, bude
provedena demontaz stavajiciho nefunkéniho umyvadla bez nahrady. Tato mistnost bude
odvétrana pomoci nové osazeného ventilatoru. Nové osvétleni a el. rozvody budou
vedeny technologické casti v listdch v ostatnich prostorech pod omitkou. V reléové
mistnosti bude stavajici okno ze sklobetonovych tvarnic nahrazeno plastovym oknem
s bezpeénostni folii a s prlsvitnou félii pro zabrdnéni prihledu do mistnosti takto budou
upraveny i vstupni dvefe a okno do zabezpecovaci mistnosti. Z vnitini strany budou na
okna a dvefe osazeny otviravé a uzamykatelné mftize. Stavajici technologie, ktera bude
zde vedle stavajici RACK skfiné doplnéna druhd o stejném rozméru, do které bude
presunuto zafizeni volné zavésené na zdi i baterky pod oknem v drfevéné skfini. K nové
RACK skfini bude privedena nové elektro pfipojka. Stavajici zafizeni v plechové skfini u
zdi bude zachovano do provedeni osazeni nové technologie. Stavajici zafizeni z noclezny
bude presunuto na zed vedle nové doplnéné RACK skfiné. V mistnosti pfi provadéni nové
zateplené odvétrané podlahy bude zachovano stavajicich zafizeni v provozu. Instalacni
prace provede CD-T na objedndvku. Dopravni kancelafi, ve které je provedena jiz oprava
podlahy, ktera nebude upravovana, dojde k vyméné stavajiciho plynového kotle a bude
zde opraven stavajici elektrorozvadé¢ a zbudovana uklidovd komora., ktera bude
stavebné oddélena od dopravni kanceldfe. Ostatni stavajici zafizeni bude zachovano.
Bude zachovan stavajici podhled a osvétleni (pfipadné nahrazeno led osvétlenim).

Oprava bude provadéna ve dvou etapach. Prvni etapé bude provedena oprava stfechy
stavebni Upravy v 1.PP a v 2.NP. V 1.NP bude zatim ponechdn dfevény pfistiesek se
stavidlovou technologii, budou provedeny opravy ve vnitfni ¢asti a Castecné bude
pfipraven vstup do opravované ¢ekarny - vybudovani podesty s pfistupovym schodistém
a vybudovani chodniku k tomuto schodisti. Pfiprava pro umisténi rampy v druhé etapé.
V 1.NP bude dale provedena zatepleni podlah v opravovanych prostorach mimo dopravni
kancelar, kde bude opravena jen cast podlahy v misté vybudovani nového uklidového
koutu a osazen novy kotel vCetné opravy celého topného systému. NocleZzna bude v této
etapé zcela dokondena - zatepleni a odvétréni podlahy, oprava el. rozvodl a omitek
véetné vymalovani a nové naslapné vrstvy. Dale bude vybourdna délici pricka a bude zde
vystavéno socialni zazemi pro obsluhu (sprcha, WC a Satna). Tyto prostory budou finalné

LENEY ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaF s.r.o. D.2.4 Technicka zprava
Plhovska 1100 pozarné bezpecnostniho feSeni
547 01 Nachod

N Tel. 491427742

Email: asspro@asspro.cz Stranka 3|7



mailto:asspro@asspro.cz

MnisSek u Liberce ON - DSP, DPS oprava

v této etapé dokonceny vcéetné denni mistnosti. Dale bude finalné dokoncena cekarna,
ktera bude na ukor nové technologie zmensena. Bude zde nové provedena odvétravana
zateplend podlaha vcetné naslapné vrstvy, nové elektroinstalace a opravy omitek a
vymalby. V ¢ekarné bude provedena pfiprava na umisténi napojového automatu. Bude
zhotovena nova pricka mezi technologickou c¢asti a cekarnou. V nové oddélené
technologické ¢&asti budou zhotoveny pozadované prostupy vcéetné osazeni chranicek,
dale budou provedeny i pfipravy na dalsi slaboproudé rozvody i v ostatnich mistnostech -
osazeni chranicek dle ¢asti elektro. V misté osazeni novych chrani¢ek budou opraveny
omitky a malby. Pro vybudovani dvou samostatnych technologickych mistnosti bude
vybourana stavajici pficka oddélujici stavajici reelovou mistnost. Pfed vybouranim bude
provéreno sondou, zda tato pricka neni nosna. Stavajici reléova technologie bude
zabezpecCena provizorni oddélujici pfickou z OSB desek a drevéné nosné konstrukce
s fadnym utésnénim. V této ¢asti bude provedena oprava podlahy az v druhé etapé. Dale
bude proveden novy vstup do mistnosti pro sdélovaci technologii. U vstupu bude
vybudovano nové schodisté vcéetné podesty. Ve sdélovaci casti bude také zachovana
veskera stavajici technologie, ktera bude po dobu opravy zabezpecCena. V téchto
technologickych mistnostech budou provedeny nové zateplené odvétravané podlahy a
budou dokonceny po hrubé podlahy bez naslapnych vrstev a omitky budou opraveny bez
vymalby. Okolo objektu budou provedeny planované zpevnéné plochy a okapovy
chodnik. Sklep bude pouze vycistén otlu¢ena omitka na sténach, opraveno zdivo a
omitka na klenbach bude opravena. Ve sklepé budou vybudovany kanalky, které budou
svedeny do Cerpaci jimky, kde bude umisténo automatické cerpadlo, které bude ihned
pripadnou vodu, kterd vnika do sklepnich prostor odcerpavat pry¢ z objektu. Odvedeni
destovych vod ze stfech objektu je feSeno gravitaéni destovou objektovou kanalizaci.
V uliéni ¢asti jsou destové vody ze stfechy svedeny volné na travnaty terén pozemku
investora, kde jsou pfirozené vsakovany. Ve dvorni ¢asti jsou destové vody ze stfech
svedeny gravitaéni destovou kanalizaci do pfikopu za komunikaci. Odvedeni splaskovych
odpadnich vod z feSeného objektu je zajiSténo navrzenou tlakovou kanaliza¢ni pripojkou
PE100 SDR 11 D40x3,7 mm feSenou samostatnou Casti projektové dokumentace. Fasada
bude ve spodni Casti opatifena sanacni omitkou a celd bude opravena vcetné nového
barevného feseni. Okoli ON bude upraveno pouze bezprostfedni okoli. Bude proveden
okapovy chodnik v misté zatravnéni a Stérkové plochy. K rampé bude vybudovan chodnik
ze zamkové dlazby navaznosti na stavajici zpevnéné plochy., které budou upraveny
novym vystérkovany dle situace. Hlavni chodnik bude vybudovan v navaznosti na
asfaltovou komunikaci v ulice Nadrazni ke vchodu do bytu a dopravni kancelare a dale
bude pokracovat, az k pfistavku pred kterym bude rovnéz provedena obnova stavajici
betonové plochy novou ze zamkové dlazby. Ostatni plochy budou zatravnény nebo
provedeny zasypanim kacirkem. Stavajici zabradli bude opraveno a obnoveno
v navaznosti na stavebni Upravy a stavajici zabradli. Nebude kacena a ani vysazovana
nova zelen okolo budovy.

Bude proveden informacni systém z vétSi Casti - rozsah prvni etapy informacniho
systému bude upfesnéno investorem.

V druhé etapé pfi provadéni opravy kolejisté bude vybouran stavajici dfevény pfistfesek
a dobudovana ocelova rampa s doplnénim nového chodniku k rampé a nové zpevnéné
plochy v misté vybouraného pristfesku. Zbyla ¢ast ploch bude zpevnéna pouze Stérkem a
bude dobudovana v ramci opravy trati. Dale bude opravena fasada v misté vybouraného
pristfeSku a budou stavebné dokonceny obé technologické mistnosti.

Dle ods. 3.2. CSN 730834 nedojde v objektu, z hlediska pozarni bezpecnosti, ke zméné
uzivani prostoru. Nedojde totiz ke zvyseni pozarniho rizika, ke zvyseni poctu unikajicich
osob, ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu, k zaméné funkce casti
objektu, ani ke zméné stavby nastavbou, vestavbou ¢i pfistavbou.

Lze tedy, stavebni Upravy v objektu zaradit do zmény staveb skupiny I, jelikoz zde budou
pouze drobné Upravy dispozice, doplnény okna do Stitu a vyména nékterych dvefi a
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provedeny nové rozvody instalaci v 1.NP a v 2NP pouze u WC. Bude provedena nova
rampa pro imobilni. Stavajici pfistavek se stavidlovou mistnosti bude zdemolovan.
Tyto upravy vyhovuji odstavci 3.3. CSN 730834.

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsazené ve stavebnich
Upravach dalsi opatfeni, pokud splnuji pozadavky bodu a) az i) ¢lanku 4, a to spliuji.

c) Rozdéleni objektu do poZzarnich Gsekt

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu.
Objekt neni rozdélen na pozarni Useky a tvofi jeden pozarni uUsek (II. SPB). Stavebni
Upravy lze, dle CSN 73 0834, zaradit do zmény staveb skupiny I.

Nedojde zde, z hlediska pozarni ochrany, ke zméné uzivani prostoru, ani k zaméné vécné
prislusné projektové normy, ani se nezvysi pocet unikajicich osob.

d) Vypocet pozZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti a

posouzeni velikosti poZzarnich dsekt

Stavebni Upravy objektu vyhovuji pozadavkim odstavce 3.3. CSN 730834.
Pozarni riziko, stupef pozarni bezpednosti i velikost pozarnich Usekl zlstéva stavajici.

e) Zhodnoceni_nhavrZzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéri
z hlediska jejich pozarni odolnosti

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény objektu obsazené ve
stavebnich Upravach dalsi opatreni, pokud splfiuji pozadavky bodu a) ¢lanku 4, a to
splniuji:

a) pozarni odolnost mé&nénych konstrukci zlstane zachovana

f) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsaZzené ve stavebnich
Upravach dalsi opatfeni, pokud splnuji pozadavky bodu b) ¢lanku 4, a to spliuji:
b) tfida reakce stavebnich vyrobk(d na ohef, ani druh konstrukci pouZitych v mé&nénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en; na novou povrchovou
Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobkd tfidy reakce na oheri E nebo F a u podhledd
nejsou pouzity hmoty, které p¥i pozaru odkapavaji
Obvodové stény se nezatepluji.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace osob

zvirat a _majetku a stanoveni_druhli_a poctu unikovych cest, jejich

kapacit rovedeni a vybaveni

Pozarni zasah:
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Pfijezd bezprostfedné k posuzovanému objektu je zajistén pomoci stavajici 5 m Siroké,

O . 7 . v 7 V. o.w r .7 s v v v 7 e
prujezdné komunikace se zpevnenym zivicnym povrchem vyhovujicim pro tézkou pozarni
techniku - stavajici stav.

Evakuace osob ze stavajici ¢asti objektu zUstdva nezménéna.

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsazené ve stavebnich
Upravach dalsi opatfeni, pokud splnuji pozadavky bodu g) ¢lanku 4, a to splnuji:
g) plvodni Unikové cesty nejsou zlZeny, ani prodlouZzeny, poéet unikajicich osob se
nezvysuje

h) Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného

prostorti, zhodnoceni odstupovych vzdalenosti ve vztahu k okolni

zastavbé a sousednim pozemkim

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsazené ve stavebnich
Upravach dalsi opatfeni, pokud spliuji pozadavky bodu c) ¢lanku 4, a to spliuji:
c) pozarné oteviené plochy se nezveétsuji
Ve stitu od Frydlantu se sice ve 2.NP provadéji 2 nova okna, ale jsou stejné velikosti a
pldorysného umisténi jako okna v pfizemi, a tak se pozarn& nebezpeény prostor od
tohoto Stitu nemeéni.

Stavajici odstupové vzdalenosti zlstavaji zachované.

Posoudi se odstup od nového vstupu v zadni sténé.

Odstupova vzdalenost od novych vstupnich dvefi 1,76x2,2 m pfi pv=45kg/m2, po =
100% se rovna 2,47 m.

V téchto vzdalenostech se nenachézeji pozarné oteviené plochy jinych PU, ani cizi
pozemky.

i) Urceni zplsobu zabezpeceni stavby poZarni vodou

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsaZzené ve stavebnich
Upravach dalsi opatfeni, pokud splnuji pozadavky bodu i) ¢lanku 4, a to spliuji:
i) zménou stavby nejsou zhorSeny parametry zafizeni umoznujici pozarni zésah
Zabezpeéeni pozarni vodou z{stava stavajici, nadroky se nezvysuiji.

j) Vymezeni zasahovych cest a jejich technické vybaveni, zhodnoceni

prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozZarni

techniku

Zarizeni pro protipozarni zdsah v podobé prijezdné zpevnéné pristupové komunikace, s

dostateénymi vjezdy (3 = 5 m) a prUjezdy, vede bezprostfedné k objektu a neméni se.
Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsazené ve stavebnich

Upravach dalsi opatfeni, pokud splnuji pozadavky bodu i) ¢lanku 4, a to splnuji:

i) zménou stavby nejsou zhorSeny parametry zafizeni umoziujici pozarni zasah
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k) Stanoveni poctu, druhli a zplisobu rozmisténi hasicich pFistrojt,

popripadé dalSich vécnych prostfedkdi pozZarni_ochrany nebo pozarni

techniky

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsaZené ve stavebnich
Upravach dalsi opatreni, pokud spliuji pozadavky bodu i) ¢lanku 4, a to splnuji:
i) zménou stavby nejsou zhorSeny parametry zafizeni umoziujici pozarni zasah
Polet a druh ptenosnych hasicich pfistroju zlstava stavajici. V dopravni kancelafi

budou 2 ks praskovych hasicich pfistrojl s hasici schopnosti 21 A.

1) Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby

z hlediska pozadavk( pozarni bezpeénosti

Dle odstavce 4 CSN 730834 nevyzaduji tyto zmény obsazené ve stavebnich
Upravach dalsi opatfeni, pokud spliuji pozadavky bodu d) az f) ¢lanku 4, a to spliuji:

d) prostupy pozarnimi sténami nejsou zfizovany.

e) VZT potrubi bude nové instalovano z nehoflavych hmot

f) nové prostupy stropnimi konstrukcemi budou provadéné, avsak budou
dotésnéné pozarnimi ucpavkami.
K elektrické instalaci bude doloZzena vychozi revize.
Rozvody hoflavych latek (plynu) se vyskytuji, a to v podobé ocelovych trubek do svétlého
prafezu 15000 mm?2.
VZT potrubi maji prifez do 40.000 mm2 a neprochazeji skrz pozarné délici konstrukce.

Ke stavajicimu hromosvodu bude pfiloZzena periodicka revize.

m)Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi

zarizenimi
Dle odstavce 6.6.9 CSN 730802 nemusi byt objekt vybaven EPS.
Dle odstavce 6.6.10 CSN 730802 nemusi byt objekt vybaven SSHZ.
Dle odstavce 6.6.11 CSN 730802 nemusi byt objekt vybaven SOZ.

Ing. Libor Stok
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