s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spolecneé
povoleni, Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a autorského dozoru
projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,,Zvyseni bezpecénosti na
prejezdu P1433 v km 12,721 na trati Cicenice -
Nové Udoli"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: Liskovcova Janacova Martina, tel.: +420 702 007 569, e-mail:
LiskovcovalanacovaM@spravazeleznic.cz

c) autorizovany zeméméticky inZenyr: Kfizek Rudolf, SZG Ceské Budéjovice,
tel.: +420 725 934 887, e-mail: KrizekR@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zépad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladt - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel™)

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
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¢islo smlouvy: E618-5-5472/2023
&islo jednaci: 27220/2023-S7-SSZ-0VZ
ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 3273514800/5313530084

Zhotovitel:

nazev: [VLOZI ZHOTOVITEL]

se sidlem [VLOZI ZHOTOVITEL]

ICO: [VLOZI ZHOTOVITEL] DIC: CZ[VLOZI ZHOTOVITEL]

zapsana v OR vedeném [VLOZI ZHOTOVITEL] soudem v [VLOZI ZHOTOVITEL], spisové znacka
[VLOZi ZHOTOVITEL]

zastoupena [VLOZI ZHOTOVITEL]

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

b) ve vécech technickych: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZ1
ZHOTOVITEL]

c) Ufedné opravnény zeméméticky inZzenyr: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL],
e-mail: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Bankovni spojeni: ¢. G¢tu: [VLOZI ZHOTOVITEL] vedeny u [VLOZI ZHOTOVITEL]
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

[VLOZi ZHOTOVITEL]
(dale jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Smluvni strany se zavazuji ‘oznamovat si bezodkladn& zmény Gdajl uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznémeni musi byt pfilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni (dale jen
~DUSP"), véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného
rozpoctu (dale jen ,SR"), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen
,PDPS"), ¢innosti koordinatora BOZP v pfipravé a provadéni autorského dozoru (dale
jen ,AD") stavby ,, Zvy$eni bezpeénosti na prejezdu P1433 v km 12,721 na trati Ci¢enice
- Nové Udoli® v rozsahu stanoveném zaddvaci dokumentaci a predloZzenou nabidkou
zhotovitele, vcetné zajisténi komplexniho inZzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle
ustanoveni § 94j zdkona 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném
znéni (dale jen ,stavebni zakon“) nebo pro zajiSténi vydani Zavazného stanoviska organu
Uzemniho planovani dle ustanoveni § 96b stavebniho zdkona (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

,Zvyseni bezpe¢nosti na prejezdu P1433 v km 12,721 na trati Ci¢enice - Nové Udoli™
2/24 Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP+PDPS+AD,
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a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I. Vyzva ke zpracovéni nabidky ¢j. 26691/2023-S7-SSZ-OVZ ze dne 02.01.2024, v&.
priloh

II. Smlouva o dilo, vC. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani vefejnych zakéazek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladd staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy Vv piipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)"

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

j)  Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

I) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych
kapitoldch ~ TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") — pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni
0) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, v platném
znéni

v

q) zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktudlni cenova databdze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pfistupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS pristupna na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pfipadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen dlisledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele dréhy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou zZeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecénost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verfejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s u&innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zékazu koufeni, pozivani
alkoholickych nadpojt a uzivani jinych navykovych latek" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisii objednatele uvedenych v €. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Zze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro ndj zavazny. Objednatel umozfiuje zhotoviteli pFistup k internim predpisim
prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou ocernované dle aktudlnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pri¢emz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktualni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zadkona ¢. 134/2016, o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zévazku ze smlouvy na vefejnou zakazku: v pfipadé, Ze po odevzdani nakladd stavby
ocefiovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho
fizeni na verejnou zakazky na stavebni prace, popf. zahajeni vybérového fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databdazi a tato smlouva nadéle trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli precenéni nakladt stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v Cl. 5.2. V takovém pfipadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve Ih{(té 14 dn{ od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

o dilo, v¢. jejich pfriloh.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadeéni dila ihned po nabyti Gcinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni
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termin  pro
prislusné casti

(nejzazsi
predani
dila)

Popis cinnosti
provadénych v dilci etapé

Podminky
dokonéeni dilci
etapy

1. diléi etapa

do 5 mésicil od nabyti
uacinnosti SOD

DUSP, vC. EH a SR,
PDPS
k pfipominkam

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

2. diléi etapa

do 7 mésicil od nabyti
ucinnosti SOD

Cistopis DUSP k podani
zadosti o spolec¢né povoleni,
vC. EH a SR, PDPS
s kompletni dokladovou
Casti, specifikaci pro vybér
zhotovitele stavby,
ocenéného a neocenéného
soupisu praci s vykazem
vymeér, véetné vSeobecného
objektu

PFedavaci protokol
podepsany obéma
stranami

Kopie Zadosti o
spole¢né povoleni
potvrzena mistné

prisluSnym
stavebnim Uradem

3. diléi etapa

do 10 mésici od
acinnosti SOD

Kompletni majetkové
vyporadani;
Spolec¢né povoleni
Vv pravni moci

PFedavaci protokol
podepsany obéma
stranami

Spolecné povoleni
vcetné dolozky o
nabyti pravni moci

4. diléi etapa -

ukonceni dila

12 mésicl
(piedpoklad
03/2025 - 03/2026)

Autorsky dozor projektanta
pfi realizaci stavby;
zhotovitel se zavazuje
provadét AD ode dne
zahajeni realizace stavby do
ukonceni realizace stavby
v predpokladané délce 12
mésicd

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1x za
Ctvrtleti) - strucny
popis vykon( a
specifikace vykonu
autorského dozoru
projektanta

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.
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Clanek 4

— Predani dila

Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho Cast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zdahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnd predem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pfipadé, Ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin diléi etapy uvedeny
v Cl. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pfipadé€, ze dilo vykazuje pfi predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit danovy
doklad - fakturu za pfislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatk(, a to do 15 dni od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imzZ se rozumi, Ze dilo obsahuje ty Casti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava

,Zvyseni bezpe¢nosti na prejezdu P1433 v km 12,721 na trati Ci¢enice - Nové Udoli™
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP+PDPS+AD,



na uplatnéni vad v zarucni dobé), ze predavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uré termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zadhlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. Casti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za Fadné zhotovené dilo Cini:
a) Celkova cena dila bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
b) DPH (zakladni sazba) [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
c) Celkova cena dila véetn& DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):
Polozk . Merna Mnozst | Jednotkova Cena
Popis jedno p
a vi cena celkem
tka . .
"[VLOZ _ | "rvroz
i "[VLOZi i
1 Zajisté&ni mapovych podkladt km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvLoz
i "[VLOZi i
2 Geodetické prace km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .| "rvLoz
Doplfiujici geotechnicky prizkum pro I "[viozl I
3 sy 950 Ry P P km | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
P VITEL] L]" VITEL]
—— — <
4 I . jl 98 I l ’ ; hod - - -
. ’ [e} v. . r
5 HAe f"“z_k““ y f rapropy S’Elee H 'ekf 3 hed - - -
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma . .
naklad{ stavby, dokladové &asti pro "[vLOZ . "[vLOZ
spravni Fizeni, doklady-objednatele a I "[VLOZI I
6 kompletni geodetické Casti, vCetné hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
vSech dil¢ich odevzdani, dle Smérnice VITEL] L]" VITEL]
SZ SM011, v platném znéni, a dle " "
pozadavku ZTP . .
Stanoveni naklad( stavby v rozsahu "[VLOZ .. "[VLOZ
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO I "[VLOZI I
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
(dle Smérnice SZ SM011, v platném VITEL] L]" VITEL]
znéni, a dle pozadavku ZTP) " "
"[VLOZ .. | "IvLoz
Zpracovani hodnoceni ekonomické I "[vLOzI I
8 efektivnosti hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI "[VLOZ
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks 6 ZHOTOVITE I
ZTP) L]" ZHOTO
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VITEL]
.. | "rvLoz

Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI I
10 SOD v elektronické formé (dle ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
pozadavku ZTP) L]" VITEL]
Zajisténi technickych podkladd pro [V;OZ n[VLOZE [V%.OZ
11| ppcovizdsied Comeniae 12 | og | zuoTo | zHOTOVITE | zHoTO
erP ydep VITEL] L]" VITEL]
Kompletni geodeticka cast (dle " > " >
Smérnice SZ SM011, v platném znéni, [V%.OZ n[VLOZi [ViLOZ
12 f‘ni'; Proszk"’(‘éd?i‘; l::f, SztiT';)'z Ml hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
yrs o3 zprace VITEL] L]" VITEL]

znaleckych posudku, vCetnée " "
kompletniho majetkového vyporadani . .
"[VLOZ .. | "rvLoz

Zajisténi vydani osvédceni o shodé I "[vLozI I
13 notifikovanou osobou v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
prip VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvroz

I "[VLOZ1 I
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
Kompletni dokladova Cast (dle " 3 " 3
Smérnice SZ SM011, v platném znéni, [V%.OZ n[VLOZi [V;OZ
yrs a zajisteni vydani VITEL] L]" VITEL]

spolecného povoleni s nabytim pravni " "
moci . .
"[VLOZ _ | "rvroz

i "[VLOZi i
16 Spravni poplatky ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvLoz

Rozsah cinnosti pfi vykonu autorského I "[VLOZI I
17 dozoru projektanta v ramci realizace hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
stavby dle zadavaci dokumentace VITEL] L]" VITEL]
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VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvysSe pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv divodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ih{ty, kterd nabyva G&innosti doruéenim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporucenym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v €l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni
vyplyva, ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pFipadé, ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porudena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v ¢&l. 46, a to
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pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihlty, které nabyva Gcinnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutecné provedenych praci na
dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych
v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, ze
paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.6. Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v navaznosti na ustanoveni

6.1.

6.2.

8/24

§ 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale
jako ,ZZVZ") dohodly, Ze v pfipadé&, Ze primérny ro¢ni index spotiebitelskych cen vyhladovany
Ceskym statistickym ufadem ke kalendafnimu mésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla
tato smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvysSi/sniZi se neuhrazena ¢ast ceny za
provedeni dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy o vysi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani smlouvy.
Ke zvyseni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendarfniho mésice nasledujiciho po mésici, na
ktery pfipada vyrodi ucinnosti smlouvy. K Upravé ceny dle tohoto ustanoveni je vzdy tfeba
uzavfit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema narok na zvysSenou Uhradu Casti ceny za
provedeni dila v pfipadé, kdy je v prodleni a z divodu na strané zhotovitele nedojde k
dokonceni dila nebo ¢asti dila dle podminek uvedenych v ¢l. 3.2 této smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zdkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichZ pfilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Danovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyZadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucCovani danovych
dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlita splatnosti, celd Ih(ta b&Zi znovu ode dne doruceni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V navaznosti na plné&ni termin{ pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace 40% z ceny dila
bez AD (polozek ¢. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vysi [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
(bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pIlnéni - bez fakturace

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa plnéni - fakturace 60% z ceny dila
bez AD (poloZka ¢. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vysi [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
(bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dilci etapa plnéni - fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky &. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vysi [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez
DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~zakon o DPH").
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Splatnost dariovych doklad( je s ohledem na povahu zavazku 60 dni od data doruceni fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné Castky z Gctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafovy
doklad do 15 dn{ ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo ptiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy viak neméa zhotovitel
narok. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho mozZnostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pInéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vici objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadég, ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny néazev zakazky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo krat&i dobu splatnosti dafiovych doklad{, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pripad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfipad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnd od doruéeni
vyzvy smluvni dokumentaci (vC€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Gidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vZdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
KC.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresdhne Castku 3.000.000,- K¢ bez DPH vcetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila pfedat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka").
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Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za zpracovani DUSP, PDPS, jak
je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dni pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu dalich 3 mésici tak, aby prodlouzend zaruka
bezprostifedné navazovala na ukon&eni zaruky plvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pfipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dni poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné piimérené Ih(té dodate¢né mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v plné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vici nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pfipadé prodleni s predanim casti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢&l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotceného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni pocina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;
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Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocCaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stuper, ktery by znamenal zvyhodfovani konkrétnich vyrobki ¢&i
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
poZadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dni
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé€, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v disledku porugeni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porudeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadi vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smlouvy.

Jestlize n&kterym ddvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tietich osob v pFipadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organd vefejné moci ve spravnich Ihdtach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas
c) nevydani stanovisek dotéenych organd ve spravnich Ihitach ackoli bylo o né pozadano Fadné

a vCas

d) doplnéni pozadovand orgény vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popt.
Gcastnik(l daného Fizeni jestlize jejich divodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi souc¢innosti s objednatelem

f) nezahajena, pfip. neukoncend, dédicka Fizeni
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g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni a dalsi postup, pfi¢emz |hita k
plnéni bude prodlouZena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni termind z dvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim Fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dl@vodem pro podéni opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostfedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v ’ s . r Vs r v ’ s O o o ’
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivd, Ze mu z jakéhokoliv divodu vznikl narok na prodlouzeni Ihity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&iji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predloZit objednateli
podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy3e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji pfedlozenym argumentim se
jiz nebude pfrihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto dlvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihdty dil¢iho terminu plnéni. V piipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ihdté dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Cldnkem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $§kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovidd smlouve,
zejména Ucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokondit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v disledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napF.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonéit, aviak v projektu chybéla soucdst, kterou objednatel
dlvodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napf. urcitd ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;

f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy
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h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo cast dila v okamziku jeho pfedani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicd od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v
piipadé, Ze se autorsky dozor neprovadi, konéi tato |hGta 60 mésicl od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, ze dilo nebo ¢ast dila
ma vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h{t&, nejpozd&ji véak ve Ih(té 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v ramci zaruc¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Ucelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené 1h{té&, je objednatel nebo jind opradvné&na osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?4dnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené cCasti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k GUhrad& nakladl na odstrané&ni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vdechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zpUsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném Fizeni ulozeny jako pokuty i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené poruseni smluvnich nebo zékonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financ¢ni Castky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokl z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, poéitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendainich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemné vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

V pfipadé, Ze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplsobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicenakladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pfipadného naroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
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pokutou ani nahradou skody, ale pfedstavuje samostatny smluvni narok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoZ vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladl zplsobenych vadou dila (projektu), kterd byla zjisténa az pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpecdi Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady pFevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplfiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIiné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho Casti.

Pokud tak stanovi zadavaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych
Casti dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s organy verejné moci, predmét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Seznam véech poddodavatell:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo I1CO | % podil na
zakazce
[VLOZI ZHOTOVITEL]

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakdzce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo dopliovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pfipadé, ze pfi provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predloZit v zadavacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
poveérit provadénim dila dalsi osobu.

. Zhotovitel prohladuje, Ze zadny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5

letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnickd osoba a zaroven kazdy clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu
poddodavatele pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
Clen statutérniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto préavnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pfipadé pobocky zévodu ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba,
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kazdy clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li n&ktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skute¢nost objednateli bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&iji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel pFestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mGze pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouZziji.

10.10. Socialné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setifenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, ze v pribéhu pinéni dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni v
souvislosti s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich zhotovitele
nebo pii provadéni projek&nich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti.
Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
poZzadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od plvodné objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pfi jeho Uclasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o Skole,
predmé&tu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikl. V ptipad& nepredloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |hité dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude dlsledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.
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10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni
dotceno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaijd

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
Ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zadkladé dolozenych pokyn( a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektl osobnich Gdajd:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaja"“).

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdaji zpracovavat
pro objednatele nésledujici typy osobnich Gdaji:

U zamé&stnancl objednatele identifikaéni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni idaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

‘Osobm’ Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych
[VLOZi ZHOTOVITEL].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Gdaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Gdaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢ldnku smlouvy jsou ucinnd az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich (dajl dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatieni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto udajl a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s 4¢innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mGze preddvat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zdakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z pradva Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z d@leZitych dGvod{
vefejného zajmu;
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- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat miéenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpedeni osobnich udajd;

- Zhotovitel mlZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrZzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti miCenlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl Gdajl dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢ldnku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytec¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Gdajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich dajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje, pokud je to mozné, a vymazat
véechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad rédmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

. Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokumentim, pfedanym zhotovitelem

objednateli na zdkladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona C.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

K vysledklm &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zdkonl (autorsky zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpist, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umozniujici vSechny
zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni tcelu smlouvy a pokra¢ovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Uzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
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dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena vesSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle pfedchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zptsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obCanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obc¢anského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich piredpisd, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni
(insolven¢ni zakon)

e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencéniho fizeni

« byl konkurs zruen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véFiteld
e bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

e byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych UkonU nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
pInénim smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dn po ukonleni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, kterd byla uvedena jako c¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro Ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni Uroven kvalifikace.
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13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Ucasti v zadavacim Fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pfed zadanim verejné zakazky predlozil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mzZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze po odstoupeni mize objednatel dokoncit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Uc¢innosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na Ghradu téch casti dila v¢. praci

pri vykonu autorského dozoru, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Diléi etapy, pficemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na Uhradu za ty Casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povéfenym objednatelem a dalsim
povéFenym kontrolnim organiim veskerou soucinnost, véetné predloZeni dokladd souvisejicich
s pInénim zakdzky, pri provadéni kontroly objednatele, zhotovitele ¢ poddodavatell ze strany
kontrolnich organ@ CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé Ghrady naklad@
z nérodnich zdroji a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpoétu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych orgdnli - Evropsk& komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky G&etni dvir, pripadné dal$i agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zamé&stnancim statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkd na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato

kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o

Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucdinnost pfi vykonu finanéni

kontroly podle zdkona &. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.
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14.4. Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku v¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tFeti osobé&
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefejnéni

15.1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a uc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

15.2. Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3.Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim (daji o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

15.4.Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

15.5. Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v ddsledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaceni byla uverejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smiuv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacdenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstuvi.

15.6. Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejné&nim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

16.1.Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecn& zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pfi uzavieni této smlouvy. VyluCuje se ujednani, které by
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zdavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti Ci jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Ukony & jednéni ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i Géelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obclanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci Ihitu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pfipadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku prebird zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpedi zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zarucenym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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pFiloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
pFiloha €. 2 - Zvlastni technické podminky

priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce
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Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze \Y

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:
e on, ani zadny z jeho poddodavatell, ¢ jiné osoby, které se budou podilet na plnéni
Smlouvy, nejsou osobami, na néz se vztahuje zdkaz zadani verejné zakazky ve smyslu
§ 48a ZZVZ,

e on, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjsich
predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakdzku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoZ i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank{ 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankl 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
aZ j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, &l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢lank{ 29
a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobam, subjektim nebo orgadnlm, nebo pokracovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

e on, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim GUzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jich predpisl, a daldich provadécich predpisd k
tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této PFilohy (dale jen ,Sankéni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzZeni vice osob, plati vySe podminky dle této Pfilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuzZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této PFilohy, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy pFestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a daldich provadé&cich predpis k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.5 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozd&jich predpisd, zavazuje, ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkl, nezptistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektdm & orgdnlm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.
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1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
odstavcd 1.4 nebo 1.5 této Prilohy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle pfedchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Prilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zadkoniku a § 2050 Obcanského zdkoniku se nepouziji.
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