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A. Vseobecné Gdaje stavhy

Identifikacni adaje stavby:

Nazev stavby: »Rekonstrukce zabezpelovaciho zafizeni zst. Lovosice*

Misto stavby: Tratovy usek Bohusovice n.O. -Lovosice-Prackovice n.L.
Tratovy Usek Lovosice-Chotimér
Tratovy usek Lovosice - Cizkovice
Tratovy Usek Zalhostice-Lovosice

Katastralni Uzemi: BohuSovice n.O., Lukavec u Lovosic, Lovosice, Prackovice
nad Labem, Zalhostice, Pistany, Sulejovice, Cizkovice,
Lhotka nad Labem, Malé Zernoseky, Oparno, Chotimér.

Krajsky Grad: Kraj Ustecky
Investor: SZDC s.0. — Stavebni sprava zapad
Projektant: SUDCP Praha a.s., Olsanska 1a,130 80 Praha 3.

Vychozi podklady:

- Zadavaci dokumentace na stavbu ,Rekonstrukce zabezpeéovaciho zafizeni Zst. Lovosice".

- Smlouva o dilo.

- Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi a zjisténym ovérenym
stavem u jejich spravel.

- Pfedpisy, vyhlasky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pripravné
dokumentace v technologickeé €asti, dopravni technologie, zabezpelovaciho zafizeni,
sdélovaciho zafizeni; ve stavebni Casti Zelezni¢niho svrsku a spodku, nastupist’,
pozemnich stavebnich objektl, energetickych zafizeni /EOV, silnoproudé rozvody a
pfipojky nn. / pfedpisy SZDC (CD) D1, SZDC (CD) D3, vyhl. 177/1995 Sb., CSN 73 6380,
CSN 34 2650, TNZ 34 2620 aj./.

- Smérnice &.11/2006 SZDC s.o0. ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahéch
celostatnich a regionalnich , &.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 ( pfiloha &.1 — Pfipravna
dokumentace).

- Technicka dokumentace provozovaného zafizeni zjistovana u OR Usti n.L. ST, SSZT,
SBBH, SEE v ramci pfedavani podkladd od vykonnych jednotek OR Usti n.L..

- Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni
projektanta.

- Projednavani rozsahu a zplusobu technického fe$eni na jednotlivych pracovnich poradach

- Dostupné stavajici podklady ziskané od stavajicich jednotlivych spraved

- SDC SZDC s.o.

- Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000.

- Dostupné stavajici staré podklady polohopisnych vykrest 1: 1 000 jednotlivych dopraven

- Geodeticke zamérfeni trati zhotovené v ramci této dokumentace.

- Projednavani nn pfipojek pro EQV a pfejezdy v jednotlivych dopravnach a na pfejezdech s
jejich spravci E-ON Distribuce a.s. Ceska republika

Koordinace se soub&znymi a navazujicimi stavbami

LETCS - |. koridor Usek statni hranice Némecko - Dalni Zleb - Praha - Libefi - Kolin®
.Zajisténi EMC v useku Praha - D&gin"

.Kontejnerovy vefejny terminal CD v Zst. Lovosice*

,Energeticky audit Lovosice"

JRekonstrukce SZZ v aredlu zavodu Lovochemie®
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,DopInéni pil. proj. GSM-R | NZK*

 GSM-R trat Dé&&in Prostiedni Zleb - D&¢&in vychod - Usti n/L. Strekov - Mélnik -
Véetaty - Lysa n/L. — Kolin®

,Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice — Ceska Lipa“

,DOZ Kralupy nad Vitavou (véetné) — Dé¢in — st. hranice SRN®

Zakladni udaje o stavbé:

V ramci této stavhy dojde k cbnové technologického zafizeni v zelezni¢ni stanici Lovosice.
Soucasti stavby bude i vyména stavajiciho tratového zafizeni na sousednich tratovych usecich.

V ZST Lovosice dojde k rozsahlej§im kolejovym upravam dle technologické potfeby zelezniCniho
provozu.

Hlavnim divodem realizace stavby je rekonstrukce stavajiciho staniéniho zabezpelovaciho
zafizeni v ZST Lovosice, které bude nahrazeno novym zafizenim 3. kategorie elektronického typu.
Soucasti stavby budou i nové TZZ 3. Kategorie do sousednich stanic Chotiméf, Cizkovice a
Zalhostice.

Technické udaje:

Trat:

Tratova rychlost
Zabrzdna vzdalenost
Trakce:

Trat"

Tratova rychlost
Zabrzdna vzdalenost
Trakce:

Trat:

Tratova rychlost
Zabrzdna vzdalenost
Trakce:

Trat:

Trat'ova rychlost
Zabrzdna vzdalenost
Trakce:

Bohusovice n.O.-Lovosice-Prackovice n.L, dvoukolejna
160 km/h

1000 m.

ss 3 kV.

Lovosice-Chotimér, jednokolejna
50 km/h

400 m.

neelektrifikovana

Lovosice — Cizkovice, jednokolejna
50 km/h

400 m.

neelektrifikovana

Zalhostice-Lovosice, jednokolejna
60 km/h

400 m.

neelektrifikovana

B. Projednani pripravné dokumentace

Projednani s organy statni spravy:
Méstsky ufad Lovosice, odbor stavebniho dfadu a uzemniho planovani ¢ 58078-

1142/2010/08T/Sol ze dne 5.8.2010 sdéluje, Ze pfedmétna stavba je v souladu se zaméry
uzemniho planovani.
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Méstsky UFad Litoméfice, stavebni ufad ¢.j. 0062815/10/SU/Lbe z 31.8.2010 souhlasi podle
ustanoveni §15 odst. 2 stavebniho zékona s vydanim stavebniho povoleni Draznim Gradem.

Projednani se spravci inzenyrskych siti a komunikaci:

Spravci inZzenyrskych siti je upozornéno na zarizeni v jejich spravé, kterych se dotyka
feseni pfedmétné stavby a stanovi podminky pro ochranu téchto zafizeni, které musi byt
splnény pfi zpracovani projektu a realizaci stavby. Stanoviska téchto Géastniki fizeni jsou
zaloZena v dokladové Casti pfipravné dokumentace. V pribé&hu zpracovani projektu stavby
nutno doloZit navazné dalsi doklady o projednani s dotéenymi organy, organizacemi a spravci
siti.

Projednani s dotéenymi odbory SZDC s o., OR

S7ZDC, s. 0.; Odbor zakladniho fizeni provozu
SZDC, s. o.; Odbor tratového hospodafstvi

SZDC, s. 0.; Odbor zakladniho Fizeni provozu
SZDC, s. 0., Odbor automatizace a elektrotechniky
SZDC, s. 0. ; Odbor provozuschopnosti

8ZDC s. o.: Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
CD, a. s.: Odbor 03

Pfipravna dokumentace byla s dotéenymi odbory projedndna dvakrat. Prvni projednani bylo
uzavreno konferenénim projednanim dne 18.9.2012, kde bylo rozhodnuto o dopinéni systému
EOV do stavby a byl stanoven jeho rozsah. Po aktualizaci byla dokumentace opétovné
projednana, s uzavienim pfipominek na konferenénim projednani dne 24.6.2013. VSechny
pfipominky, které vyplynuly z pfipominkového fizeni s uvedenymi organy SZDC s.o.,CD as. a
OR byly projektantem zhodnoceny a uzavieny. Doplnéni, event. Upravy z toho plynouci jsou
v PD zapracovany. Uvedené je zalozeno v dokiadové ¢asti PD stavby.

C. Navrzené feseni a jeho zhodnoceni

Technologicka ¢ast
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Hlavnim duvodem realizace stavby je rekonstrukce stavajiciho staniniho zabezpecovaciho
zafizeni v ZST Lovosice, které bude nahrazeno novym zafizenim 3. kategorie elektronickeho typu.
Souéasti stavby budou i TZZ do sousednich stanic (ChotiméF, Cizkovice, Zalhostice).

Vzhledem k délce stani¢niho obvodu, ktery v soucasném stavu tvofi pfes 3 300m by nedosio k
pokryti jednotlivych limitnich vzdalenosti délek privodnich kabeld k prvkim na zhlavi, pfipadné by
doslo k mnohonasobnému sdruZovani 2il. Zarovef by kabelové trasy byly znaéné objemne a v
souc¢asnosti je koncepce ukladani médi do zemé nevhodna. Proto byly zvoleny dvé stavédiové
Ustfedny, kde jedna se bude realizovat v blizkosti stavajiciho US v novostavbé a druha na
usteckém zhlavi, kde se zrekonstruuje stavajici objekt, ktery pfi koridorové stavbé neprosel
rekonstrukci.
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V ramci stavby dochazi také k feseni jednotlivych Zelezninich pfejezdl, které budou zasazeny
stavbou. Jedna se o lejich provéfeni jednak z pohledu zplUsobu zabezpeleni vzhledem k
dopravnim momentlm, ale i vzhledem k zamérim jednotlivych dopravca.

Bohusovice n.O.-Lovosice, TZZ

Na trati se ponecha stavajici AB, bez dalsich uprav. V ZST Bohusovice n.O. bude upraveno
pracovisté JOP, aby mohlo byt vyuZito i jako zadavaci terminal Cisel viakl pro ZST Lovosice.

ZST Lovosice, SZZ

V ZST bude zfizeno nové zafizeni elektronické stavédlo, které dle TNZ 34 2620 bude vyhovovat
véem podminkam a bude se fadit do zafizeni 3 kategorie.

Do ZST bude soustfedéna pfevaZnéa ¢ast sousednich automatickych blok( a hradel, které budou
realizovany touto stavbou.

Stanice hude dalkové fizena ve finalnim stavu z CDP Praha, a bude ve finalnim stavu vybavena
technologii ETCS L2.

Je uvazovano s rozdélenim technologie SZZ do dvou stavédel. Ridici stavédlo bude umisténo v
prostoru stavajiciho Ustfedniho stavédia, kde bude zfizeno hlavni napajeni. Decentralizované
stavédlo bude zffzeno na Usteckém zhlavi. Stavédio bude koncipovano jako tratové a s fidicim
stavédlem bude spojeno jak napajecimi, tak i optickymi kabely ve dvou vzajemné oddélenych
trasach.

Kolejisté vieckaf( v souéasnosti oznagenymi jako kolejisté 200 a 600 budou od stavajiciho zafizeni
oddélena a tato ¢ast SZZ bude realizovana vleckari.

V obvodu ZST budou zfizeny kolejové obvody pouze na hlavnich a tranzitnich kolejich, ve zbylé
casti kolejisté je uvazovano s pocitaci naprav.

V hlavnich kolejich budou ponechany stavajici neroziezné prestavniky se snimadi polohy, v
ostatnich ¢astech kolejisté budou zrizeny nové rozfezné elektromotorické pfestavniky a bude
provéiena moznost nasazeni Celistovych zavérl v hlavnich kolejich.

V dopravni kancelafi budou zfizena dvé vzdjemna zalohovana pracovisté JOP s moznosti
dosazeni operatora a dal$i pozice vypravéiho.

V celém Gseku bude v ramci zab. zaf. realizovana kabelova trasa, ktera bude nahrazovat stavajici
kabelove trasy s nevyhovujicimi kabely, které jsou jiz za dobou své Zivotnosti. Do kabelovych tras
zabezpeé&ovaciho zafizeni budou pfikladany ostatni profese. Vétsina kabelovych tras bude uloZena
min. 2,35 od osy koleje a bude provedena v celé délce na draznim télese.

Lovosice-Prackovice n.L., TZZ )
Na trati se ponecha stavajici AB, bez dalSich uprav. V ZST Prackovice n.L. bude upraveno
pracovisté JOP, aby mohlo byt vyuzito i jako zadavaci terminal &isel viakl pro ZST Lovosice.

Lovosice-ChotiméF, TZZ, Lovosice-Cizkovice, TZZ, Zalhostice-Lovosice, TZZ

Mezistani¢ni Useky budou vybaveny novym tratovym zabezpedovacim zafizenim 3. Kategorie typu
automatické hradlo, bez hradla na trati.

Tratové Useky budou vybaveny pocitati ndprav pro zjistovani volnosti tratové koleje a dojde ke
zméné zabezpeceni jednotlivych PZS.

Vzhledem k tomu, Ze v Usecich Lovosice-Cizkovice a Zalhostice-Lovosice se predpokiadaji v
budoucnu samostatné stavby, kterymi dojde ke zvyseni tratové rychlosti na vys$si nez 60km/hod,
bude provedeno rozmisténi navéstidel na zabrzdnou vzdalenost 700m. V (Gseku Lovosice-
Chotimér se dle pfedanych podkladi neuvazuje se Zadnou obdobnou stavbou a vzhledem k tomu
bude rozmisténi naveéstidel ponechano na zabrzdnou vzdalenost 400m.

5/10



Zelezniéni sdélovaci zafizeni

V ramci stavby bude realizovana pfedevsim kabelizace v ramci pokladky kabell zabezpecfovaciho
zafizeni a ostatni zafizeni potfebna pro fizeni celé stanice ze stavajicihc ustfedniho stavédia
(kamerovy systém, rozhlasovy systém,atd...).

Sdélovaci zafizeni v Zelezni¢ni stanici Lovosice je koncipované tak, aby byloc mozné jej nasledné
zaélenit do budougciho dispeterského fizeni trati a ovladat tak z CDP Praha.

Sdélovaci zafizeni navazuje na jiz vybudovana zafizeni a technologie v ramci pfipravovanych
resp. realizovanych staveb ,GSM-R, Dé&in — Véetaty — Kolin®, a ,Dopinéni pil. proj. GSM-R |.NZK*.

Silnoprouda technologie

Pro napajeni bude vyuZit stavajici rozvod 22kV, ktery se upravi tak, aby do$lo Kk jeho
zaokruhovani. V réamci silnoproudych rozvod(l bude zfizen i dieselagregat u US a v rdmci PS
zabezped&ovaciho zafizeni dieselagregat na Usteckém zhlavi, pro pfipadné uplné vypadky napajeni
distribuénf sité.

V ramci silnoproudych rozvodi dojde i k vystavbé EOV v rozsahu pozadovanem dle pfipominek
z roku 2012, aby v budoucnu nemuselo dojit k dal§im vykopovym pracim. Zaroven dojde k
drobnym Upravam zafizeni, kterd budou zasazena stavbou.

V ramci Uprav trakéniho vedeni se provadéji pouze nezbytné nutné Upravy vyvolané kolejovymi
Upravami. Zaroven dojde k realizaci ukolejnéni, které po dostavbé nového SZZ bude muset byt

provedeno.

Stavebni ¢ast

Aby nedochéazelo k zabezpeeni &asti kolejisté, kterd jiz v soucasnosti nejsou zcela potrebna,
dojde k jejich sneseni. Zaroven byly provéfeny stavajici moznosti stanice a naroky na tuto stanici
jak z pohledu nakladni dopravy, tak i osobni.

V ramci stavby dojde ke sneseni ¢asti koleji, které se v minulosti vyuzivali pro odstav lokomotiv, Ci
rozsahlé manipulace, které se v sou¢asnosti jiz neprovadéji. Jedna se napfiklad o svazny pahrbek,
ktery je v soutasnosti jiz pouze sporadicky vyuzivan, vzhledem k tomu ze vétdina zatéZe je
tvofena vozy, které pres pahrbek nelze fadit. Diky sneseni pahrbku dojde ke sneseni kolejovych
spojek, které zajistovaly jeho objizdéni a zaroven objizdéni vytazné koleje. V nakladovém nadrazi
dojde ke sneseni vyhybek, které zustaly jako pozustatky pfi minulych Upravach koiejisté a byly
ponechany, aby nedoslo k zasahdim do SZZ. V byvalych smérovych kolejich dojde ke sneseni
jedné koleje vzhledem k jeji mozné postradatelnosti a tim dojde k odpojeni ¢asti kolejisté, ktere
nebude potfeba zapojovat do nového SZZ a zaroven dojde k vytvofeni prostoru pro hlavni
kabelovou trasu.

V osobnim nadraZi, dojde ke sneseni kolejovych spojek u 4. nastupisté, kde v minulosti probihalo
objizdéni souprav osobnich viakd, které v soucasnosti bud zanikly, nebo se z kon€icich zmeénili na
prijezdné (jedna se pfedevsim o relaci Louny-Litoméfice).

V ramci stavby dojde i ke zfizeni novych kolejovych spojek. Tyto kolejové spojky budou
zrealizovany u nastupisté ¢.2 na prazském zhlavi a u nastupi$té €.3 na Gsteckém zhlavi. Tyto
kolejové spojky umozni pfimy vjezd z vedlejsich trati k ostrovnim nastupistim, ktera jsou u hlavni
koleje a umozZni pfestup formou hrana-hrana, coz zefektivni Zelezniéni dopravu (zkraceni
prestupnich vazeb a pobytu vlaku ve stanici, véetné vy$siho pohodli cestuficim - pfedev3im vazba
Litomé&fice-Usti n.L.).

6/10



V rdmci stavby se upravi i napojeni vlecky Olejna na usteckém zhlavi, kterym se snizi pocet
zabezpetenych vyhybek, zaroven dojde k mozZnosti objizdéni souprav na kolejich ¢.4 a ¢.6 bez
zasahu do hlavni koleje (jak je tomu dnes) a zaroven bude zajisténa boénl ochrana tratové koleje
koleji do Olejny v délce 200m bez TV,

Posledni rozsahiejsi kolejovou Upravou je obnova nakladového kolejisté nad nastupistém ¢4 v
osobnim nadrazi.

Nové vioZeni vyhybky do vytazné koleje a Uprava SZZ umozni zfidit ¢tyfi plnchodnotne dopravni
koleje o minimalni délce 550m (respektive dvé koleje 650m).

Popis jednotlivych zmén a to i pfipadnych stavebnich uUprav hlavné ve znaéeni je popsan v ¢asti
D1 u jednotlivych PS.

Pro potfeby nového technologického zafizeni dojde ke stavebni Upravé pozemnich objekty,
pfipadné ke zfizeni reléovych domkul, do kterych bude zafizeni umisténo.

Na jednotlivych tratovych usecich budou realizovany nové kabelové trasy, které budou zfizeny v
mistech stavajicich kabelovych tras. Nové zfizované kabelové trasy v mezistaninich Usecich
budou situovany podeél koleji na pozemku drahy.

Stavba je {lenéna:
D.1.1 Zabezpecéovaci zafizeni

D.1.1.a Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)
PS 01-11-01 ZST Lovosice, SZ7

D.1.1.b Trat'ové zabezpeéovaci zafizeni (TZZ)
PS 11-12-01 Zalhostice-Lovosice, TZZ

PS 12-12-01 Lovosice-Cizkovice, TZZ

PS 13-12-01 Chotiméf-Lovosice, TZZ

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

D.1.2.a Mistni kabelizace

PS 01-21-01 ZST Lovosice, mistni kabelizace

PS 02-21-01 Bohusovice n.O.-Lovosice, pfipoloz sdélovacich kabeld
PS 03-21-01 Lovosice - Prackovice n.L., pfipolozZ sdélovacich kabell
PS 11-21-01 Zalhostice-Lovosice, pfipoloz sdélovacich kabell

PS 12-21-01 Lovosice — Cizkovice, pripoloZ sdélovacich kabell

PS 13-21-01 Chotiméf-Lovosice, pfipoloZ sdélovacich kabell

D.1.2.b Rozh[asove’ zafizeni
PS 01-22-01 ZST Lovosice, rozhlasové zafizeni

D.1.2.c Integrovana telekomunikaéni zafizeni
PS 01-23 -01 ZST Lovosice, sdélovaci zafizeni
PS 01-23 -02 ZST Lovosice, pfenosovy system

D.1.2.d Elektrickd, pozarni a zabezpecovaci signalizace
PS 01-24-01 ZST Lovosice, US - ASHS

PS 01-24-02 ZST Lovosice, TB - ASHS

PS 01-24-03 ZST Lovosice, US - EZS

PS 01-24-04 7ZST Lovosice, TB - EZS
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PS 01-24-05 ZST Lovosice, kamerovy systém

D.1.2.g Informacni systém pro cestujici

PS 01-27-01 ZST Lovosice, informaéni systém
D.1.2.h Tratoveé radiové systémy

PS 01-28-01 ZST Lovosice, MRTS

D.1.3 Silnoprouda technologie

D.3.1 Dispeéerska fidici technika (DRT)
PS 01-31-01 ZST Lovosice, DRT a mistni fidici system

D.1.3.e Technologie transformacnich stanic VN/NN (energetika),
PS 01-35-01 ZST Lovosice, TS1 22/0,4kV, rozvodna 22 kV — ¢ast SZDC
PS 01-35-02 ZST Lovosice, TS1 22/0,4kV, rozvodna 22 kV

PS 01-35-03 ZST Lovosice, TS1 22/0,4kV, rozvodna 22 kV — SKR
PS 01-35-04 ZST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie NN

PS 01-35-06 28T Lovosice, TS1 22/0,4kV, vlastni spotfeba

PS 01-35-06 ZST Lovosice, TS1 22/0,4kV, vnéj§i uzemnéni

PS 01-35-07 ZST Lovosice, TS2 22/0,4kV, rozvodna 22 kV

PS 01-35-08 ZST Lovosice, TS2 22/0,4kV, rozvodna 22 kV — SKR
PS 01-35-09 ZST Lovosice, TS2 22/0,4kV, technologie NN

PS 01-35-10 2ST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vlastni spotfeba

PS 01-35-11 ZST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vnéjsi uzemnéni

PS 01-35-12 ZST Lovosice, TS2, nahradni zdroj NZ2, technologie
PS 01-35-13 ZST Lovosice, TS3 22/0,4kV, rozvodna 22 kV

PS 01-35-14 ZST Lovosice, TS3 22/0,4kV, rozvodna 22 kV — SKR
PS 01-35-15 ZST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie NN

PS 01-35-16 ZST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vlasini spotfeba

PS 01-35-17 ZST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vngjsi uzemnéni

E.1.1 InZenyrské objekty

E.1.1.a Kolejovy svriek a spodek
SO 01-11-01 ZST Lovosice, Zeleznicni svrsek
SO 01-11-02 ZST Lovosice, zeleznitni spodek

E.1.1.c Prejezdy
SO 00-13-01 ZST Lovosice, Upravy piejezdi a pfechodu pfes koleje

E.1.2.a Pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové)
S0 01-21-01 ZST Lovosice, stavebni dpravy US

SO 01-21-02 EST Lovosice, technologicka budova

S0 01-21-03 ZST Lovosice, Upravy budovy v km 495,544

E.1.3 Trakéni a energeticka zarizeni

E.1.3.a Trak¢ni vedeni

S0 01-31-01 ZST Lovosice, trakéni vedeni
SO 01-31-02 ZST Lovosice Jih, trakéni vedeni

E.1.3.d Ohrev vymén (elektricky, plynovy)
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SO 01-34-01.1 ZST Lovosice, EOV-kabelizace
S0 01-34-01.2 ZST Lovosice, EOV-vystroj

E.1.3.f rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 01-36-01 ZST Lovosice, rozvody VN

SO 01-36-02 ZST Lovosice, rozvody NN

S0 01-36-03 ZST Lovosice, prelozky rozvodi osvétleni

SO 01-36-04 ZST Lovosice, DOUO

E.1.3.g Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 01-37-01 ZST Lovosice, ukolejnéni vodivych konstrukci

D. Kapacitni Udaje

Nové SZZ 3 kategorie 1ks
Poget v.j. zapojenych do SZZ v ZST Lovosice  119ks
(Pivodni polet v . 179ks)
Nové TZZ 3 kategorie 3ks
Zrusené prejezdy 1ks
Nové PZM2 1ks
Nove PZS 3ZBlI 3ks
Upravené PZS 3ZBI 1ks
Upravené PZS 3SBI 4ks

E. Piipominky

1. P¥i zpracovani projektu stavby a realizaci stavby splnit podminky pfijatych pfipominek
z projednani pfipravné dokumentace, které jsou zalozeny v jeji dokladové ¢asti.

2. Stavbu nutno koordinovat se souvisejicimi a navazujicimi stavbami uvedenymi v Casti A
posuzovaciho protokolu.

3. Nové stanitni zabezpecovaci zafizeni musi byt pfipraveno pro budouci doplnéni novych
TZZ v Usecich Bohusovice n.O.-Lovosice-Prackovice tak, aby si tato zména nevyzadala
rozsahlé omezeni provozu. Rovnéz nutno dimenzovat kabelizaci a UNZ pro budouci nova
TZZ.

4. Stavebni zasah do soukromého pozemku u pfejezdu vkm 1,994 a vkm 3,031 trati
Lovosice — Cizkovice je nutno majetkové vypofadat.

5. Pro jednotiivé prejezdy, na kterych jsou zfizovany nové PZS (nebo zména jejich kategorie)
je nutno dolozit od DU Rozhodnuti 0 zméné a rozsahu zabezpedeni (PZS v km 0,982;
1,994 a 3,031 trati Lovosice — Cizkovice, PZS v km 32,837 v trati Chotimé&F — Lovosice).
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F. Zavér

Predlozena pfipravna dokumentace stavby navrhuje komplexni Feseni pro rekonstrukci
staniéniho zabezpedovaciho zarizeni v Zst. Lovosice.
Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni pfipravné dokumentace se doporuéuje

a) schvalit

pfipravnou dokumentaci stavby ,Rekonstrukce zabezpeéovaciho zafizeni Zst. Lovosice”

b) ulozit

investorovi stavby SZDC s.o. Stavebni spravé zapad

Splnit bod E pfipominky posuzovaciho protokolu 5
Dodrzet limitni naklady stavby, které jsou stanoveny investiénim planem SZDC s.o.
Spinit kapacitni Udaje stavby, uvedené v bodé D tohoto posuzovaciho protokolu.

Zpracoval: Ing. Zbynék Zunt

V Praze dne 22.7.2013

Sprava zelezniéni dqpravni cesty,
statni organizace
Stavebni sprava zapad
190 00 Praha 9, Sokolovska 278/1955
DIC: CZ_;/)QQ%TZM
¢

b

Ing. Pavel Mathé

naméstek reditele
Stavebni spravy zapad pro techniku
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