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TECHNICKA ZPRAVA

,Oprava mostu vkm 3,113

v Useku Usti n. L. Stiekov - Usti n. L. zapad”

1. Predmét plnéni:

Z diivodu zajisténi bezpeénosti zelezniéniho provozu v Useku Usti n. L. Stfekov - Usti n. L.
zapad je nutné provést opravu mostu v km 3,113, a to na zdkladé dohledaci ¢innosti a dle
provedené diagnostiky mostu.

Stavba fesi opravu mostu v km 3,113 na stavajici zelezniéni trati 442 00 Usti nad Labem-
Stiekov — Usti nad Labem zapad. Na zékladé zhodnoceni technického stavu mostu bylo pfistoupeno
k opravé stavajicitho objektu. V rdmci oprav bude provedena sanace stavajicich betonovych ploch
spodni stavby a nosné konstrukce. Stavajici pohledové betonové plochy budou ocistény kiemicitym
piskem. Poté bude provedena sanace vSech betonovych ploch dle rozsahu poskozeni. Budou
¢aste€né ubourdny stavajici degradované fimsy vpravo i vlevo. Budou zhotoveny nové
Zelezobetonové rfimsy vetknuté do stavajici konstrukce pomoci trnli z betonarské vyztuze. Na fimsy
bude upevnéno nové zabradli kotvené na ocelové patni desky pomoci vlepenych Sroubul. Na
zabradli bude osazena ochrana proti dotyku. Z celého mostu bude odstranéno kolejové loze a bude
obnaZen horni povrch nosné konstrukce — Zelezobetonovych desek. Povrch betonu N.K. bude
vyspraven tak, aby na néj bylo moZno aplikovat novy systém vodotésné izolace. Na stavajici N.K.
bude po obou strandch navazovat nova Zebra pro zajisténi odvodu vody od konstrukce. Do Zeber
bude uloZena polodérovana trouba dn 150 mm. Poté budou provedeny izolace a zasyp konstrukci.
Vpravo ve sméru Usti n. L. Stfekov je navriena novd Zb. monolitickd pfechodovd konstrukce délky
2,0 m s fimsou s vodorovnym spadem. Vlevo ve sméru Usti n. L. zdpad je navrZena zb. monoliticka
prechodova konstrukce délky 3,26 m (delsi hrana) s fimsou se sklonem 12%. Na prechodovych
dilech bude osazeno zabradli bez ochrany proti dotyku.

Kolej na mosté bude smérové a vyskové upravena dle projektu souvisejici stavby:
,Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Usti nad Labem-Stfekov — Usti nad Labem zapad“. Souéasti
rekonstrukce mostu v km 3,040 jsou také veskeré svrskové prace pfi opravé mostu v km 3,113.

V ramci stavby budou dotéena kabelovéd vedeni umisténa podél fims. Kabel SZ,s.0. — SSZT
Usti nad Labem, které se nachazi vlevo za rubem Fimsy bude upraveno v rdmci souvisejici stavby
,Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Usti nad Labem-Stfekov — Usti nad Labem zapad“. Kabel
elektrického vedeni SZ, s.o. SSZT Usti nad Labem, které je vedeno za rubem fimsy vpravo bude
ochrdnéno a poté uloZzeno do nové chranicky.

Detaily pozadovanych praci viz dale v polozkovém rozpoctu (véetné vykazu vymeér a
poznamek k polozkam).
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2. Podminky pro opravu mostu vkm 3,113:

Dodavatel provede dilo v souladu s platnymi technickymi normami, TNZ, pfedpisy SZ, s. 0.,
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah v platném znéni véetné predloZeni
vSech certifikacnich dokladd a vysledkl provedenych predepsanych zkousek, v souladu s
bezpe&nostnimi pfedpisy o ochrané zdravi pfi praci (predpis SZ Bp1), poZarni ochrany, ekologie atd.

Dodavatel je povinen si zajistit a vést typizovany stavebni denik dle smluvniho vzoru
zadavatele.

Dodavatel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnik(i a
pracovnikd svych poddodavateldl. VSichni tito pracovnici musi dodriovat znéni predpisu SZ Bpl
Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci, v platném znéni. Zavazné se fidi ustanovenimi
zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni a NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti prdci na stavenistich, v platném znéni.

Dodavatel je povinen do terminu zahdjeni praci predlozit technického dozoru
objednavatele seznam vSech svych zaméstnancl zucastnénych na stavbé a cisla jejich dokladd pro
vstup do vyhrazeného prostoru SZ, s. 0. a CD, a. s.

Oprava izolace a odvodnéni mostu v km 3,113 v tratovém Useku €. 1003 Usti n. L. Stfekov -
Usti n. L. zdpad bude probihat ve vhodném terminu (kolejové omezeni max. 20 dni v zavéru vyluky)
ve vyluce 188N 1.2.-6.8.2024 dle etapy A dle ROV 73037, a to v zaroven s rekonstrukci mostu v km
3,040 (nelze technologicky obé stavby oddélit).

Pro opravu fims mostu v km 3,113 jsou zajistény vyluky na spodni trati dle etapy B dle ROV
73037, a to 4x zastaveni provozu 8 hod. (v obou TK+TV) v Gseku Usti n. L. zdpad — UL hl. n. jih o
vikendech ve dnech 2.3. a2 3.3,, a dale 18.9. 2 19.5.2024.

Sanace nosné konstrukce a spodni stavby mostu v km 3,113 jsou planovany s ohledem na
omezujici vyluky aZ v roce 2025, a to ve vylukach 19N v tseku Usti n. L. zdpad — UL hl. n. jih (1.TK+TV
2.6.-20.6.2025, 2.TK+TV 23.6.11.7.2025 a 6x zastaveni provozu 8 hod. (v obou TK+TV) o vikendech
ve dnech 12.7 a 13.7., ddle 19.7. a 20.7. a dale 26.7. a 27.7.2025.

Dodavatel poskytne zaruku dle TKP. Pocatek zarucni Ihlty je dan od predani a prevzeti dila.
Zarucni doba ¢ini minimalné 60 mésici na stavebni prdce a minimalné 120 mésicl na systém
vodotésné izolace.

Dodavatel pouZije pfi realizaci praci jen takové materialy, vyrobky a zafizeni, které jsou
schvalené nebo pfedepsané pro pouzivani u staveb statnich drah. Dodavatel predlozi pred
zahdjenim praci stavebnimu dozoru ke schvéleni technologické postupy praci a certifikaty materiald,
které pfti realizaci praci pouzity.

Naklady na zfizeni, provoz a likvidaci stavenisté hradi dodavatel, véetné pripojek, nakladd
na zfizeni prijezd( a jejich likvidaci, nakladd na uvedeni pozemki po dokonceni akce do plvodniho
stavu a likvidace vlastnich odpadd.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 dblastni feditelstvi Usti nad Labem
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Zelezni¢arska 1385/31
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz 400 03 Usti nad Labem



3/3

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Dodavatel je povinen po dobu stavby udrzovat poradek a cCistotu na stavenisti na vlastni
naklady. Pfi provadéni stavebnich praci musi dodavatel dodrZzovat veskerd bezpecnostni opatfeni
podle draznich predpisl, pravidel silniéniho provozu (silni¢ni zakon), zakon o vodach a ostatnich
pravidel vyplyvajicich z mistnich specifickych podminek. Bezpecnostni hlidky si zajistuje dodavatel
na vlastni naklady.

Zafizeni stavenisté je nutné minimalizovat na pozemcich SZ, s. o. v blizkosti opravovaného
mostu. Podminky vyuziti mimodraznich pozemkl véetné pristupovych komunikaci k mostu a jejich
pfipadnych uzavirek ¢i omezeni provozu si zajisti na své naklady dodavatel.

Po dokonceni stavebnich praci preda zhotovitel zadavateli do 4 mésici od ukonéeni
stavebnich praci dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v listinné podobé (2x) a digitalné (2x), a
to s vyuZitim Zelezni¢niho bodového pole a po projedndni se SZG — zhotovitel predd dokumentaci
UOZI Objednatele ke kontrole nejpozdéji do 120 dné od ukonéeni stavebnich praci. UOZI
Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. P¥i shleddni nedostatkd UOZI Objednatele
zasle vyjadreni s uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dna.

Pti provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti. Dotéené

inZenyrské sité budou radné vytyCeny a zajiStény pfi provadéni stavebnich praci.

Digitalné podepsal
I ng- Ma re k Ing. Marek Zldmal
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